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1 UvoD

Predmetom rieSenia projektovej dokumentacie je navrh rozvodu NTL a STL plynu pre novostavbu
Materskej Skolky v obci Vitaz, okres PreSov.
Projekt riesi plynovu pripojku, arealové NTL rozvody plynu a vnutorny rozvod plynu.

POZNAMKY:

1) V Case spracovanie projektu neboli projektantovi poskytnuté technické podmienky pripojenia od SPP,
preto je navrh plynomeru a spdsob napojenia iba orientaény. Po obdrzani technickych podmienok
pripojenia od SPP je potrebné upravit projektovi dokumentaciu podla poziadaviek SPP.

2) Pred vypracovanim projektu nebolo vykonané polohopisné a vySkopisné geodetické zameranie, preto
su polohy existujucich sieti v projekte zakreslené iba orientacne. Pri vykonani geodetického zamerania
bude potrebné upravit rieSenie projektu.

Pri zisteni nezndmej siete alebo podzemného zariadenia, ktorych hibka alebo priestorova poloha by
neumoznovali vykonat’ vedenie potrubia podla projektovej dokumentécie, je treba vykonat' reviziu projektu
podla zistenej skutoCnosti.

11 Zoznam pouzitych noriem a predpisov

Zoznam pouzitych noriem a predpisov : TPP 702 01, STN EN 1775, STN EN 12007, STN EN 287.1, STN
73 3050, vyhl. UBP SR 508/2009 a nadvézujuce normy a pravne predpisy.

Dodavatel k odovzdavaciemu konaniu predlozi certifikaty od Statnej skiSobne na vyrobky pouzité pri
montazi odbernych plynovych zariadeni a predlozi atesty od pouzitych materialov na montaz plynovodov.
Poziadavka na odbornost pracovnika a organizaciu podla STN EN 287.1.

2 Plynova pripojka

Zakladné udaje

Bod napojenia - navarenim na verejny STL plynovod (DN potrubia nezistené)
Material potrubia - PE100 SDR11

Navrhovany priemer potrubia pripojky - 32x3,0

Ulozenie potrubia - vo vykope v zemi, krytie potrubia min.0,8m (vid. pozdizny profil)
Celkova dizka - od bodu napojenia k plynomernej skrinke 18,9 m

2.1 InsStalované spotrebice

Plynovy Sporak Q= 24 kW P =2,97 m*hod
Plynovy kotol Q=35 kW P = 3,74 m3/hod
Spolu P =6,71 m3*hod

Napojenie na verejny plynovod previest navarenim odbocky na verejny STL plynovod vedeny popri ceste
pred pozemkom. Od napojenia rozvod pokraduje v zemi k navrhovanej typovej plynomernej skrinke do
oplotenia. Z plynomernou skrinkou je vedeny NTL rozvod az budove materskej sSkoly.

Potrubie vedené v zemi bude dimenzie 40x3,7 a 32x3,0 mm z PE100, tlakova rada SDR 11 (0,7 MPa),
farba oranzova, podla STN 38 6415 a TPP 702 01 - Plynovody a pripojky.
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Je navrhnuta typova do oplotenia s rozmermi 599 x 545 x 245 mm. V skrinke bude ukon&ena STL pripojka
gulovym kohutom DN 25, ktory bude zaroven sluzit ako hlavny uzaver plynu objektu (HUP). Vystupné
potrubie z regulatora tlaku plynu bude vedené k plynomeru (typ plynomeru je nutné upresnit’ po
obdrzani technickych podmienok pripojenia od SPP).

DRZ bude osadena v oploteni v typovej plynomernej skrinke W600 (AJ-GAZ), v ktorej budi umiestnené:

- gulovy kohut DN25 ako HUP

- regulator tlaku plynu STL/NTL FE 10

- membranovy plynomer

- gulovy kohut DN 25 ako DUP

Skrinka MaRZ musi byt vetratefna a zabezpelena proti nedovolenej manipulacii s oznaenim napisov:
HUP, ZAKAZ FAJCENIA A MANIPULOVANIA S OTVORENYM OHNOM, podla STN 018012. Skrinka
bude otvaratel'na a pristupna z verejného priestranstva. VySka osadenia v oploteni bude minimalne 1m
nad uroviiou terénu.

2.3 Vnutorny plynovod

Plynofikacia objektu je rieSena od gulového ventilu DN25 (DUP) osadeného za plynomerom v plynomernej
skrinke. Rozvod plynu po DUP je rieSeny v ramci projektu plynovej pripojky.

Od plynomernej skrinky pokracuje rozvod v zemi az k obvodove] stene Skolky. Pri stene vystupi potrubie
nad terén nad dvere. Vo vy3ke cca. 3m je vedeny rozvod po fasade. V mieste Sporaku a kotla prejde v
chranicke cez obvodovu stenu do miestnosti. Rozvod v budove je vedeny pred stenou ku kotlu a sporaku.
Pre vnutornu inStalaciu sa pouziju ocelové bezSvové rarky bez izolacie z mat. tr. 11 353.1 STN 42 5710-
12, STN 42 5715-16. Potrubie bude celozvarované a potrebné zavitové spoje pre napojenie plynomeru a
spotrebiCov musia byt utesnené systémom Loctite. Pri montazi plynoinstalacie sa nesmu pouzivat
pozinkované tvarovky. Cely plynovod bude vodivo prepojeny a uzemneny vratane armatur podfa STN 38
6420 a STN EN 62305-4. Spoje budu vodivo prepojené.

Plynovod bude upevneny k stavebnym konstrukciam vo vzdialenosti povrchu potrubia k stene a ostatnym
inStalaciam min. 100 mm. Prestupy plynovodu stavebnymi konStrukciami budu opatrené chraniCkami
s presahom min. 10 mm a medzery budu utesnené podla STN 73 08 04 - &l. 11.2.1 — stuperi horlavosti C 1
— tazko horfavé. Po vykonani tlakovych skusok bude plynovod opatreny protikor6znym naterom Zltej farby.
Po montazi budu urobené skusky pevnosti a tesnosti, po ich ukon¢eni bude urobena vychozia revizia
celého plynového zariadenia.

3 Zemné prace

UPOZORNENIE :

Pred zahgjenim zemnych préac je investor povinny pozvat na presné vyty€enie trds spravcov podzemnych
vedeni. V mieste krizenia a subehu dodrzat STN 73 6005-Priestorova uUprava vedeni technického
vybavenia.

Pre vykonavanie zemnych prac plati STN 73 3050 a prislusny bezpeénostny predpis .

Zemné prace budu prevedené v zemine tr.3 , min. Sirka ryhy je 1,0 m bez paZenia. PouZitim paZenia sa
musi ryha rozsirit podla pouzitého druhu pazenia. Kazda ryha hibSia, ako 1,0 m sa musi pazit z
bezpecnostného hladiska.

Krytie plynovodu je 0,8 az 1,2 m. Minimalna vy8ka nadloZia nad vrcholom rary je 0,8 m.

Uprava dna ryhy : Po hrubom sa odstrania kamene a dno ryhy sa vyrovna do predpisaného spadu .

L6Zko : na upravené dno ryhy sa zriadi pieskové 16Zko, min. hrubky 0,2m po zhutneni tak, aby na fiom
potrubie leZalo po celej dizke. Na 16zko sa pouZije piesok max. zrna 2mm.

UloZenie potrubia : Potrubie sa uloZi do pieskového 16Zka po celej svojej dizke tak, aby nebolo namahané
na strih. Min. hribka udusaného [6Zka je 0,15 m. Dusanie sa musi prevadzat ruénym dusadlom bez
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podlievania vodou.

Pred obsypom sa musi urobit porealizatné geodetické zameranie plynovodu. Zasypat nezamerany
plynovod je zakazané .

Pred obsypom vykona povereny pracovnik dodavatela kontrolu potrubia na dne vykopu. Vysledok
zaznamena do stavebného dennika.

Obsyp potrubia sa prevedie pieskom, ruénym dusadlom min 0,2 m nad vrchol potrubia a musi sa zhutnit' v
celom profile ryhy. Pri ukladani rdr sa musia vykonat opatrenia , ktoré zaistia , Ze rura bude po celej dizke
trasy ulozena uprostred ryhy, najma vSak tak, aby bolo mozné zhutnenie obsypu po oboch stranach
polozeného potrubia.

Uzavery a armatury sa zasypavaju pieskom aZz do vySky podkladovych beténovych dosiek poklopov .
Obsyp a zasyp uzaverov a armatur sa vykonava az po tlakovej skuske.

Zasyp ryhy : Pred tlakovou skuskou sa ryha zasype iba medzi spojmi rar do vysky min. 0,2 m nad vrchol
potrubia. Zasyp musi byt zhutneny v celom profile ryhy .Technoldgia zhutfiovania musi vylucit pohyb a
poSkodenie uloZzeného potrubia( napr. pouzitim vibracnej ploSiny).

3.1 Vedenie plynovodu v zemi

Potrubie vedené v zemi od skrinky k domu je navrhované z PE pouZivané pre vystavbu plynovodov a
pripojok ktoré musi zodpovedat svojimi parametrami platnej STN a musi byt podla nej oznacdené:

- znacka vyrobcu

- material ( PE100)

- vonkajsi priemer x hrubka steny v mm

- menovity tlak PN 10 alebo SDR 11

- datum vyroby

- séria vyrobku

Plynovod oznadit Zltou vystraznou foliou, uloZzenou vo vzdialenosti 0,4m nad povrchom potrubia pripojky.
Félia musi presahovat potrubie o 5cm po oboch stranach .

Signalizaény vodi¢ z medi s min. prierezom 4mm?, s izolaciou do zeme (HMPE)upevnit samolepiacou
paskou na vrchnu Cast potrubia. Spajanie a odbocky signal. vodi€ov zhotovovat zlisovanim pomocou
hrubostennych spajacich rurok. Spoje musia byt chranené proti vihkosti, zmrstovacou rurkou s vnutornou
lepiacou vrstvou. Vyvody signalizacnych vodi€ov ukon€enych autozasuvkou vyviest do poklopov gulovych
uzaverov.

Kovové C&asti plynovodu vybavit' izolaciou proti korézii. lzolacia musi vyhovovat proti elektr. preskoku
najmenej 25kV. O skuskach izolacie viest zaznam.

Rury pri preprave musia byt uloZené na rovnej ploche aspori v 4/5 svojej diZky, je potrebné ich chranit proti
narazom a mechanickému poskodeniu. Zakazané je rary zhadzovat, alebo s nimi manipulovat' tak, aby
doslo k ich poSkodeniu. Rury navinuté vo zvitkoch sa prepravuju v lezatej polohe. Tvarovky prepravovat v
pévodnych obaloch. Rury z PE skladovat' v netemperovanych skladoch ,alebo na volnej ploche s ochranou
pred priamym sine€nym Ziarenim. ReSpektovat podmienky vyrobcu stanovené pre skladovanie.

Miesto skladovania musi byt rovné, rury vo zvitkoch skladovat’ poleziacky. Konce rir musia byt uzavreté
zéaslepkami. Tvarovky skladovat v pévodnych obaloch. Dodrzat zdsady manipulacie a skladovania podla
STN.

Material pouzity pri vystavbe plynovodu musi byt vybaveny osvedéenim o kvalite a vlastnostiach materialu.
Stavebné a montazne prace mdzu vykonavat len zhotovitelia, ktori maju na tdto Cinnost opravnenie a
pracovnici ktori spifiaju podmienky odbornej spdsobilosti.

Zvaracie prace moézu vykonavat len pracovnici, ktori maju platny zvaraésky preukaz na zvaranie rur a
tvaroviek z polyetylénu.

Na zvaranie pouzivat’ plnoautomatické zvaracie zariadenia. Kazdé zvaracie zariadenie sa musi pravidelne
kontrolovat podla podmienok vyrobcu.

Buduci prevadzkovatel plynovodu ma pravo vykonat kontrolu zemnych a montédZznych prac, ako aj kontrolu
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dodrziavania predpisanych technologickych postupov pri vystavbe plynovodu a pripojky v nim stanovenom
rozsahu.

Zemné prace v bode napojenia na NTL plynovod prevadzat vyhradne ru€ne, za pritomnosti pracovnika
SPP a.s. Pri kontrole podsypu, obsypu, zasypu, ukladani potrubia a prevadzani tlakovych skuSok musi byt
pritomny pracovnik SPP a.s. Sedem dni pred preberacim konanim doloZit ku kontrole geodetické
zameranie skutkového prevedenia stavby. Montazny postup dodavatel prekonzultuje s SPP a.s. Vyvody
signalizaénych vodi€ov ukonéenych autozasuvkou vyviest do poklopov gufovych uzaverov.

MontaZne prace :

Pred zaciatkom mont. prac sa musi vizualne skontrolovat priechodnost rur a ich vycCistenie. O tejto
kontrole sa musi viest zaznam. PoSkodenie povrchu rur nesmie prekro€it 10% menovitej hrabky steny.
viac poskodené miesta sa musia vyrezat. PoSkodené tvarovky vyradit'.

Montazne prace s rurami, tvarovkami a uzavermi je mozné prevadzat len do teploty ovzduSia, ktora nie je
nizSia ako +5°C.

Manipulovat' so zvarenymi rirami a elektrotvarovkami je mozné az po predpisanom vychladnuti spojov.
Zvaranie rur prevadzat na teréne .Pri zvarani pouzit predpisané upeviovacie naradie. Spdsob montaze
potrubia musi €o najviac obmedzit' vznik pridavnych napati. Pri montdZznych pracach a pred ukladanim
potr. do ryhy, musia byt volné konce tesne uzavreté.

Potrubie sa po ulozeni do vykopu nesmie opierat o0 kamene a iné tvrdé predmety.

V letnom obdobi sa prepajacie zvary na potrubi musia vykonat pri najnizS§ej dennej teplote (skoro rano).
Zakazané je vykonavat montazne prace vo vykopoch zaplavenych vodou.

Armatury montovat do potrubia az po jeho ulozeni do vykopu .

Spajanie potrubia :

Montazne prace mdzu vykonavat len organizacie , ktoré maju na tuto Cinnost’ opravnenie. Zvaracie prace
mozu vykonavat len pracovnici. ktori spifiaju podmienky odbornej sposobilosti, ktori maju platny zvaragsky
preukaz na zvaranie rur a tvaroviek z polyetylénu. Pred zvaranim je potrebné vykonat kontrolu zvaracieho
zariadenia so spisanim protokolu o kontrole. Pri pracach dodrzat poziadavky TPP702 01, ¢1.5.3 Zvaranie
a spajanie rur.

Kontrola zvarovanych spojov :

Kvalitu kazdého zvarovaného spoja kontroluje zvarac, ktory zvar vykonal, alebo technik pre plasty .
Kontrola zvarov sa vykonava podla &l. v zavislosti od druhu pouzitého zvaracieho zariadenia, podla
€l.5.4.2.1. resp. 5.4.2.2. Chybné zvary sa nesmu opravovat, musia sa vyrezat.

_Ukladanie potrubia :

Ukladanie potrubia sa prevadza tak , aby sa pri ukladani nemohol poskodit jeho povrch.

Pred uloZzenim potrubia do vykopu vykona povereny pracovnik dodavatela kontrolu dna vykopu. Vysledok
kontroly zaznamena do stavebného dennika.

Potrubie musi byt vystredené na dne vykopu rovnomernym obsypom. Plynovod sa nesmie polozit do
zaplavenych vykopov.

Stavebny dennik :

O vykonanych pracach sa vedie stavebny dennik .

4 Skusanie potrubia

Pred tlakovou skuskou plynovodu, sa musi vykonat kontrola priechodnosti a Cistoty pomocou Cistiaceho
valca za ucasti technického dozoru investora a buduceho prevadzkovatela. O spésobe a vysledku kontroly
sa spie zapis. Useky plynovodu sa po vygisteni spoja a na potrubnom celku zhotovitel' vykona tlakovu
skusku za ucasti prevadzkovatela plynovodu podla osobitych predpisov STN EN 1775 a TPP 702 02.
Tlakovu skudku je mozné za&at najskér 2 hodiny po vychladnuti posledného zvaru.

Plynovod ulozeny v zemi musi byt okrem rozoberatelnych spojov zasypany.

Volné konce sku$aného plynovodu sa uzatvoria zaslepovacimi prirubami vyhovujucimi skusobnému tlaku.
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Skusobné médium bude vzduch, pri skiSani nesmie do potrubia vniknut olej a voda z kompresora.
ZvySovanie skusobného tlaku musi byt plynulé.

SkusSobny tlak pri skuske tesnosti sa bude rovnat prevadzkovému tlaku.

Skusany usek sa musi natlakovat za staleho dozoru na pozadovanu hodnotu tlaku.

Na skuSanom Useku sa pocas skusky smu vykonavat iba prace suvisiace s tlakovou skuskou.

Tesnost armatir a rozoberatelnych spojov overit penotvornym roztokom pred tlakovou skuskou.

Tlakova skudka :

Plynovod uloz. v zemi musi byt okrem armatur a rozoberatelnych spojov zasypany. Tlak.skusku previest
vzduchom .

Dokonéeny plynovod naplnit’ pretlakom vzduchu 600kPa. Po dosiahnuti stanovenej hodnoty tlaku sa
skusany Usek odpoji od zdroja tlaku.

Tlakovu skusku zacat az po ustaleni pretlaku v plynovode po 24 hodinach .

Kontrolu tlaku plnenia vzduchu prevadzat deformacnym tlakomerom s rozsahom od 0 Mpa do 1 Mpa,
triedou presnosti 2,5% a priemerom puzdra 160mm. Zmeny tlaku pri tlakovej skuSke sledovat
deformaénym tlakomerom s rozsahom od 0 Mpa do 1 Mpa, triedou presnosti 1,0% a priemerom puzdra
160mm.

Cas trvania tlakovej skigky je najmenej 4hod, potom sa skusobny tlak zniZzi na 100kPa a skuska
pokracuje 1 hod tlakomerom-U naplnenym ortutou, za ucasti buduceho prevadzkovatela .

Tesnost' plynovodu je vyhovujuca, ak nenastala v priebehu tlak. skudky zmena pretlaku vplyvom uniku
skuSobného média a neboli zistené netesnosti na rozoberatelnych spojoch , alebo tieto netesnosti boli
odstranené. Platnost' tlakovej skusky je 6 mesiacov. Ak sa dovtedy plynovod neuvedie do prevadzky,
skuska sa musi opakovat.

O vykonanej tlakovej skudke odborny pracovnik spiSe zapis.

Podla vyhlasky MPSVR ¢&. 508/2009 Z.z. su vyhradené technické zariadenie plynové skupiny

- Rozvod plynu .B/g - rozvod plynu, a to potrubné vedenie ur¢ené na rozvod plynu vratane regulaéného
zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s vykonom odberného plynového zariadenia do 25
Nm3/h vratane s najvy$sSim pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vratane okrem potrubného
vedenia ur€eného na rozvod acetylénu,

- Regulator tlaku B/f - znizovanie tlaku plynu s najvy$§im pracovnym tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa
vratane s vykonom nad 25 Nm3/h okrem zariadeni uvedenych v pismene g

Prehliadky a skusky pred zahajenim prevadzky podla prilohy &. 9 a po&as prevadzky podla prilohy &. 10.
Prehliadky a skusky zariadenia po¢as prevadzky je potrebné robit odbornym pracovnikom nasledovne
sk. B/f — regulator tlaku

- odborné prehliadky RT/1rok

- odborné skusky RT/3roky

- skuSka po oprave — revizny technik

sk. B/g — rozvod plynu v objekte

- odborné prehliadky RT/3rok

- odborné skusky RT/6rokov

- skuSka po oprave — revizny technik

4.1  Skusky vnutorného plynovodu

Skuasky vnutorného plynovodu
Skusky sa musia vykonat na celom plynovode alebo na jednotlivych Usekoch. Pred skuskou musia byt
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utesnené vSetky otvorené konce potrubia. Skusky musi riadit’ autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za
ich vykonavanie.

Skuska pevnosti

Ak sa ma vykonat skuska pevnosti, musi byt v stulade s STN 1775 ¢l. 6.5.2 az 6.5.6,

Hodnota tlaku pri skuske pevnosti zavisi od MOP, ako sa uvadza v tabulke 1

Tlak pri skuske pevnosti (STP) v zavislosti od maximalneho prevadzkového tlaku (MOP)

So skuskou pevnosti sa mbéze sucasne vykonavat aj skiska tesnosti s pouzitim toho istého média a
hodnoty tlaku.

Ak sa skuska pevnosti nevykonava sucasne so skuskou tesnosti, musi skuska pevnosti predchadzat
skuske tesnosti.

Ak sa so skuSkou pevnosti nevykondva su€asne skuska tesnosti, trvanie skusky pevnosti musi mat
potrebny €as, aby sa pomocou vhodnych prostriedkov zistili pripadné poruchy v plynovode.

Prisludenstvo, ktoré je su€astou plynovodu, ako su regulatory, meradla, uzavery, bezpec&nostné zariadenia
atd., ktoré nie su schopné odolat’ skusobnému tlaku, sa musia pred skiuskou odpojit. V takomto pripade sa
musi prislusenstvo plynovodu nahradit rarovym medzikusom, alebo konce plynovodu umiestnené pred
odpojenym komponentom a za nim sa musia utesnit a skuSat samostatne. Spotrebi¢e musia byt pred
skuSkou pevnosti odpojené.

Skuska tesnosti

Kazdy plynovod uvedeny v STN EN 1775 sa musi podrobit’ skiske tesnosti,

Skuska tesnosti sa vykona pri tlaku, ktory je :

- minimalne v hodnote prevadzkového tlaku

- zvy€ajne nie vysSi ako 150% z MOP, ak je MOP vyssi nez 0,1 bar

Pre plynovod s MOP do 100 mbar vratane nesmie byt tlak pri skuske tesnosti va¢si nez 150 mbar

Skuska tesnosti sa ma vykonat na mieste, pricom vSetky spoje su fahko pristupné a nezakryté,

Skuska tesnosti sa nesmie zacat, ak teplota skiSobného média nie je ustalena, plynovod je tesny, ak sa
nenameraju rozdiely tlakov na zaciatku a po skonceni skusky. Nezohladriuje sa rozdiel spdsobeny
zmenami teploty média, atmosférického tlaku a vonkajSej teploty po¢as skusky, pouzity tlakomer musi mat
vhodnu citlivost na merané tlaky, pri skuskach vykonanych na kratkom plynovodnom potrubi do troch
spojov, ktoré musia byt pristupné, je dovolené overit’ tesnost inymi vhodnymi prostriedkami ako meracim
pristrojom tlaku, ¢as skusky musi urcit autorizovana osoba, ktora je zodpovedna za skusky. Musi byt nad
minimalnou prahovou hodnotou a musi zohladriovat’

- citlivost pouzitého tlakomera,

- objem skusaného potrubia.

Musi byt stanoveny tak, aby sa znizil vplyv zmien teploty média, atmosférického tlaku a vonkajsej teploty
na namerané rozdiely hodnét tlakov, v ur€itych pripadoch sa mézZe plynovod poc€as skusky tesnosti
uzatvorit uzavermi. Tieto uzavery musia byt pri skiSobnom tlaku plynotesné. Ak je potrebné zabranit
spatnému prudeniu vzduchu alebo inertného plynu do plynovodu pred uzavermi (v smere prudenia), musia
sa urobit pripadné preventivne opatrenia, ak pri skuske tesnosti nie je skisané pripojenie spotrebica,
skuska tesnosti sa na tomto pripojeni vykona po instalacii spotrebica,

Tlakovu skusku mozno zahdijit najskdr 2 hod. po uplynuti doby chladnutia posledného prevedeného zvaru,
a po 24 hodinovom ustaleni pretlaku v plynovode. Tlakovanie musi byt vykonané pozvolne a plynule az do
dosiahnutia sku8obného pretlaku. Tesnost armatur a rozoberatelnych spojov sa zistuje penotvornym
prostriedkom. Tlakova skuska je vyhovujuca v tom pripade, Ze v priebehu skusky:

- nedoslo k zmene tlaku skisobného média vplyvom uniku skiSobného média

- neboli zistené Ziadne netesnosti, alebo boli zistené netesnosti odstranené hned na zaciatku tlakovej
skusky.
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O skuske s kladnym vysledkom sa prevedie zapis. Ak je v priebehu skusky, alebo po jej bezprostrednom
skonCeni prevadzana rovnakym pracovnikom vychodzia revizia, méze byt zapis o skuske sucastou spravy
o vychodzej revizii zariadenia. Platnost tlakovej skusky je 6 mesiacov. Ak nie je do tejto doby plynovod
uvedeny do prevadzky, musi byt skudka opakovana.

4.2 Pripojenie plynovodu a pripojok

Novovybudovany plynovod alebo pripojku mdZe napojit na plynovod, ktory je uz v prevadzke, iba
prevadzkovatel, alebo nim povereny zhotovitel podfa technologického postupu schvaleného
prevadzkovatelom, ktory bol vypracovany za jeho uCasti. Dodrzat ustanovenia TPP 702 02, ¢l.21.1. az
¢l.21.2.6.

Zhotovitelovi sa zakazuje napojit vybudovany plynovod alebo pripojku na prevadzkovany plynovod bez
vedomia prevadzkovatela.

O napusteni plynu do plynovodu alebo pripojky o ich odvzduSneni sa napiSe zapis. Prepojenie plynovodu
alebo pripojky zhotovitel zakresli v mierke 1:100 alebo val&Sej a vykres odovzda prevadzkovatelovi.
Prepojenie plynovodu a pripojok musi byt geodeticky zamerané a detailne doplnené do celkového
porealizacného zamerania.

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné previest vytyCenie existujucich podzemnych inZinierskych sieti
ich spravcami. V miestach krizenia s existujucimi sietami prevadzat ruény vykop. Pazenie vykopov bude
prilozné .

Pri vedeni trasy dodrzat’ pozZiadavky STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia a
navazujucich noriem.

Pri pracach na plynovode dodrzat poZiadavky TPP 702 01 a navazujucich noriem

5 Bezpecnost’ pri praci

Pre bezpelné vykonavanie stavebno - montaznych prac na plynovych zariadeniach je nutné reSpektovat
prislusné pravne normy, predpisy a STN.

Stavba bude vykonavana beznymi spdsobmi vystavby. Po€as vystavby je treba dosledne dodrziavat
vSetky zasady bezpecnosti, a to najma predpisy a zasady bezpec&nosti vyplyvajice z :

- vyhlasky MPSVR.147/2013 Zb. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti

- Nariadenia vlady &. 396/2006 Zb o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (plan bezpecnosti Akanalizacie ochrany zdravia pri praci za u¢elom komplexného riesenia
bezpec&nosti, hygienickych a protipoZiarnych opatreni pri vystavbe a po nej)

- zakona 124/2006 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

- prislusnych noriem STN a ostatnych predpisov, platnych pre bezpeénost prace v stavebnictve.

Pripadné nejasnosti alebo zmeny rieSit po konzultacii s projektantom, investorom a dodavatelfom.

Vypracoval : Ing. Kéver Michal
V Kosiciach, 10/2016
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