

E. Návrh na plnenie kritéria**Identifikačné údaje uchádzača:**

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava

IČO:31 651 402

Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	52 399,21	10 479,84	62 879,05
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 021-00 – Demolácie	221 765,91	44 353,18	266 119,09
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 101-00 – Spevnené plochy	499 704,14	99 940,83	599 644,97
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 111-00 Cyklotrasa	76 610,20	15 322,04	91 932,24
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 121-00 Chodníky	156 105,27	31 221,05	187 326,32
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 501-00 Úprava kanalizácie	18 574,23	3 714,85	22 289,08
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	49 667,77	9 933,55	59 601,32
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	71 879,32	14 375,86	86 255,18

Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia	0	0	0
náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	0	0
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou	0	0	0
Cena Spolu	1 146 706,05	229 341,21	1 376 047,26

Dátum: 16.9.2021



pečiatka a podpis uchádzača
(v súlade so spôsobom konania uvedeným v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

B. Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje uchádzača:


Obchodné meno: EUROVIA SK, a.s.
 Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 IČO: 31651518
 Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	68 733,89	13 746,78	82 480,67
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 021-00 – Demolácie	201 796,76	40 359,35	242 156,11
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 101-00 – Spevnené plochy	457 662,08	91 532,42	549 194,50
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 111-00 Cyklotrasa	90 469,75	18 093,95	108 563,70
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 121-00 Chodníky	174 406,51	34 881,30	209 287,81
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 501-00 Úprava kanalizácie	26 127,82	5 225,56	31 353,38
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	62 827,33	12 565,47	75 392,80
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci		---	
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	76 679,51	15 335,90	92 015,41

Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia			
náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci			
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou			
Cena Spolu	1 158 703,65	231 740,73	1 390 444,38

Dátum: 16.9.2021



.....
Ing. Peter Tekel'
riaditeľ závodu Bratislava
splnomocnený na podpis ponuky

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320

Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH eur	DPH -20% eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	65 380,46	13 076,09	78 456,55
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	1 097,10	---	1 097,10
SO 021-00 – Demolácie	179 316,74	35 863,35	215 180,09
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	4 941,45	---	4 941,45
SO 101-00 – Spevnené plochy	558 213,17	111 642,63	669 855,80
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	466,51	---	466,51
SO 111-00 Cyklotrasa	74 997,58	14 999,52	89 997,10
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	79,20	---	79,20
SO 121-00 Chodníky	188 266,56	37 653,31	225 919,87
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	189,59	---	189,59
SO 501-00 Úprava kanalizácie	16 202,97	3 240,59	19 443,56
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	117,42	---	117,42
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	60 003,22	12 000,64	72 003,87
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	38,46	---	38,46
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	106 586,19	21 317,24	127 903,43
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia	4 500,00	900,00	5 400,00

náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	1 000,00	200,00	1 200,00
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou	2 400,00	480,00	2 880,00
Cena Spolu	1 263 796,61	251 373,38	1 515 169,99

V Bratislave, dňa 16.09.2021

Doprastav
Doprastav, a. s.
ZÁVOD BRATISLAVA/
Drieňová 31, 821 01 Bratislava
- 1510 -

.....
Kríž
Bratislava
osoba oprávnená podpisovať za uchádzača
na základe plnomocenstva

A. Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: Skanska SK a.s.

Sídlo: Krajná 29, 821 04 Bratislava

IČO: 31 611 788

Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	78 321,85	15 664,37	93 986,22
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 021-00 – Demolácie	181 916,41	36 383,28	218 299,69
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 101-00 – Spevnené plochy	476 695,58	95 339,12	572 034,70
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 111-00 Cyklotrasa	81 559,69	16 311,94	97 871,63
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 121-00 Chodníky	183 383,87	36 676,77	220 060,64
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 501-00 Úprava kanalizácie	22 688,92	4 537,78	27 226,70
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	77 613,71	15 522,74	93 136,45
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0,00	---	0,00
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	126 707,97	25 341,59	152 049,56

Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia	0,00	0,00	0,00
náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0,00	0,00	0,00
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou	0,00	0,00	0,00
Cena Spolu	1 228 888,00	245 777,60	1 474 665,60

Dátum: 16.09.2021

I

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

E. Návrh na plnenie kritéria

5

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno: PORR s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

IČO: 366 671 02

Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH eur	DPH (20 %) eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	140 246,18	28 049,24	168 295,42
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 021-00 – Demolácie	247 841,21	49 568,24	297 409,45
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 101-00 – Spevnené plochy	505 068,22	101 013,64	606 081,86
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 111-00 Cyklotrasa	92 832,60	18 566,52	111 399,12
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 121-00 Chodníky	152 469,76	30 553,95	183 023,71
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 501-00 Úprava kanalizácie	13 611,63	2 722,33	16 333,96
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	50 673,81	10 134,76	60 808,57
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	0	---	0
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	112 572,49	22 514,40	135 086,89

Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia	0	0	0
náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	0	0	0
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou	0	0	0
Cena Spolu	1315 615,90	263 123,18	1548 739,08

Dátum:



*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

1 Návrh na plnenie kritéria

6

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno:

CS, s.r.o.

Sídlo:

Strojárska 5487, 917 02 Trnava

IČO:

44101937

Názov zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hajdóczyho ulice“

Kritérium – Cena

	Cena bez DPH – eur	DPH -20% eur	Cena spolu eur
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy	57 358,39	11 471,68	68 830,07
SO 011-00 Sadové a vegetačné úpravy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	38,72	---	38,72
SO 021-00 – Demolácie	205 446,01	41 089,20	246 535,21
SO 021-00 – Demolácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	2 964,87	---	2 964,87
SO 101-00 – Spevnené plochy	510 009,37	102 001,87	612 011,24
SO 101-00 – Spevnené plochy – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	227,04	---	227,04
SO 111-00 Cyklotrasa	80 228,55	16 045,71	96 274,26
SO 111-00 Cyklotrasa – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	47,52	---	47,52
SO 121-00 Chodníky	160 965,67	32 193,13	193 158,80
SO 121-00 Chodníky – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	113,76	---	113,76
SO 501-00 Úprava kanalizácie	17 125,42	3 425,08	20 550,50
SO 501-00 Úprava kanalizácie – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	70,45	---	70,45
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom,	58 947,32	11 789,46	70 736,78
SO 601-00 Úprava sietí Slovak Telekom, – suma nepodliehajúca zdaneniu – zákonný poplatok obci	37,73	---	37,73
SO 621-00 Úprava verejného osvetlenia	71 223,59	14 244,72	85 468,31
Geodetické zameranie stavby, porealizačné zameranie, geometrický plán, projekt skutočného vyhotovenia	100,00	20,00	120,00
náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	150,00	30,00	180,00
náklady na prepracovanie dopravného značenia počas doby prerušenia výstavby medzi prvou a druhou etapou	100,00	20,00	120,00
Cena Spolu	1 165 154,41	232 330,85	1 397 485,26

Dátum: 17.9.2021

Ing. Igor Baďura, konateľ
pečiatka a podpis uchádzača

(v súlade so spôsobom konania uvedeným v obchodnom registri a pod.)

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH v EUR slovné spojenie "Neplatca DPH"

