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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby Hrad Krasna Hérka- Cistenie Horného hradu (Goticky palac)

Miesto stavby obec Krasnohorské Podhradie

Lokalita : RozZhava

Investor: Slovenské narodné muzeum, Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava
Katastr. uzemie: Krasnohorské Podhradie

Kraj: KoSicky

Okres: Rozhava

Parcely rieSeného uzemia : 390

Parcely zaujmového uzemia : 396/2, 396/1, 395/2, 387/5, 1540/3

Existujuce stavby na rieSenom a zaujmovom uzemi : 390- Hrad Krasna Hérka

UzZivatel: Slovenské narodné muzeum, Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava
Gen. projektant: SNM

Vajanského nabrezie 2, 810 06 Bratislava

Projektant POV: doc. Ing. Peter Makys, PhD., Stavebna fakulta STU v Bratislave, Radlinského 11,
Bratislava

Projektant statiky: ~ Ing. Katarina Kyselova

Projektant PO: Ing. Jozef Cincula

Konzultant : Ing. Jan Cervenak ($pecialista pre vnutorné prostredie stavieb)

Projektant stavebnej &asti :  Ing. Marianna Stefanidesova

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Rébert Erdélyi, PhD.

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

2.1 Informacie o pracelach v rieSenom a zadujmovom Uzemi:

Parcely rieSeného Gzemia:

390 - Zastavané plochy a nadvoria, parcela vo vlastnictve SNM Slovenské narodné muzeum SR, plocha
parcely 5231 m?

Parcely zaujmového uzemia: (situovanie zariadenia staveniska, pouzivané komunikacie)

396/2 — Zastavana plocha a nadvorie, parcela vo vlastnictve SNM Slovenské narodné muzeum SR, plocha
parcely je 18 1164 m*

396/1 — Zastavazné plocha a nadvorie, parcela vo vlastnictve obce Krasnohorské Podhradie, plocha parcely
je 1624m

395/2- Zastavgmé plocha a nadvorie, parcela vo vlastnictve obce Krasnohorské Podhradie, plocha parcely je
6025 m

387/5 — ;I'rvaly travny porast, parcela vo vlastnictve obce Krasnohorské Podhradie, plocha parcely je 10389
m

1540/3 — Zastavana plocha a nadvorie, parcela vo vlastnictve Lesy SR &.p., plocha parcely je 5064 m?
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2.2 Uéel a funkcia stavenych Uprav a udrziavacich prac

Tato dokumentacia je zhotovena v sulade s vyhlaskou €. 532/2002 Z.z., ,ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie” a v sulade s vyhlaskou 453/2000
Z.z., ,ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona“. Udrziavacie prace budi vykonavané
dodavatel'sky.

Zamerom projektu pre stavebné povolenie ,Cistenie Horného hradu (Goticky palac)” je
odstranenie prehorenych drevenych Casti a ocelovych deformovanych &asti nosnej konstrukcie stropu
prizemia a konstrukcie podhladu poschodia. Vycistenie Horného hradu — Gotickej veze a gotického palaca
od existujucich, poziarom deformovanych ocelovych | profilov a zaroven priprava a uskladnenie buducich
drevenych stropnych tramov Gotického palaca, ako najvacSich prvkov stavby, umoznia odstranit' Zeriav
a tak spristupnit’ situovanie historickej vpuste na 4.nadvori (umiestnenej priamo pod Zeriavom). Historicka
vpust na 4. nadvori odoberala velku &ast dazdovej vody z horného hradu. Jej tvar a poziciu sme
identifikovali zo stavebno-technického zamerania z roku 1957, zhotoveného pre potreby projektu Ing. arch.
Chudomelkom. Cast’ potrubia a kanala, ktory bol na historickii vpust napojeny sme preskumali a zistovali
jeho priepustnost a funkénost.  Zistili sme, Ze kanal je plne funkény. Na horizontalnu ¢ast kanala su
napojené dalSie vertikalne odvodnovacie Sachty — vetvy, ktoré neboli doposial preskiumané. Vycistenie
Gotického palaca a dovezenie najdihSich a najtazsich prvkov na hrad, ktoré suvisia s jeho obnovou, nam
umozni odstranit Zeriav a spristupnit a upravit vonkajsi priestor severnej steny kaplnky.

PROJEKT PRESTAVEBNE POVOLENIE :
- Cistenie Horného hradu (Goticky palac)

1. CISTENIE HORNEHO HRADU (Goticky palac)
1.1 Stavebna ¢ast’

1.1.1  Existujuci stav:

Goticky palac je ¢ast Horného hradu. Jeho navrh na obnovu (projektova dokumentacia) a samotna

obnova budu prebiehat v ramci hradného komplexu ako posledné. Pozostava z dvoch nadzemnych podlazi
a podkrovia, nie je podpivni¢eny. Konstrukcia krovu je kompletne vymenena po poslednom poZziari v roku
2012. Nosné murované steny oboch podlazi su z kamenného muriva so sekundarnymi Castami z muriva
tehlového, pri pouziti tehal réznych typov, rozmerov a pevnosti. Murivo prizemia je ulozené priamo na skalny
masiv. Tri za sebou radené priestory prizemia su prestropené. Strop prizemia tvoria pozdizne zvarené
ocelové nosné | profily vysky cca 360mm, na ktoré su v prie€nom smere osadené drevené tramy so
stropnym zaklopom. Ocelové zvarené nosné tramy 2xI360 su v ésmich miestach ulozené do kaps
v prie€nom murive. Zabeténované nosniky nebudu vyberané z képs, nakofko by pritom bolo nutné rozobrat
a premurovat’ velky objem muriva. Co najblizsie pri lici muriva budi nosniky odrezané. Drevené stropné
tramy su uloZené aj do kaps v obvodovej stene. KonStrukcia stropu je v stave, kedy nevieme zarulit’ jej
stabilitu pri dalSich pracach suvisiacich s obnovou.
Nad 1. podlazim sa nachadza streSny zaklop krovu tvoreny ocelovymi prie€nymi | profilmi vysky 180mm,
ktoré su uloZené do kaps v obvodovom murive, s drevenym zaklopom. Spominana kon$trukcia nie je
v stave, kedy sa vieme zarudit’ za jej stabilitu. 1. podlazie a podstreSny priestor ako aj podlazie renesancnej
veze spaja tocité schodisko, ktoré je taktiez v neprijatelnom stave.

Oceflové a drevené nosniky stropov boli v minulosti prosto vloZzené do kaps murovanych obvodovych
stien, bez dalSieho prevazovania nosnej konstrukcie. To znamena, ze stropné nosniky nemali stuzujucu
funkciu v globalnej nosnej konStrukcii celého objektu. Po ich demontazi zostanu zachované podmienky
mechanickej odolnosti a stability nosnej konstrukcie palaca (viz projekt statiky v prilohe).

VSetky mohutné ocefové konStrukcie, ktoré boli atakované poZiarom je potrebné odstranit a na zaklade
zakonnych predpisov recyklovat.

5.1.2 Navrh dpravy:

Priestory Gotického palaca je potrebné vycistit a mohutné ocelové nosniky prostrednictvom Zzeriavu
transferovat pred hradnu branu. Kedze Goticky palac bude obsahovat najvacsie drevené prvky — stropné
tramy o priereze 250/200mm dizky 8,2m o poéte 21 kusov. Spominané chemicky upravené drevo bude
prostrednictvom Zeriavu prenesené na 4 nadvorie. V priestore Gotického palaca sa buduce stropné tramy
uskladnia a nechaju sa tam dosusit.

Pre umozZnenie dalSej prace reStauratorov a archeolégov, pre ktoru je potrebné spristupnit jednotlivé
podlazia Gotickej veZe je nutné zakupit variabilné kovové systémové leSenie pre spristupnenie minimalne
troch drovni ato +4,0m, +8,0m a +9,85m. Volba kovového systémového leSenia minimalizuje zanesenie
drevnych Skodcov zo Zivého dreva do krovov a historickych drevenych konstrukcii na hrade.
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Buracie prace pri odstrafiovani poSkodenych stropnych nosnikov budu realizované v tejto postupnosti:

1. Strop nad 1. Poschodim Gotického palaca je potrebné demontovat bez pritazenia poskodeného
stropu nad prizemim. Vydreva/leSenie (systémové, minimalizovat pritomnost Zivého dreva na hrade,
kvéli ochrane historickych drevenych konstrukcii) bude realizované cez obidve podlazia palaca.
Zabetdénované zahlavia ocelovych nosnikov 1180 (1200) stropu nad 1. poschodim je potrebné pred
montazou odpilit pred licom muriva. V pripade, Zze ocelovy nosnik nie je v ulozeni zabeténovany,
bude z kapsy vybraty. Kapsy budu do realizacie novej stropnej konstrukcie do¢asne nasucho
zamurované z plnych palenych tehal.

Odstranit’ deStruovany prehoreny dreveny zaklop stropu prizemia.

Odstranit’ drevené tramy stropu prizemia.

Odstranit ocelové to€ité schodisko veduce z 1. poschodia Gotického palaca do 2. poschodia

Renesanénej veze, uloZzené na pozdiznom ocelovom nosniku.

5. Odstranit primarne ocelové nosniky zvarené z 2x 1360. V pripade zabetdnovaného zahlavia nosnik
odrezat’ pred licom muriva. V pripade, Ze ocelovy nosnik nie je v uloZzeni zabetonovany, bude

z kapsy vybraty. Kapsy budu do realizacie novej stropnej konstrukcie doCasne nasucho zamurované

Z plnych palenych tehal.

Nie je dovolené nechat’ jednotlivé kusy demontovanej konstrukcie padat’ a narazat’ na

podlahu prizemia ani do inych konstrukcii.

PN

5.2 Statika

Z hladiska momentalnej moznosti vyuzitia Zzeriavu bude v predstihu vyGisteny goticky palac horného hradu.
Tri za sebou radené priestory prizemia boli prestropené ocelo-drevenou konstrukciou. Primarne pozdizne
ocelové nosniky maju vysku 550 mm. Na ne a do kaps v obvodovej stene su ukladané sekundarne drevené
nosniky. Strop nad poschodim bol vytvoreny z prieéne do kaps v obvodovych stenach ukladanych ocelovych
nosnikov vysky 180 mm.

Pri poziari prislo ku prehriatiu ocefovych prvkov a ich nadmernej deformacii, ktora je nevratna. Pri zahriati
a opatovnom schladeni ocelovych nosnikov boli trvalo (nevratne) degradované fyzikalno-mechanické
charakteristiky materialu. Z hfadiska nosnosti su tieto prvky nepouzitelné.

Preto je navrhnuta kompletna demontaz vloZenych stropnych konstrukcii nad prizemim a poschodim
gotického palaca. VSetky nosniky stropov boli prosto vliozené do kaps murovanych obvodovych stien, bez
dalSieho prevazovania nosnej konStrukcie. To znamena, ze stropné nosniky nemali stuzujucu funkciu
v globalnej nosnej konstrukcii celého objektu. Po ich demontazi zostani zachované podmienky mechanickej
odolnosti a stability nosnej konstrukcie palaca.

1.2 Plan organizacie vystavby

Navrhovany postup prac pre Cistenie horného hradu — Goticky palac:

1. Odstrania sa ocelové nosniky. Hmotnost najtazSieho ocelového prvku je do 1,5t. Predpokladé sa,
ze tazké ocelové prvky budu podopreté leSenim, rozrezané na mensSie Casti a ru¢ne dopravené pred
Goticky palac na 4. nadvorie. Nasledne budu vezovym Zeriavom nalozené na dopravny prostriedok.

2. Po odstraneni ocelovych nosnikov budu veZzovym Zeriavom na 4. nadvorie dopravené drevené
tramy

3. Drevené tramy budi manualne dopravené do Gotického palaca, kde budu ulozené na podpery
a nechaju sa vyschnut. Dal$ie nakladanie s trdamami bude riesit’ projektova dokumentacia horného
hradu, ktora bude predmetom samostatného stavebného konania.

6 PLAN ORGANIZACIE VYSTAVBY

6.1 Uéinok navrhovanej vystavby na okolie stavby a Zivotné prostredie.

Postup vystavby

Stavba sa bude realizovat dodavatelskym spdsobom. Stavenisko pre vystavbu bude odovzdané
stavebnikom a prevzaté zhotovitelom stavby v celom rozsahu a v jednom termine. Hrad bude po&as
realizacie stavebnych prac pre verejnost uzavrety.

Realizacia planovanych prac predstavuje: odvodnenie 5. nadvoria, Cistenie horného hradu — Goticky palac,
sanacia vihkosti kaplnky.

6.2 Koncepcia rieSenia zariadenia staveniska

Pre zabezpecenie vystavby sa v priestoroch hradu vyc€lenia miestnosti pre zariadenie staveniska, na prvom
a druhom néadvori sa umiestnia skladky materialu a mobilné WC. Predpoklada sa, Ze planované prace bude
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realizovat 8 pracovnikov. Na stavenisku je dostupnd UZitkova voda a elektrickd energie NN
z predchadzajucej vystavby.

Pre stavbu sa predpoklada potreba UZitkovej vody 100 l.defi™, pitnej vody 24 I.defi™ a potreba elektricke;
energie 20 kVA. Pre zabezpecenie potrieb pracovnikov stavby budu vyclenené priestory pre Satfiu cca 15 m
a jedno WC.

6.3 Bezpecnostné opatrenia

VSetky prace musia byt uskutonené v sulade s platnymi predpismi o bezpe&nosti prace a ochrane

zdravia pri praci, a to najma v sulade so:
e zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov,
e vyhlaskou &. 147/2013. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,
e nariadenim vlady €. 396/2006 Z. z., o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko,
e vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecénosti
technickych zariadeni,
e nariadenim vilady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavke na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.
Upozorfiujeme, Ze na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytuju aj prace zaradené do skupiny prac
s osobitnym nebezpecenstvom. Su to najma prace vo vySkach.

Zhotovitel zabezpe€i dodrzanie zasad protipoziarnej ochrany, najma zakona ¢. 314/2001 Z. z. a
vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. Priestory zariadenia staveniska budi vybavené hasiacimi pristrojmi podia
poziarnych predpisov. Unikové cesty budl vyznagené a trvalo volné.

6.4 Ochrana zivotného prostredia

Pocas pripravy a realizacie vystavby sa navrhnu a vykonaju opatrenia za u€elom minimalizovania
negativnych vplyvov stavby na svoje okolie. Vychadza sa pritom z posudenia miesta a technoldgie vystavby
a z prisludnej legislativy, ktorou je riadena ochrana zZivotného prostredia pri uskuto€fiovani vystavby. Su to
najma:

e zakon €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich zakonov,

e zakon &. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdu$ia v zneni neskorSich zakonov a nariadenia viady

ktorym sa vykonava zakon o ovzdusi atd'.,

e vyhlaska &. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi.

e zakon €. 364/2004 Zb. o vodach — vodny zakon,

e zakon €.543/2002 o ochrane prirody a krajiny a vyhladka €. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
z&kon o ochrane prirody a krajiny,

Pre nakladanie s odpadom plati zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, ako aj vyhlaska €. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch
a vyhlaska 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Zatriedenie odpadov podla katalégu
odpadov je uvedené v inej Casti tejto technickej spravy.

V Bratislave, 26. aprila 2019.  Vypracovala: Ing. Marianna Stefanidesova

PRILOHY:

Tabulka odstrafiovanych ocelovych konstrukcii
Tabulka odstrafiovanych drevenych konstrukcii

Statika — Projekt pre stavebné povolenie
Statické posudenie stavebnych prac tykajucich sa Cistenia Horného hradu

Poziarna ochrana
Posudenie stavebnych prac tykajucich sa &istenia Horného hradu z hladiska PoZiarnej ochrany.




ODSTRANOVANA OCEL Z GOTICKEHO PALACA

HMOTNOST BEZNEHO CELKOVA HMOSTNOST

CiSLO NOSNIKA TYP OCELOVEHO NOSNIKA DLZKA NOSNIKA METRA PROFILU V kg NOSNIKA V kg
1. ocefovy profil IPE 180 5,98 18,8 112,424
2. ocefovy profil IPE 180 6,05 18,8 113,74
3. ocefovy profil IPE 180 6,11 18,8 114,868
4. ocelovy profil IPE 180 6,204 18,8 116,6352
5. ocelovy profil IPE 180 6,29 18,8 118,252
6. ocelovy profil IPE 180 6,38 18,8 119,944
7. ocefovy profil IPE 180 6,24 18,8 117,312
8. ocelovy profil IPE 180 6,52 18,8 122,576
9. ocelovy profil IPE 180 6,68 18,8 125,584
10. ocelovy profil 1PE 180 6,76 18,8 127,088
11. ocelovy profil IPE 180 6,908 18,8 129,8704
12. ocelovy profil IPE 180 7,28 18,8 136,364
13. ocelovy profil IPE 180 7,35 18,8 138,18
14. ocelovy profil IPE 180 7,465 18,8 140,342
15. ocelovy profil IPE 180 7,58 18,8 142,504
16. ocelovy profil IPE 180 7,77 18,8 146,076
17. ocelovy profil IPE 180 7,34 18,8 137,992
18. ocelovy profil IPE 180 7,05 18,8 132,54
19. ocelovy profil IPE 180 6,84 18,8 128,592
20. ocelovy profil IPE 180 6,56 18,8 123,328
21. ocelovy profil IPE 180 6,207 18,8 116,6916
22. ocelovy profil 2x IPE 360 9,26 152,2 1409,372
23. ocefovy profil 2x IPE 360 9,07 152,2 1380,454
24. ocelovy profil 2x IPE 360 7,98 152,2 1214,556
25. ocelovy profil 2x IPE 360 7,851 152,2 1194,9222
26. ocelovy profil 2x IPE 360 3,795 152,2 577,599
27. ocelovy profil 2x IPE 360 3,794 152,2 577,4468
28. ocelové schodisko vyska schodiska 6,2m

8438,3064|




ODSTRANOVANE DREVO Z GOTICKEHO PALACA

OBJEMOVA HMOTNOST|  CELKOVA HMOSTNOST

CiSLO NOSNIKA PRIEREZ / HRUBKA NOSNIKA |  DLZKA NOSNIKA V kg/m? NOSNIKA V kg
1.dreveny nosnik 180x220 5,2 600 112,32
2.dreveny nosnik 180x220 3,6 600 77,76
3.dreveny nosnik 180x220 1,65 600 35,64
4.dreveny nosnik 180x220 52 600 112,32
5.dreveny nosnik 180x220 4,6 600 99,36
6.dreveny nosnik 180x220 1;7 600 36,72
7.dreveny nosnik 180x220 4,55 600 98,28
8.dreveny nosnik 180x220 1,52 600 32,832
9.dreveny nosnik 180x220 5,45 600 117,72
10.dreveny nosnik 180x220 3,9 600 84,24
11.dreveny nosnik 180x220 3,7 600 79,92
12.dreveny nosnik 180x220 1,6 600 34,56
13.dreveny nosnik 180x220 3,2 600 69,12
14.dreveny nosnik 180x220 1,7 600 36,72
15.dreveny nosnik 180x220 1,8 600 38,88
16.dreveny nosnik 180x220 3,2 600 69,12
17.dreveny nosnik 180x220 2,1 600 45,36
18.dreveny nosnik 180x220 3,7 600 79,92
19.dreveny nosnik 180x220 1,8 600 38,88
20.dreveny nosnik 180x220 1,75 600 37,8
21.dreveny nosnik 180x220 3,2 600 69,12
22.dreveny nosnik 180x220 3,2 600 69,12
23.dreveny nosnik 180x220 4,65 600 100,44
24.dreveny nosnik 180x220 4,5 600 97,2
25.dreveny nosnik 180x220 4,7 600 101,52
26.dreveny nosnik 180x220 4,8 600 103,68
drev. Zéklop poschodig 0,035 134,7 600 2828,7
drev. Zaklop podkrovie 0,035 134,7 600 2828,7

[ 7535,952)




