
„PREPOJENIE CIEST III. TRIEDY“
1.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA
Projekt pre stavebné  povolenie a realizáciu stavby 

5 –ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 

Členenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:

Stavba nie je členená na stavebné objekty

6 – VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete.

7 – PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV PODĽA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

KATASTRÁLNE ÚZEMIE obce Šumiac, Telgárt
 

8 – CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Predpokladaná priebežná lehota výstavby ...................... 3 mesiacov
Predpokladaný termín začatia výstavby...........................  06/2019
Predpokladaný termín dokončenia stavby .......................  09/2019

9 - CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY 
Náklady budú stanovené položkovitým rozpočtom.

V Banskej Bystrici, február 2019 Spracoval: Ing. Tomáš Kordík
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