

5 – ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Členenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:

Stavba nie je členená na stavebné objekty

6 – VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete.

7 – PARCELNÉ ČÍSLA POZEMKOV PODĽA KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

KATASTRÁLNE ÚZEMIE obce Šumiac, Telgárt

8 – CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Predpokladaná priebežná lehota výstavby	3 mesiacov
Predpokladaný termín začatia výstavby.....	06/2019
Predpokladaný termín dokončenia stavby	09/2019

9 - CELKOVÉ PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY

Náklady budú stanovené položkovitým rozpočtom.

V Banskej Bystrici, február 2019

Spracoval: Ing. Tomáš Kordík