

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Predmet zákazky: „Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou“
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO uchádzača: 17 317 282
Kontaktná osoba uchádzača: Ing. Marian Gúgľava, vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 308 292,70 EUR

DPH v EUR: 61 658,54 EUR

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH

(návrh na plnenie kritéria):

369 951,24 EUR

Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

** V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH za určený počet.*


V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ za určený počet.

V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH“ sumu z riadka „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“ za určený počet (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Uchádzač vyhlasuje, že ☒ JE / ☐ NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

Vo Zvolene, dňa 23.9.2021




Ing. Marcell Štulajter

vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Poznámka:

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- návrh na plnenie kritérií uchádzača musí byť v zmysle SP vložený do systému JOSEPHINE vo formáte .pdf
- uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na 2 desatinné miesta.

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
821



Ing. Marian Gúgľava

vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou
 Názov objektu:
 Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

37 828 100

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-2100057219

Ing. Pavel Uhrin

23.09.2021

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v EUR

| A | | | | Základné rozp. náklady | | | | B | | | | Doplňkové náklady | | | | C | | | | Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|-------------------|--|------|----|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| 1 | HSV | Dodávky | 308 292,70 | 8 | Práca nadčas | | 0,00 | 13 | Zariadenie staveniska | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 0,00 | 15 | Územné vplyvy | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | | 17 | Ostatné | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 308 292,70 | 12 | DN (r. 8-11) | | 0,00 | 19 | VRN (r. 13-18) | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

D Celkové náklady

| | | |
|----|-----------------------|------------|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 308 292,70 |
| 24 | 20,0 % 308 292,70 DPH | 61 658,54 |
| 25 | % DPH | |
| 26 | Cena s DPH (r. 23-25) | 369 951,24 |

E Prípochty a odpochty

| | | |
|----|-----------------------|------|
| 27 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 28 | Kízavá doložka | 0,00 |
| 29 | Zvýhodnenie + - | 0,00 |

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 23.09.2021

| Kód | Popis | Cena celkom |
|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Prepojenie ciest III.triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou | 308 292,70 |
| | SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 | 308 292,70 |
| | Variant "B" - I.etapa - KÚ Šumiac | 149 252,55 |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 149 252,55 |
| | 1 - ZEMNE PRÁCE | 33 653,47 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 4 318,07 |
| | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 229,89 |
| | 5 - KOMUNIKÁCIE | 91 814,24 |
| | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 19 236,88 |
| | Variant "B" - I.etapa - KÚ Telgárt | 159 040,15 |
| | PRÁCE A DODÁVKY HSV | 159 040,15 |
| | 1 - ZEMNE PRÁCE | 39 119,70 |
| | 2 - ZÁKLADY | 5 383,80 |
| | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 2 709,38 |
| | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 448,53 |
| | 5 - KOMUNIKÁCIE | 94 760,34 |
| | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | 180,53 |
| | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 16 437,87 |
| | <u>Celkom</u> | <u>308 292,70</u> |

Vecný a časový harmonogram realizácie stavebných prác

Stavba: Prepojenie ciest III.triady - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.09.2021
Spracoval: Ing. Pavel Uhrík

[illegible]

Stavba: Prepojenie ciest III.triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.09.2021
Spracoval: Ing. Pavel Uhrík

[illegible]

Vo Zvolene, dňa 23.09.2021