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Charakteristika staveniska : 
 
 Objekt „Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, denné centrum pre seniorov, 
denný stacionár“ v meste Bánovce nad Bebravou sa vybuduje na mieste pôvodného 
objektu pre seniorov, ktorý sa musel zo statických dôvodov v uplynulom období zbúrať. 
 Stavebný pozemok má rovinatý charakter s miernym spádom smerom 
juhovýchodným – k Farskej ulici v meste. Pozemok sa nachádza v centre mesta Bánovce nad 
Bebravou. Pri stavenisku sú už vybudované potrebné inžinierske siete. Podzemné vedenia sú 
potvrdené správcami jednotlivých vedení s overením možností napojenia sa na rozvody 
v meste prípojkami od nového objektu. Predbežne boli dohodnuté miesta napojenia. 
Podkladom pre tento projekt bola aj dokumentácia, vyhotovená pri regulácii centrálnej 
mestskej zóny v Bánovciach nad Bebravou, ktorú predložil investor. 
 Vedľa nového, navrhovaného objektu je už vybudovaná vedľajšia cestná 
komunikácia s asfaltovým povrchom. V tesnej blízkosti tejto cesty sa nachádza podzemné 
vedenie miestneho plynovodu. Vedľajšia cesta bude aj naďalej slúžiť svojmu účelu, počas 
výstavby bude však aj prístupovou komunikáciou na stavenisko. Po ukončení výstavby 
stavebného objektu vedľajšia cesta bude prístupovou komunikáciou aj pre prevádzku 
nového objektu. 
 Pozemky č. parciel 87 a 88/1 sú vo vlastníctve investora. Pozemok je pomerne úzky 
a dlhý, čomu sa prispôsobil aj návrh projektu. S predbežným súhlasom Stavebného úradu sa 
nový objekt pristaví do tesnej blízkosti k jestvujúcemu vysokému múru susedného objektu, 
postaveného na hranici pozemku. Od tejto stavby sa bude nový objekt dilatovať. 
 V zadnej časti pozemku sa nachádzajú 3 vysoké stromy – brezy. Jeden z nich bráni 
vstupu do objektu, preto sa musí vyrúbať. Investor ešte pred zahájením výstavby zabezpečí 
potrebné výrubové povolenie. 
 
 Pred zahájením výstavby treba vykopať kontrolne sondy pri múre suseda podľa 
pokynov statika – do hľpky základovej škáry vysokého múru suseda. Výkop uskutočniť ručne 
tak, aby bolo možné overiť vrstvy podložia a posúdiť vhodnosť úpravy základovej konštrukcie  
navrhovaných základov akceptovaním skutočností, zistených po vykopaní kontrolných sond. 
K posúdeniu skutočných základových pomerov treba prizvať na miesto stavby statika 
a geológa !!!  V tejto fáze sa prítomní kompetentní pracovníci, zástupcovia investora, GD 
stavby, geológa, statika a projektanta – dohodnú o ďalšom potrebnom postupe – pri 
uskutočnení podrobného inžiniersko–geologického prieskumu, ktorý by mohol ovplyvniť 
navrhovaný spôsob zakladania stavby /nebezpečie na možné seizmické účinky v mieste 
zakladania stavby/. 
 
Stavenisko sa vyčistí od zvyškov pôvodnej asanovanej stavby, pripraví sa na vybudovanie 
základov. 
Pred zahájením výstavby dodávateľ stavby spolu s investorom zabezpečia potrebné 
dopravné značenie v blízkosti pripravovanej stavby. 
 Prístup na stavbu bude mobilnou automobilovou dopravou. Osoby – idividuálne 
a s využitím VDP.   
 
Zariadenie staveniska sa prispôsobí návrhu, vyznačenému v situácii POV. Použiteľný voľný 
priestor je len v zadnej časti pozemku, za navrhovaným objektom novostavby. Po dohode 
s vlastníkom susedného pozemku, kde je vedľajšia prístupová cesta – je možné dočasne 
využiť aj zelenú plochu vedľa tejto cesty na uloženie dlhých konštrukčných prvkov dreveného 
krovu, prípadne iného materiálu, ktorý bude hneď zapracovávaný do stavby. 
Pred zahájením výstavby je nutné uskutočniť vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré 
sa v mieste stavby nachádzajú ! 
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Objekty POV sú vyznačené v situácii POV. Miesta napojenia na vodu a elektrickú energiu 
upresní dodávateľ stavby s investorom. Počas výstavby sa bude využívať spojenie mobilným 
telefónom. Potrebný materiál na stavbu sa bude denne dovážať. Treba šetriť priestorom. 
Dopravné trasy na presun rozhodujúcich dodávok, úložiská, depónie a pod. dohodne 
dodávateľ stavby s investorom a príslušnými miestnymi orgánmi. Pri dopravnom značení riešiť 
aj prípadné trasy obchádzok. 
 Počet pracovníkov na stavbe podľa potreby zabezpečí dodávateľ stavby. 
Sociálne zabezpečenie pracovníkov, kancelária – budú zabezpečené v mobilných bunkách 
dodávateľa stavby. 
 Na stavbe treba postupovať tak, aby sa dodržiavali príslušné bezpečnostné, 
hygienické, protipožiarne predpisy i nariadenia a všeobecne platné normy. Postup prác 
treba koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné postupovať v zmysle Nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, treba dodržať Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení 
pri stavebných prácach  a Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhovaný objekt je 
bez ekologických závad vzhľadom k vonkajšiemu i vnútornému prostrediu. 
 
Organizácia a riadenie uskutočnenia výstavby : 
 
Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby : 
 
- vyhotovenie PSP ................................................................................. 06-08/2020 
- stavebné konanie, vydanie územného rozhodnutia 
  a stavebného povolania  .................................................................. 08/2020 
- rozhodnutie o priznaní NFP ................................................................ 09/2020 
 
 
- výberové konanie investora na dodávateľa stavby  ........................ 10/2020 
 
- predpokladané zahájenie výstavby  ................................................ 11/2020 
- predpokladané ukončenie výstavby  ............................................... 12/2022 
 
- kolaudácia stavby, odovzdanie stavby do užívania  ....................... 01/2023 
 
 
Celkové náklady stavby : 
Predpokladané rozpočtové náklady stavby sú uvedené v samostatnej časti  
F/ Celkové náklady stavby tejto projektovej dokumentácie. 
 
 
 
 
Príloha : - E/1 – Situácia POV. 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, 05.08.2020.                                                                                    Ing Bátory Viliam  
                                                                                                         autorizovaný stavebný inžinier 


