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  Nitrianska investičná, s.r.o., Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 
IČO: 365 677 61, DIČ: 2021968333, IČ DPH: SK202196833  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo 16170/N 

 

Vec:  Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu  

           Dňa 6.10.2017 bola verejnému obstarávateľovi doručená elektronicky prostredníctvom systému 
JOSEPHINE žiadosť o nápravu  v zmysle  § 164 ost. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon).  
 

V zmysle § 165 ods. 3 písm. a) zákona Vám posielame oznámenie o výsledku vybavenie žiadosti 
o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy. 
 

V opise  rozhodujúcich skutočností a  označení  dôkazov v žiadosti  o nápravu bolo uvedené: 
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Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 1.): 

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača o nápravu textu v bode III.1.3) oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania č.12338-MSP zverejneného vo VVO č.169/2017 zo dňa 28.08.2017 
a opraví textovú chybu v časti požadovanej praktickej skúsenosti v oblasti riadenia stavieb v pozícii 
stavbyvedúceho obdobnej ako predmetu zákazky v minimálnej hodnote 800 tis € bez DPH.   

Uvedená oprava textu v bode III.1.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude vykonaná a 
zverejnená najneskôr do 13.10.2017.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 2.): 

Na základe vyjadrenia projektovo-inžinierskej kancelárie, cit.: „... na základe posúdenia žiadosti o 
nápravu uchádzača v bode 2 Vám oznamujeme, že po porovnaní nimi doplnených tried kvalifikácie (z 
oddielu nebytové budovy), podľa prílohy k vyhl. č.323/2010,  s projektovou dokumentáciou predmetnej 
stavby, doporučujeme akceptovať v tomto bode požiadavku súťažiacej firmy, keďže v danom prípade 
sú konštrukcie nebytových budov požadovaných tried na doplnenie, podobné konštrukciám použitým 
v projekte“, verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača a upraví text v bode III.1.3) oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania č.12338-MSP zverejneného vo VVO č.169/2017 zo dňa 28.08.2017 
nasledovne: 
„Za stavebné práce podobného charakteru sa považuje uskutočnenie prestavby budov uvedených 
v prílohe vyhlášky č.323/2010 Z.z. o štatistickej kvalifikácii stavieb – trieda 1110, 1121, 1122, 1130, 
1211, 1212, 1220, 1230, 1261, 1262, 1263, 1264, 1272 a 1273.“  

Uvedená úprava textu v bode III.1.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude vykonaná a 
zverejnená najneskôr do 13.10.2017.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 3.): 

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača o nápravu textu v bode III.1.3) oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania č.12338-MSP zverejneného vo VVO č.169/2017 zo dňa 28.08.2017 
a nahrádza pôvodný text v časti určenia lehoty výstavby novým znením:  

„Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť stavebné práce najneskôr do 15.12.2018, čo si vyžaduje 
nasadenie a koordináciu väčšieho počtu pracovníkov.“ 
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V bode II.2.7. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č.12338-MSP zverejneného vo VVO 
č.169/2017 zo dňa 28.08.2017 nie je možné vykonať opravu lehoty trvania zákazky a tým jej 
zosúladenia s termínom uvedeným v návrhu zmluvy, nakoľko systém zadávania dĺžky trvania zákazky 
počas editácie oznámenia na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie ponúka iba možnosť 
výberu v dňoch a mesiacoch bez možnosti uvedenia konkrétneho dátumu. 

Termín ukončenia prác uvedený v čl. IV. Bod 4.1. záväzného formulára zmluvy o dielo určený do 
15.12.2018 je záväzný pre uchádzača a vyplýva z projektovej dokumentácie. 

Uvedená zmena textu v bode III.1.3) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania bude vykonaná a 
zverejnená najneskôr do 13.10.2017.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 4.) 

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača o nápravu textu v čl. XII. bod 12.4. záväzného 
formulára zmluvy o dielo a nahrádza pôvodný text novým znením. 

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí sa oboznámil s podmienkami verejného obstarávania určenými 
objednávateľom týkajúcimi sa technických požiadaviek a charakteristík na stavebnú zákazku  
(dielo) a požiadaviek na spôsob realizácie stavebnej zákazky, pričom vyhlasuje, že všetky tieto 
objednávateľom stanovené požiadavky je schopný a spôsobilý splniť a zaväzuje sa ich dodržiavať 
a napĺňať po celú dobu platnosti tejto zmluvy.    
 

Účelom a zmyslom ustanovenia bodu 12.4 bolo zmluvne zaviazať zhotoviteľa k doržiavaniu všetkých 
podmienok zákazky, ktoré boli vymienené v procese verejného obstarávania, v štádiu plynutia zmluvy 
a zhotovovania diela.   
 
Obsahové znenie zmlúv o dielo je v podmienkach Nitrianskej investičnej, s.r.o. štandardizované, avšak 
pre jednotlivé stavby sú v súťažných podkladoch a inej dokumentácii z VO rôzne nastavené podmienky 
na technické charakteristiky stavby ako aj podmienky na spôsob vedenia výstavby (napr. odborná 
spôsobilosť stavbyvedúceho a pod.). Keďže tieto podmienky sa jednotlivo nepremietajú do znenia 
zmluvy, ale objednávateľ považuje za dôležité zabezpečiť ich dodržiavanie v celom procese realizácie 
zákazky, je nevyhnutné, aby zmluva obsahovala všeobecný záväzok zhotoviteľa dodržiavať všetky 
podmienky výstavby, ktoré objednávateľ vymienil v procese verejného obstarávania, čo je 
zabezpečené ustanovením bodu 12.4.. Nakoľko jeho predchádzajúca formulácia presne nevystihovala 
tento účel, pristúpili sme k úprave a precizovaniu jeho znenia.  
 
Uvedená zmena textu v čl. XII. bod 12.4. záväzného formulára zmluvy o dielo bude vykonaná a 
zverejnená najneskôr do 13.10.2017.  
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Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 5) 

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača o nápravu čl. V bod 5.1. záväzného formulára zmluvy 
o dielo tak, že upraví text uvedeného článku v časti ...v programe ROUND... a nahrádza ho textom ...v 
tabuľkovom programe EXCEL... 

Uvedená zmena textu čl. V bod 5.1. záväzného formulára zmluvy bude vykonaná a zverejnená 
najneskôr do 13.10.2017.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa na bod 6) 

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti uchádzača ohľadom stavebného a technického dozoru 
a upravuje body 5.4, 5.5.  a 6.2 záväzného formulára zmluvy nasledovne: 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, 
projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté 
do rozpočtu. Osobu poverenú výkonom funkcie stavebného dozora na stavbe určí objednávateľ 
a meno tejto osoby oznámi zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska.  

 

5.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, 
bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek 
odsúhlasených stavebným a technickým dozorom. 

 

6.2 Zhotoviteľ po vykonaní minimálne 20% prác z celkovej sumy diela bez DPH, predkladá na 
potvrdenie súpis vykonaných prác objednávateľovi. Do 3 pracovných dní odo dňa predloženia 
súpisu vykonaných prác objednávateľovi musí objednávateľ potvrdiť súpis vykonaných prác a 
v prípade rozporu ho vrátiť na prepracovanie zhotoviteľovi. Za objednávateľa potvrdzuje súpis 
vykonaných prác stavebný dozor a technický dozor objednávateľa. 
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Odôvodnenie: 
Stavebný zákon č. 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov v príslušných ustanoveniach (viď § 44, § 
46a, § 46b, § 46 d) nevylučuje, aby na stavbe bola popri funkcii stavbyvedúceho ustanovená aj funkcia 
stavebného dozora. Okruh oprávnení, povinností a zodpovednosti stavbyvedúceho je vymedzený 
osobitne v § 46a stavebného zákona a odlišne od okruhu oprávnení, povinností a zodpovednosti 
stavebného dozora vymedzených v § 46b stavebného zákona. Skutočnosť, že na stavbe môže paralelne 
popri sebe pôsobiť stavbyvedúci a stavebný dozor vyplýva aj z § 46d ods. 2 a ods. 3 stavebného zákona, 
podľa ktorých stavebný denník vedie stavbyvedúci, avšak do stavebného denníka sú oprávnené robiť 
zápisy aj ďalšie osoby, medzi ktorými figuruje aj stavebný dozor.  
Máme za to, že pôsobenie stavebného dozora na stavbe, ktorej vedenie uskutočňuje stavbyvedúci, je 
nielen zákonné, ale aj legitímne z hľadiska požiadavky hospodárnosti a efektívnosti, nakoľko 
ustanovenie viacerých za stavbu zodpovedných osôb a tým založenie systému viacnásobnej 
a viacstupňovej kontroly sa pozitívne premietne do kvality stavby, riadneho zabezpečenia požiadaviek 
a opatrení BOZP na stavbe a v konečnom dôsledku do úspory verejných financií danej nevynakladaním 
ďalších investícií na odstraňovanie prípadných vád a nedostatkov stavebného diela alebo 
odstraňovanie škôd spôsobených následkom prípadných nevhodných a neodborných pokynov 
stavbyvedúceho. 
 
Uvedená zmena textu v bodoch 5.4, 5.5 a 6.2  záväzného formulára zmluvy bude vykonaná a 
zverejnená najneskôr do 13.10.2017.  
 

Upozornenie:  

Na základe spôsobu a termínu vybavenia žiadosti o nápravu tak, ako je uvedené vyššie, verejný 
obstarávateľ rozhodol o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk nasledovne: 
 
Verejný obstarávateľ  predlžuje  lehotu na elektronické predkladanie ponúk do 
systému JOSEPHINE do 30. 10. 2017 do 9:00 hod.  
 
 

  

 


