



REZ 2 - 2'



REZ 1 - 1'



- 1x HYDROBIT
- BET.TVÁR. DT10 ZALIATE BETÓNOM
- ZHUTN. ŠTRKOPIESKOVÝ ZÁSYP
- BET.TVÁR. DT10 ZALIATE BETÓNOM
- 1x HYDROBIT

- P
- DLAŽBA GRESS, hr. 8 mm
- TERAMOTMEL, hr. 7 mm
- BET. MAZANINA, hr. 85 mm
- 1x HYDROBIT
- VYSTUŽ. PODKLADNÝ BETÓN, hr. 100 mm
- ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM
- PROSTÝ BETÓN, tr. C 16/20-XC1, hr. 100 mm
- 1x HYDROBIT
- PROSTÝ BETÓN, tr. C 16/20-XC1, hr. 100 mm

+ 0,000 = JESTVUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY VSTUPU VRÁTNICE

" PO 01 " - ZMENA 05.2018

HLAV.INŽ. PROJEKTU	ZODPOV.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TA PROJEKT s.r.o. SLADOVNÍČKA 27, 917 01 TRNAVA KANCELÁRIA: LOMONOSOVOVA 6, 917 08 TRNAVA	
ING. MASARYK	ING. MASARYK	ING. MASARYK		
INVESTOR	MESTO TRNAVA		STUPEŇ	PROJEKT PRE SP
NÁZOV A MIESTO STAVBY REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v MPaTP v TRNAVE PRIEMYSELNÁ 5, TRNAVA			DÁTUM	05.2018
			FORMÁT	4 A4
			Č. ZÁKAZKY	
DRUH PROJEKTU	DRUH VÝKRESU	MIERKA	Č. VÝKRESU	
ARCHITEKTÚRA	REZY 1-1', 2-2' - NOVÝ STAV	1:75	12	