


**ROSASPOL, s. r. o. , Vajanského 1772/3 , 955 01 Topoľčany**

**Hlavné mesto SR Bratislava  
Primaciálne námestie 1,  
814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

**VEC:** Krycí list ponuky k zákazke „Revitalizácia parku Motýlia lúka“

**Obsah ponuky:**

- **Identifikačné údaje uchádzača**
- **Čestné vyhlásenie**
- **Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia**
- **Čestné vyhlásenie o zapísaní uchádzača v Registri partnerov verejného sektora**
- **Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti**
- **Návrh na plnenie kritérií**
- **Výkaz výmer**
- **Čestné vyhlásenie k ponuke**



Dátum: 22.11.2021

Podpis: .....

**ROSASPOL , s. r. o. , Vajanského 1772/3 , 955 01 Topoľčany**

**Hlavné mesto SR Bratislava**

**Primaciálne námestie 1,**

**814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto**

**VEC: Identifikačné údaje uchádzača v zákazke „Revitalizácia parku Motýlia lúka“ vyhlásenej Verejným obstarávaním: Hlavné mesto SR Bratislava**

**Identifikácia uchádzača:**

**ROSASPOL, s.r.o.**

Vajanského 1772/3

955 01 Topoľčany

Slovenská republika

**Štatutárny orgán:** Ing. Marcela Rosová

**Tel:** [REDACTED]

**Email:** [REDACTED]

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 14718/N.

**IČO:** 36 559 709

**DIČ:** 2021815213

**IČ DPH:** SK2021815213

**IBAN:** [REDACTED]

**Druh podniku:** Mikro podnik

**Čestne vyhlasujeme,** že doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú pozmenené a sú skutočné.  
Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli, je z našej strany vyjadrený kompletne a úplne.

[REDACTED]

Dátum: 22.11.2021

Podpis: .....

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

**Názov zákazky: Revitalizácia parku Motýlia lúka**

**Uchádzač: ROSASPOL, s.r.o.**

Vajanského 1772/3

955 01 Topoľčany

IČO: 36 559 709


DIČ: 2021815213

IČ DPH: SK2021815213

<b>N á v r h na plnenie kritérií</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>104 260,42</b>
<b>DPH 20 %</b>	<b>20 852,08</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>125 112,50</b>

Kritérium 2: Skúsenosti stavbyvedúceho: 5 zákaziek

Kritérium 3: Lehota výstavby : 100 dni



Dátum:22.11.2021

Podpis: .....

Ing. Juraj Talian, PhD.

Hrobákova 1638/13

851 02 Bratislava

Váš list značky / zo dňa:

Naša značka:

Vybavuje:

Dátum:

07.09.2021

**VEC: Potvrdenie referencie**

Spoločnosť Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o., potvrdzuje, že Ing. Juraj Talian, PhD., vykonával činnosť stavbyvedúceho na stavbách predmetom ktorých boli aj stavebné úpravy verejných priestorov v urbanizovanom prostredí, kde súčasťou stavebných prác boli aj krajinárske úpravy a to v období 11/2012 – 12/2015. Jedná sa o nasledovné:

„Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom“

cena diela: 643 027,93 EUR s DPH

„Revitalizácia centra obce Kysucký Lieskovec“

cena diela: 576 040,00 EUR s DPH

„Obnova MŠ Plickova“

cena diela: 371 981,12 EUR s DPH

„Obnova ZŠ Tbiliská“

cena diela: 488 886,31 EUR s DPH

„Bardejov – ochrana pre povodňami na rieke Topľa“

cena diela: 5 956 622,15 EUR s DPH

Toto potvrdenie je vydané na žiadosť menovaného pre účel zdokladovania praxe.

Ing. Jozef Gajdošík  
Obchodno-technický riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021\_11\_22  
Stavba: BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

JKSO:  
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 22. 11. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			104 260,42
Materiál			37 159,47
Montáž			67 100,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			104 260,42

DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	104 260,42	20 852,08

Cena s DPH	v	EUR	125 112,50
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021\_11\_22

**Stavba:** BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>104 260,42</b>	<b>125 112,50</b>
2-21-1	SO 01 Spevnené p...	28 690,84	34 429,01
2-21-2-1	Typový mobiliá...	1 370,50	1 644,60
2-21-2-2	Typový mobiliá...	977,33	1 172,80
2-21-2-3	Atypové prvky	18 870,32	22 644,38
2-21-3-1	Výruby I.etapa	3 958,40	4 750,08
2-21-3-3	Vegetačné prvky	33 165,47	39 798,56
2-21-4	SO 04 Vodovodná ...	17 227,56	20 673,07
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>104 260,42</b>	<b>125 112,50</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené p...

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 690,84
Materiál	8 459,99
Montáž	20 230,86
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>28 690,84</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	28 690,84	20,00%	5 738,17

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>34 429,01</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené p...

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>8 459,99</b>	<b>20 230,86</b>	<b>28 690,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 459,99	20 230,86	28 690,84
1 - Zemné práce	0,00	7 253,80	7 253,80
4 - Vodorovné konštrukcie	1 806,52	587,80	2 394,32
5 - Komunikácie	4 010,73	9 113,12	13 123,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 642,74	1 950,77	4 593,51
99 - Presun hmôt HSV	0,00	1 325,37	1 325,37

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **28 690,84**



ROZPOČET

Stavba: BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt: 2-21-1 - SO 01 Spevnené p...

Miesto: 

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ: 

Projektant:

Zhotoviteľ: 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu								28 690,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						28 690,84
D		1	Zemné práce						7 253,80
6	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	14,100	0,00	4,54	64,01	
PP			Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t						
8	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,000	0,00	10,79	183,43	
PP			Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t						
7	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,000	0,00	23,02	391,34	
PP			Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t						
5	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,100	0,00	6,35	89,54	
PP			Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t						
1	K	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	0,00	2,50	70,00	
PP			Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t						
16	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	212,570	0,00	4,09	869,41	
PP			Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3						
VV			"chodník a pobytové plochy"601,5*0,35		210,525				
VV			"asfaltový chodník"6,9*0,25		1,725				
VV			"zámk. dlažba"1*0,32		0,320				
VV			Súčet		212,570				
14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	212,570	0,00	1,11	235,95	
PP			Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3						
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,570	0,00	4,50	461,57	
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m						
VV			212,57-110		102,570				
VV			Súčet		102,570				
18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 256,540	0,00	0,45	1 015,44	
PP			Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m						
VV			102,57*22		2 256,540				
VV			Súčet		2 256,540				
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,112	0,00	20,84	3 420,09	
PP			Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné						
VV			102,57*1,6		164,112				
VV			Súčet		164,112				
15	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	0,00	1,57	172,70	
PP			Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3						
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	609,400	0,00	0,46	280,32	
PP			Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením						
VV			"chodník a pobytové plochy"601,5		601,500				
VV			"asfaltový chodník"6,9		6,900				
VV			"zámk. dlažba"1		1,000				
VV			Súčet		609,400				
D		4	Vodorovné konštrukcie						2 394,32
44	K	4351210111	Montáž schodiskového bloku	ks	10,000	0,00	58,78	587,80	
PP			Montáž schodiskového bloku						
45	M	5937200004001	Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm	ks	4,000	167,79		671,16	
PP			Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm						
46	M	5937200004002	Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm	ks	4,000	168,95		675,80	
PP			Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm						
47	M	5937200004003	Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm	ks	1,000	256,50		256,50	
PP			Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	5937200004004	Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm	ks	1,000	203,06		203,06
PP Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm								
D 5 Komunikácie								13 123,84
23	K	564201111.S	Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm	m2	601,500	0,00	1,49	896,24
PP Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm								
33	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1,000	0,00	9,30	9,30
PP Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm								
VV "zámk. dlažba"1					1,000			
VV Súčet					1,000			
29	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	6,900	0,00	72,67	501,42
PP Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm								
VV "asfaltový chodník"6,9					6,900			
VV Súčet					6,900			
21	K	564762115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	601,500	0,00	11,76	7 073,64
PP Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dreveného vef. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm								
VV "chodník a pobytové plochy"601,5					601,500			
VV Súčet					601,500			
22	K	564932111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	601,500	6,47	1,00	4 493,21
PP Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm								
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8,900	0,33	0,04	3,29
PP Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2								
27	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8,900	10,78	1,82	112,14
PP Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm								
VV "asfaltový chodník"6,9					6,900			
VV "preplátovanie"2					2,000			
VV Súčet					8,900			
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1,000	1,72	14,46	16,18
PP Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm								
35	M	592460008500.S	Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná	m2	1,020	18,06		18,42
PP Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná								
VV 1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva					1,020			
VV Súčet					1,020			
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								4 593,51
30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	4,05	2,24	75,48
PP Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou								
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	3,08		37,33
PP Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný								
VV 12*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva					12,120			
VV Súčet					12,120			
38	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	524,000	0,00	1,54	806,96
PP Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm								
39	M	553550500130.S	Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dĺ. 2 m	m	524,000	3,31		1 734,44
PP Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dĺ. 2 m								
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,960	91,01	23,29	109,73
PP Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20								
VV 12,000*0,4*0,2					0,960			
VV Súčet					0,960			
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600	0,16	3,94	63,96
PP Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm								
3	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	5,000	0,00	7,44	37,20
PP Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t								
2	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	3,000	0,00	11,19	33,57
PP Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t								
4	K	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, - 0,06500 t	ks	1,000	0,00	12,82	12,82
PP Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, -0,06500 t								
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,118	0,00	14,08	255,10
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km								
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,832	0,00	0,44	191,33
PP Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km								
VV 18,118*24 "Prepočítané koeficientom množstva					434,832			
VV Súčet					434,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie	t	18,118	0,00	19,24	348,59
PP			Poplatok za skladovanie					
24	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	50,000	0,00	3,09	154,50
PP			Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne					
25	M	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	50,000	14,65		732,50
PP			Chránička delená DN 110, HDPE					
D 99			Presun hmôt HSV					
								1 325,37
26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	521,800	0,00	2,54	1 325,37
PP			Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu					

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-2-1 - Typový mobiliá...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 370,50
Materiál	312,79
Montáž	1 057,71
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 370,50</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 370,50	20,00%	274,10

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 644,60</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-2-1 - Typový mobiliá...**

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>312,79</b>	<b>1 057,71</b>	<b>1 370,50</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	312,79	1 057,71	1 370,50
1 - Zemné práce	0,00	242,56	242,56
2 - Zakladanie	187,52	23,27	210,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	125,27	460,75	586,02
99 - Presun hmôt HSV	0,00	331,13	331,13

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **1 370,50**

ROZPOČET

Stavba: BA Revitalizácia parku Motýlia lúka							
Objekt: 2-21-2-1 - Typový mobiliá...							
Miesto:				Dátum: 22. 11. 2021			
Objednávateľ:				Projektant:			
Zhotoviteľ:				Spracovateľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 370,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 370,50

D 1

Zemné práce

242,56

17	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,520	0,00	82,97	126,11
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------	--------

PP	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	
VV	"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2	0,960
VV	"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4	0,320
VV	"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3	0,240
VV	Súčet	1,520

19	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,520	0,00	6,17	9,38
----	---	-------------	---	----	-------	------	------	------

PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m		
VV	1,52		1,520
VV	Súčet		1,520

20	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,440	0,00	0,62	20,73
----	---	-------------	---	----	--------	------	------	-------

PP	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m		
VV	1,52*22		33,440
VV	Súčet		33,440

18	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,520	0,00	11,09	16,86
----	---	-------------	---	----	-------	------	-------	-------

PP	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3						
----	---	--	--	--	--	--	--

21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,432	0,00	28,57	69,48
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------	-------

PP	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		
VV	1,52*1,6		2,432
VV	Súčet		2,432

D 2

Zakladanie

210,79

22	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,520	123,37	15,31	210,79
----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------	--------

PP	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	
VV	"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2	0,960
VV	"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4	0,320
VV	"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3	0,240
VV	Súčet	1,520

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

586,02

9	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	4,000	8,81	10,47	77,12
---	---	-------------	--	----	-------	------	-------	-------

PP	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky						
----	--	--	--	--	--	--	--

10	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00		0,00
----	---	----------------	----------------------------	----	-------	------	--	------

PP	Kôš odpadkový so strieškou						
----	----------------------------	--	--	--	--	--	--

11	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	11,56	20,61	193,02
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------	--------

PP	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh						
----	--	--	--	--	--	--	--

12	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00		0,00
----	---	----------------	-----------------------------	----	-------	------	--	------

PP	Lavička parková s operadlom						
----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

13	M	553560002400.S1	Lavička parková bez operadla	ks	0,000	0,00		0,00
----	---	-----------------	------------------------------	----	-------	------	--	------

PP	Lavička parková bez operadla						
----	------------------------------	--	--	--	--	--	--

15	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	6,89	10,47	52,08
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------	-------

PP	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh						
----	--	--	--	--	--	--	--

16	M	553560009200.S	Stojan na bicykel	ks	0,000	0,00		0,00
----	---	----------------	-------------------	----	-------	------	--	------

PP	Stojan na bicykel						
----	-------------------	--	--	--	--	--	--

8	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	0,00	263,80	263,80
---	---	------------	--	-----	-------	------	--------	--------

PP	Doprava tovaru, balné a doprava montérov						
----	--	--	--	--	--	--	--

D 99

Presun hmôt HSV

331,13

14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,962	0,00	55,54	331,13
----	---	-------------	---	---	-------	------	-------	--------

PP	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu						
----	---	--	--	--	--	--	--

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-2-2 - Typový mobiliá...

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	977,33
Materiál	0,00
Montáž	977,33
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>977,33</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	977,33	20,00%	195,47

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 172,80</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:  
BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:  
2-21-2-2 - Typový mobiliá...

Miesto:  
Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:

Dátum: 22. 11. 2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	977,33	977,33
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	977,33	977,33
1 - Zemné práce	0,00	161,07	161,07
2 - Zakladanie	0,00	139,56	139,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	470,39	470,39
99 - Presun hmôt HSV	0,00	206,31	206,31

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

977,33



ROZPOČET

Stavba:
 

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:
 

2-21-2-2 - Typový mobiliá...

Miesto:

Dátum:
 

22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								977,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV					977,33
D		1	Zemné práce					161,07
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,040	0,00	77,92	81,04
PP		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím						
VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2				0,800		
VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3				0,240		
VV		Súčet				1,040		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,040	0,00	6,49	6,75
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m						
VV		1,04				1,040		
VV		Súčet				1,040		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,880	0,00	0,61	13,96
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m						
VV		1,04*22				22,880		
VV		Súčet				22,880		
4	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,040	0,00	10,87	11,30
PP		Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3						
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,664	0,00	28,86	48,02
PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné						
VV		1,04*1,6				1,664		
VV		Súčet				1,664		
D		2	Zakladanie					139,56
6	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,040	0,00	134,19	139,56
PP		Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20						
VV		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2				0,800		
VV		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3				0,240		
VV		Súčet				1,040		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					470,39
7	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	0,00	38,96	116,88
PP		Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky						
8	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00		0,00
PP		Kôš odpadkový so strieškou						
9	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	0,00	36,07	180,35
PP		Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh						
10	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00		0,00
PP		Lavička parková s operadlom						
14	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	0,00	173,16	173,16
PP		Doprava tovaru, balné a doprava montérov						
D		99	Presun hmôt HSV					206,31
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,087	0,00	50,48	206,31
PP		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu						

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	18 870,32
Materiál	10 101,18
Montáž	8 769,13
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 870,32</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 870,32	20,00%	3 774,06

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>22 644,38</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 101,18</b>	<b>8 769,13</b>	<b>18 870,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 022,12	8 291,38	18 313,51
1 - Zemné práce	0,00	385,59	385,59
2 - Zakladanie	5 881,32	1 033,78	6 915,11
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	747,07	747,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 140,80	4 388,77	8 529,57
99 - Presun hmôt HSV	0,00	1 736,17	1 736,17
PSV - Práce a dodávky PSV	79,06	477,75	556,81
762 - Konštrukcie tesárske	76,36	433,79	510,15
783 - Nátery	2,70	43,96	46,66

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **18 870,32**

ROZPOČET

Stavba: BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt: 2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto: 

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ: 

Projektant:

Zhotoviteľ: 

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]	
Náklady z rozpočtu									18 870,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV						18 313,51
D		1	Zemné práce						385,59
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,952	0,00	68,00	200,74	
PP		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím							
VV		"infopanel"0,6				0,600			
VV		"hotel pre hmyz"0,064*6				0,384			
VV		"pergola"1,008+0,9+0,06				1,968			
VV		Súčet				2,952			
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,952	0,00	5,06	14,94	
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m							
VV		2,952				2,952			
VV		Súčet				2,952			
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,944	0,00	0,50	32,47	
PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m							
VV		2,952*22				64,944			
VV		Súčet				64,944			
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,952	0,00	9,09	26,83	
PP		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3							
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,723	0,00	23,42	110,61	
PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné							
VV		2,952*1,6				4,723			
VV		Súčet				4,723			
D		2	Zakladanie						6 915,11
18	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,770	44,11	21,69	313,87	
PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm							
VV		"infopanel"0,15				0,150			
VV		"hotel pre hmyz"0,016*6				0,096			
VV		"pergola"0,144+0,12+0,12				0,384			
VV		"suchý múrik"9,2*1,5*0,3				4,140			
VV		Súčet				4,770			
19	K	275261125.S	Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3	ks	3,000	0,00	26,42	79,26	
PP		Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3							
20	M	583820000800.S	Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3	ks	3,000	224,49		673,47	
PP		Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3							
21	K	275261125.S1	Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3	ks	3,000	0,00	48,04	144,12	
PP		Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3							
22	M	583820000800.S1	Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3	ks	3,000	393,81		1 181,43	
PP		Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3							
23	K	275261125.S2	Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3	ks	7,000	0,00	96,07	672,49	
PP		Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3							
24	M	583820000800.S2	Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3	ks	7,000	505,50		3 538,50	
PP		Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3							
6	K	275313611.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,952	94,01	11,67	311,97	
PP		Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20							
VV		"infopanel"0,6				0,600			
VV		"hotel pre hmyz"0,064*6				0,384			
VV		"pergola"1,008+0,9+0,06				1,968			
VV		Súčet				2,952			
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie						747,07
29	K	311211124.S	Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maltu MVC-2, 5	m3	4,508	0,00	165,72	747,07	
PP		Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maltu MVC-2, 5							
VV		"suchý múrik"9,2*0,7*0,7				4,508			
VV		Súčet				4,508			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						8 529,57
16	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	23,53	29,17	263,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
PP			Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad					
17	M	553560012300.S	Infopanel malý 800x200x500 mm	ks	5,000	804,63		4 023,15
PP			Infopanel malý 800x200x500 mm					
25	K	936941131.S1	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm	ks	2,000	0,00	330,25	660,50
PP			Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm					
26	K	936941131.S2	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm	ks	2,000	0,00	384,30	768,60
PP			Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm					
27	K	936941131.S3	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm	ks	2,000	0,00	432,33	864,66
PP			Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm					
28	K	936941131.S4	Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	0,00	144,11	144,11
PP			Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná					
38	K	936941131.S5	Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba	ks	1,000	0,00	222,17	222,17
PP			Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba					
39	K	936941131.S6	Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	0,00	162,12	162,12
PP			Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná					
40	K	936941131.S7	Dodávka + montáž krycej čiapky kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované	ks	6,000	0,00	12,01	72,06
PP			Dodávka + montáž krycej čiapky kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované					
41	K	936941131.S8	Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napínakom	m	111,400	0,00	10,93	1 217,60
PP			Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napínakom					
VV			"L1"3,2*6		19,200			
VV			"L2"6,6*2		13,200			
VV			"L3"8,15*2		16,300			
VV			"L4"8,25*2		16,500			
VV			"L5"8,9*2		17,800			
VV			"L6"7,55		7,550			
VV			"L7"5,7*2		11,400			
VV			"L8"3,15*3		9,450			
VV			Súčet		111,400			
42	K	936941131.S9	Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom	ks	6,000	0,00	8,41	50,46
PP			Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom					
VV			"L9"6		6,000			
VV			Súčet		6,000			
43	K	936941131.S91	Dodávka + montáž úchytky na popínavé rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m	ks	24,000	0,00	3,36	80,64
PP			Dodávka + montáž úchytky na popínavé rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m					
VV			"L10"24		24,000			
VV			Súčet		24,000			
D	99		Presun hmôt HSV					1 736,17
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	42,522	0,00	40,83	1 736,17
PP			Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					556,81
D	762		Konštrukcie tesárske					510,15
37	K	762311101.S	Dodávka + montáž kotviacich prvkov stĺpov	ks	8,000	0,00	18,01	144,08
PP			Dodávka + montáž kotviacich prvkov stĺpov					
33	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8,300	0,00	0,94	7,80
PP			Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°					
VV			"B1"2,9*2		5,800			
VV			"C1"2,5		2,500			
VV			Súčet		8,300			
34	M	605120002800.S	Rezivo akosť A	m3	0,046	264,65		12,17
PP			Rezivo akosť A					
VV			"B1"2,9*2*0,05*0,1*1,1		0,032			
VV			"C1"2,5*0,035*0,15*1,1		0,014			
VV			Súčet		0,046			
30	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	21,900	0,40	12,87	290,61
PP			Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2					
VV			"A1"3,05*4		12,200			
VV			"A2"3*2		6,000			
VV			"A3"1,85*2		3,700			
VV			Súčet		21,900			
31	M	052170000100.S	Tyč ihličňanová tr. 1	m3	0,259	180,14		46,66
PP			Tyč ihličňanová tr. 1					
VV			"A1"3,05*4*3,14*(0,06)*2*1,1		0,152			
VV			"A2"3*2*3,14*(0,06)*2*1,1		0,075			
VV			"A3"1,85*2*3,14*(0,05)*2*1,1		0,032			
VV			Súčet		0,259			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	0,305	28,74	0,21	8,83
	PP		Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky					
	VV		0,259+0,046		0,305			
	VV		Súčet		0,305			
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	4,50	0,00
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m					
	D	783	Nátery					46,66
36	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	11,754	0,23	3,74	46,66
	PP		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná					
	VV		"A1"3,05*4*2*3,14*0,06*1,1		5,057			
	VV		"A2"3*2*2*3,14*0,06*1,1		2,487			
	VV		"A3"1,85*2*2*3,14*0,05*1,1		1,278			
	VV		"B1"2,9*2*0,3*1,1		1,914			
	VV		"C1"2,5*0,37*1,1		1,018			
	VV		Súčet		11,754			

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-3-1 - Výruby I.etapa**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	3 958,40
Materiál	0,00
Montáž	3 958,40
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 958,40</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 958,40	20,00%	791,68

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>4 750,08</b>
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

### 2-21-3-1 - Výruby I.etapa

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958,40</b>	<b>3 958,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	3 958,40	3 958,40
1 - Zemné práce	0,00	3 958,40	3 958,40

<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 958,40</b>
--	-----------------



ROZPOČET

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-3-1 - Výruby I.etapa

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 958,40

D HSV Práce a dodávky HSV 3 958,40

D 1 Zemné práce 3 958,40

1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm	ks	20,000	0,00	66,42	1 328,40
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------	----------

PP Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm

2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm	ks	20,000	0,00	100,29	2 005,80
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------	----------

PP Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm

4	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,000	0,00	21,31	426,20
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------	--------

PP Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m

5	K	162501422.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	440,000	0,00	0,45	198,00
---	---	-------------	---	----	---------	------	------	--------

PP Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste

VV 20,000\*22 440,000

VV Súčet 440,000

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			33 165,47
Materiál			12 350,38
Montáž			20 815,09
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>33 165,47</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 165,47	20,00%	6 633,09

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>39 798,56</b>
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>12 350,38</b>	<b>20 815,09</b>	<b>33 165,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 350,38	20 815,09	33 165,47
1 - Zemné práce	12 350,38	15 776,29	28 126,67
99 - Presun hmôt HSV	0,00	5 038,80	5 038,80

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **33 165,47**

ROZPOČET

Stavba: BA Revitalizácia parku Motýlia lúka  
Objekt: 2-21-3-3 - Vegetačné prvky

Miesto: Dátum: 22. 11. 2021  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 33 165,47

D HSV Práce a dodávky HSV 33 165,47

D 1 Zemné práce 28 126,67

3	K	111212111.S	Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,200	0,00	9,90	199,98
PP			Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5					
1	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,200	0,00	3,60	72,72
PP			Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m					
2	K	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	444,400	0,00	0,30	133,32
PP			Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste					
VV			20,200*22				444,400	
VV			Súčet				444,400	
7	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 046,500	0,00	1,86	1 946,49
PP			Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5					
8	M	005720000800.S	Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2	kg	15,700	39,74		623,92
PP			Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2					
9	M	005720000900.S	Osivo pre kvetnaté lúky s prímесou letničiek 6g/m2	kg	6,280	82,94		520,86
PP			Osivo pre kvetnaté lúky s prímесou letničiek 6g/m2					
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	2 064,500	0,00	1,86	3 839,97
PP			Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5					
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2	kg	82,580	5,44		449,24
PP			Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2					
VV			2672,49190938511*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva				82,580	
VV			Súčet				82,580	
60	K	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	1 148,000	0,00	0,60	688,80
PP			Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3					
61	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	202,000	0,00	0,80	161,60
PP			Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3					
62	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	19,000	0,00	26,00	494,00
PP			Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3					
43	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	533,000	0,00	0,36	191,88
PP			Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek					
25	M	Pol19	MSS Miscanthus sinensis ´Kleine Silberspinne´ 2L		36,000	4,50		162,00
PP			MSS Miscanthus sinensis ´Kleine Silberspinne´ 2L					
26	M	Pol20	PV Panicum virgatum ´Rehbraun´ 2L		20,000	4,50		90,00
PP			PV Panicum virgatum ´Rehbraun´ 2L					
27	M	Pol21	PA Perovskia atriclicifolia K9-2L		27,000	4,50		121,50
PP			PA Perovskia atriclicifolia K9-2L					
28	M	Pol22	AFG Achillea filipendulina ´Moonshine´ K9-2L		14,000	4,50		63,00
PP			AFG Achillea filipendulina ´Moonshine´ K9-2L					
29	M	Pol23	ABF Agastache rugosa ´Blue Fortune´ K9-2L		23,000	4,50		103,50
PP			ABF Agastache rugosa ´Blue Fortune´ K9-2L					
30	M	Pol24	CRC Centranthus ruber ´Coccineus´ K9-2L		42,000	4,50		189,00
PP			CRC Centranthus ruber ´Coccineus´ K9-2L					
31	M	Pol25	EAP Euphorbia amygdaloides ´Purpurea´ K9-2L		23,000	4,50		103,50
PP			EAP Euphorbia amygdaloides ´Purpurea´ K9-2L					
32	M	Pol26	KM Knautia macedonica K9-2L		14,000	4,50		63,00
PP			KM Knautia macedonica K9-2L					
33	M	Pol27	LA Lavandula angustifolia ´Hidcote´ K9-2L		18,000	4,50		81,00
PP			LA Lavandula angustifolia ´Hidcote´ K9-2L					
34	M	Pol28	SH Sporobolus heterolepis 1L		46,000	3,30		151,80
PP			SH Sporobolus heterolepis 1L					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	Pol29	RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L		34,000	2,72		92,48
	PP		RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L					
36	M	Pol30	SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L		71,000	2,72		193,12
	PP		SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L					
37	M	Pol31	SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L		39,000	2,72		106,08
	PP		SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L					
38	M	Pol32	AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L		35,000	2,72		95,20
	PP		AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L					
39	M	Pol33	NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L		28,000	2,72		76,16
	PP		NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L					
40	M	Pol34	OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L		26,000	2,72		70,72
	PP		OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L					
41	M	Pol35	EUM Euphorbia myrsinites K9-1L		12,000	2,72		32,64
	PP		EUM Euphorbia myrsinites K9-1L					
42	M	Pol36	TS Thymus serpyllum K9-1L		25,000	2,72		68,00
	PP		TS Thymus serpyllum K9-1L					
21	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	615,000	0,00	0,36	221,40
	PP		Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz					
22	M	Pol37	AS Allium sphercephalon		210,000	0,17		35,70
	PP		AS Allium sphercephalon					
23	M	Pol38	CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%		279,000	0,36		100,44
	PP		CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%					
24	M	Pol39	NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke		126,000	0,39		49,14
	PP		NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke					
44	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	202,000	0,00	0,89	179,78
	PP		Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m					
45	M	Pol10	BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40:60 40-60		7,000	9,60		67,20
	PP		BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40:60 40-60					
46	M	Pol11	HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40		143,000	2,10		300,30
	PP		HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40					
47	M	Pol12	PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60		8,000	4,06		32,48
	PP		PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60					
48	M	Pol13	PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100		6,000	11,08		66,48
	PP		PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100					
49	M	Pol14	PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80		11,000	33,30		366,30
	PP		PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80					
50	M	Pol15	RO Rosa Vanessa Bell 20-40		3,000	20,00		60,00
	PP		RO Rosa Vanessa Bell 20-40					
51	M	Pol16	CC Caryopteris x clandonensis 20-40		16,000	9,80		156,80
	PP		CC Caryopteris x clandonensis 20-40					
52	M	Pol17	LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100		6,000	8,88		53,28
	PP		LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100					
53	M	Pol18	SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackmeň, zapestovaná koruna 150-175		2,000	104,40		208,80
	PP		SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackmeň, zapestovaná koruna 150-175					
12	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,00	0,67	2 194,92
	PP		Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,00	0,23	753,48
	PP		Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
10	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,00	0,15	491,40
	PP		Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5					
54	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	19,000	0,00	28,67	544,73
	PP		Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m					
55	M	Pol4	PLA Platanus x acerifolia obv.kmeňa 20/25		8,000	362,59		2 900,72
	PP		PLA Platanus x acerifolia obv.kmeňa 20/25					
56	M	Pol5	APL Acer platanoides obv. kmeňa 18/20		2,000	269,69		539,38
	PP		APL Acer platanoides obv. kmeňa 18/20					
57	M	Pol6	AC Acer campestre obv.kmeňa 18/20		3,000	372,81		1 118,43
	PP		AC Acer campestre obv.kmeňa 18/20					
58	M	Pol7	ARU Acer rubrum obv. kmeňa 18/20		3,000	393,89		1 181,67
	PP		ARU Acer rubrum obv. kmeňa 18/20					
59	M	Pol8	MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200		3,000	259,18		777,54
	PP		MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200					
63	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	67,000	0,00	3,78	253,26
	PP		Zakotvenie dreviny					
64	M	05217210002	Drevené koly	ks	24,000	9,80		235,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Drevené koly					
	VV		23,7623762376238*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		24,000			
	VV		Súčet		24,000			
4	K	184401112.S	Presadenie existujúcich stromov	ks	5,000	0,00	240,00	1 200,00
	PP		Presadenie existujúcich stromov					
72	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 276,000	0,00	0,45	1 474,20
	PP		Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko					
73	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	1,310	84,68		110,93
	PP		Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín					
	VV		3276*0,0004 "Prepočítané koeficientom množstva		1,310			
	VV		Súčet		1,310			
65	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	221,000	0,00	0,87	192,27
	PP		Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva					
	VV		19+202		221,000			
	VV		Súčet		221,000			
13	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	2 046,500	0,00	0,13	266,05
	PP		Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom					
14	M	251910000100.S	Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2	t	0,082	2 447,12		200,66
	PP		Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2					
66	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	0,00	1,45	79,03
	PP		Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5					
	VV		"okolo stromov"15		15,000			
	VV		"kry"39,5		39,500			
	VV		Súčet		54,500			
67	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 926,575	0,08		154,13
	PP		Mulčovacia kôra					
	VV		54,5*35,35 "Prepočítané koeficientom množstva		1 926,575			
	VV		Súčet		1 926,575			
74	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	125,500	0,00	1,32	165,66
	PP		Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5					
	VV		"trvalky"125,5		125,500			
	VV		Súčet		125,500			
75	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	10,793	16,50		178,08
	PP		Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm					
70	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	165,000	0,00	0,19	31,35
	PP		Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva					
	VV		"trvalky"125,5		125,500			
	VV		"kry"39,5		39,500			
	VV		Súčet		165,000			
D	99		Presun hmôt HSV					5 038,80
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,856	0,00	425,00	5 038,80
	PP		Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu					

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná ...**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

22. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	17 227,56
Materiál	5 935,13
Montáž	11 292,42
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>17 227,56</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 227,56	20,00%	3 445,51

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>20 673,07</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná ...**

Miesto:

Dátum: 22. 11. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 935,13</b>	<b>11 292,42</b>	<b>17 227,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 478,81	10 214,71	14 693,53
1 - Zemné práce	852,68	5 822,92	6 675,60
4 - Vodorovné konštrukcie	442,15	287,09	729,24
8 - Rúrové vedenie	2 238,02	1 176,33	3 414,36
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	945,96	16,04	962,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	2 912,33	2 912,33
OST - Ostatné	1 456,32	1 077,71	2 534,03

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **17 227,56**



ROZPOČET

Stavba:

BA Revitalizácia parku Motýlia lúka

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná ...

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

22. 11. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								17 227,56
D HSV			Práce a dodávky HSV					14 693,53
D 1			Zemné práce					6 675,60
30	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,945	0,00	13,16	157,20
	PP		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3					
	VV		"VŠ"2,4*2,1*2,37		11,945			
	VV		Súčet		11,945			
31	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	11,945	0,00	1,15	13,74
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3					
27	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	126,972	0,00	13,11	1 664,60
	PP		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3					
	VV		"vodovod"151,2*0,6*1,35		122,472			
	VV		"kanalizácia"10*0,6*0,75		4,500			
	VV		Súčet		126,972			
28	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	126,972	0,00	1,13	143,48
	PP		Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3					
50	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,025	0,00	5,27	237,28
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m					
	VV		"vytlačená zemina"					
	VV		-0,428+0,605+9,758+32,318		42,253			
	VV		1,4*1,1*1,8		2,772			
	VV		Súčet		45,025			
51	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	990,550	0,00	0,49	485,37
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m					
	VV		45,025*22		990,550			
	VV		Súčet		990,550			
52	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,040	0,00	24,73	1 781,55
	PP		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné					
	VV		45,025*1,6		72,040			
	VV		Súčet		72,040			
49	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,036	0,00	4,59	427,04
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3					
	VV		"výkopy spolu"					
	VV		11,945+126,972		138,917			
	VV		"vytlačená zemina"					
	VV		-0,428-0,605-9,758-32,318		-43,109			
	VV		-1,4*1,1*1,8		-2,772			
	VV		Súčet		93,036			
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,318	0,00	28,24	912,66
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny					
	VV		"vodovod"					
	VV		151,2*0,6*0,332		30,119			
	VV		-3,14*(0,016)^2*151,2		-0,122			
	VV		Medzisúčet		29,997			
	VV		"kanalizácia"					
	VV		10*0,6*0,4		2,400			
	VV		-3,14*(0,05)^2*10		-0,079			
	VV		Medzisúčet		2,321			
	VV		Súčet		32,318			
8	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	51,709	16,49		852,68
	PP		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1					
	VV		32,318*1,6 "Prepočítané koeficientom množstva		51,709			
	VV		Súčet		51,709			
D 4			Vodorovné konštrukcie					729,24
29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,758	38,72	25,42	625,88
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm					
	VV		"vodovod"151,2*0,6*0,1		9,072			
	VV		"kanalizácia"10*0,6*0,1		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"VŠ"1,9*1,5*0,03		0,086			
	VV		Súčet		9,758			
46	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	26,49	18,43	27,18
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm					
	VV		"VŠ"2,4*2,1*0,12		0,605			
	VV		Súčet		0,605			
47	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,428	103,08	30,01	56,96
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20					
	VV		"VŠ"1,9*1,5*0,15		0,428			
	VV		Súčet		0,428			
48	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	1,020	4,09	14,75	19,22
	PP		Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty					
	VV		"VŠ"(1,9*2+1,5*2)*0,15		1,020			
	VV		Súčet		1,020			
D		8	Rúrové vedenie					3 414,36
10	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	151,200	0,00	0,69	104,33
	PP		Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm					
11	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	151,200	1,86		281,23
	PP		Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN					
59	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	10,000	0,05	0,68	7,30
	PP		Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100					
60	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN	ks	1,670	41,87		69,92
	PP		Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN					
	VV		10*0,167 "Prepočítané koeficientom množstva		1,670			
	VV		Súčet		1,670			
32	K	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	0,00	208,71	208,71
	PP		Montáž vodovodnej armatúry VŠ					
33	M	142610000100	Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm	ks	2,000	23,12		46,24
	PP		Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm					
34	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu	ks	2,000	69,54		139,08
	PP		Guľový uzáver pre vodu					
35	M	286530245902	Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	42,73		42,73
	PP		Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele					
36	M	286580007900	Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2" , výstup 25-63	ks	1,000	13,54		13,54
	PP		Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2" , výstup 25-63					
37	M	551110016900.S	Spätný ventil	ks	1,000	86,06		86,06
	PP		Spätný ventil					
38	M	422710001000	Vodomer	ks	1,000	87,73		87,73
	PP		Vodomer					
39	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	0,00	53,85	53,85
	PP		Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100					
40	M	551180001700	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	42,33		42,33
	PP		Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny					
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	151,200	0,01	3,61	547,34
	PP		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70					
41	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	0,00	40,19	40,19
	PP		Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m					
42	M	594300007900	Vodomerná šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800	ks	1,000	1 185,70		1 185,70
	PP		Vodomerná šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800					
55	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	12,32	14,01	26,33
	PP		Osadenie poklopu liatinového posúvačového					
56	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	26,53		26,53
	PP		Poklop posúvačový Y 4504					
43	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	151,200	1,17	0,61	269,14
	PP		Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150					
44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	151,200	0,17	0,73	136,08
	PP		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou					
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					962,00
53	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	12,89	16,04	28,93
	PP		Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad					
54	M	553560011900.S	Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	ks	1,000	933,07		933,07
	PP		Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou					
D		99	Presun hmôt HSV					2 912,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,488	0,00	39,63	2 912,33
PP			Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope					
D OST			Ostatné					
17	K	1	Montáž technológie	ks	1,000	0,00	1 077,71	1 077,71
PP			Montáž technológie					
18	M	11	Závlahová šachta s guľovým ventilom DN 20	ks	6,000	242,72		1 456,32
PP			Závlahová šachta s guľovým ventilom DN 20					