

**Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií****Revitalizácia parku Motýlia lúka**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Obchodné meno uchádzača: | TravnikServis s.r.o.       |
| Sídlo uchádzača:         | Školská 268, 90041 Rovinka |
| Štatutárny zástupca:     | Miroslav Tichý             |
| IČO:                     | 46769293                   |
| IČ DPH:                  | SK2023577369               |
| Telefónne číslo:         | ██████████                 |
| E-mailová adresa:        | ██████████                 |

**Kritérium č. 1****Celková cena s DPH**

| Ponuka | Cena v EUR bez DPH: | Výška DPH   | Cena celkom s DPH |
|--------|---------------------|-------------|-------------------|
|        | 95 374,54 €         | 19 074,91 € | 114 449,45 €      |

**Počet bodov za kritérium č. 1****9****Kritérium č. 2a****Skúsenosti stavbyvedúceho****Stavbyvedúci (meno, priezvisko): Ing. Jaroslav Chrapko**

|              |   |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
| 1. skúsenosť | Názov realizácie: Obnova Dostojevského rad 13, Bratislava                 |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 12/2012-02/2016                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH: 900 000,- Eur   |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: DSS, ing Bohovicova [REDACTED]                    |  |  |  |
| 2. skúsenosť | Názov realizácie: Obnova BD Nova Doba II , BRATISLAVA                     |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 04/2014-08/2016                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH: 1 800 000,- Eur   |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: Ing. ŠKODA [REDACTED]                             |  |  |  |
| 3. skúsenosť | Názov realizácie: Novostavba BD ZORA PEZINOK, Sládkovičova 4              |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 09/2016-06/2018                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH: 2 250 000,- Eur   |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: Ing. Stareček. [REDACTED]                         |  |  |  |
| 4. skúsenosť | Názov realizácie: Obnova BD Miletičova 32,34,36, Zahradnícka 85,87        |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 09/2019-11/2020                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH 631 000,- Eur  |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: Správca M.Cich, AMC Správa, [REDACTED]            |  |  |  |
| 5. skúsenosť | Názov realizácie: Obnova BD Budovateľská 1,3,5,7, Párickova 3, Bratislava |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 07/2020-02/2021                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH: 808 000,- Eur   |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: Správca M.Cich, AMC Správa , [REDACTED]           |  |  |  |
| 6. skúsenosť | Názov realizácie: Rekonštrukcia malej TV, na ZŠ Pri Kríži, Bratislava     |  |  |  |
|              | Lehota uskutočnenia: 10/2020-01/2021                                      |  |  |  |
|              | Cena v EUR s DPH: 50 000,- Eur  |  |  |  |
|              | Meno, priezvisko, tel.: MČ-Dúbravka, Ing. Novák, [REDACTED]               |  |  |  |
|              |   |  |  |  |



|               |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|
|               |  |  |  |  |
| 7. skúsenosť  | Názov realizácie: Revitalizácia mestskej zelene, Hanuľova Bratislava     |  |  |  |
|               | Lehota uskutočnenia: 09/2020-09/2021                                     |  |  |  |
|               | Cena v EUR s DPH: 379 000,- Eur  |  |  |  |
|               | Meno, priezvisko, tel.: MČ-Dúbravka, Ing. Novák, [REDACTED]              |  |  |  |
| 8. skúsenosť  | Názov realizácie: Prekládka vodovodného potrubia, Vlčie Hrdlo Bratislava |  |  |  |
|               | Lehota uskutočnenia: 01/2020-02-2021                                     |  |  |  |
|               | Cena v EUR s DPH: 100 000,- Eur  |  |  |  |
|               | Meno, priezvisko, tel.: AQUASTAV a.s., Jendek [REDACTED]                 |  |  |  |
| 9. skúsenosť  | Názov realizácie: Park Karlova Ves                                       |  |  |  |
|               | Lehota uskutočnenia: práve prebiehajúca rok 2021                         |  |  |  |
|               | Cena v EUR s DPH: 400 000,- Eur  |  |  |  |
|               | Meno, priezvisko, tel.: p. Kuhn [REDACTED]                               |  |  |  |
| 10. skúsenosť | Názov realizácie:  |  |  |  |
|               | Lehota uskutočnenia:   |  |  |  |
|               | Cena v EUR s DPH:  |  |  |  |
|               | Meno, priezvisko, tel.:  |  |  |  |

| Kritérium č. 2b                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Lehota výstavby                       |    |
| Lehota výstavby v kalendárnych dňoch: | 90 |
| Počet bodov za kritérium č. 2b        |    |
| 10,00                                 |    |


|            |
|------------|
| Platca DPH |
|------------|

**Čestné vyhlásenie:** Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie:

<https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| Dňa 21.11.2021 | v Bratislave | pečiatka a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača |
|----------------|--------------|---|

povinné polia



## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2-21  
Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

JKSO:  
Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:  
Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:  
TravnikServis s.r.o.

Projektant:  
Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 23. 3. 2021

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 46 769 293  
IČ DPH: SK202357736

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 95 374,54  |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                  | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
| znižená          | 20,00%      | 95 374,54   | 19 074,91  |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 114 449,45 |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                                  |              |                          |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| Kód:          | 2-21                             |              |                          |
| Stavba:       | Motýlia lúka - Pri križi         |              |                          |
| Miesto:       | Dúbravka, Bratislava             | Dátum:       | 23. 3. 2021              |
| Objednávateľ: | Metropolitní inštitút Bratislavy | Projektant:  | Ing. Magdaléna Horňáková |
| Zhotoviteľ:   | TravníkServis s.r.o.             | Spracovateľ: |                          |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtov

95 374,54114 449,45

|          |  |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|
| sep.21   | POV - Projekt organizácie výstavby     | 2 344,20  | 2 813,04  |
| 2-21-1   | SO 01 Spevnené plochy, chodníky        | 32 537,04 | 39 044,45 |
| 2-21-2   | SO 02 Drobná architektúra a mobiliár   | 14 945,17 | 17 934,20 |
| 2-21-2-1 | Typový mobiliár - I. etapa             | 1 201,24  | 1 441,49  |
| 2-21-2-2 | Typový mobiliár - II. etapa            | 785,01    | 942,01    |
| 2-21-2-3 | Atypové prvky                          | 12 958,92 | 15 550,70 |
| 2-21-3   | SO 03 Vegetačné úpravy                 | 34 317,64 | 41 181,17 |
| 2-21-3-1 | Výruby I.etapa                         | 5 240,00  | 6 288,00  |
| 2-21-3-3 | Vegetačné prvky                        | 29 077,64 | 34 893,17 |
| 2-21-4   | SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie | 11 230,49 | 13 476,59 |



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

**Motýlia lúka - Pri kríži**

JKSO:

Miesto: Bratislava - Dúbravka

KS:

Dátum: 15. 6. 2021

Objednávateľ:

Metropolitný inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

Projektant:

Ing. Eugen Guldán

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 344,20**

|            | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základ | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH zníž   | 2 344,20    | 20,00%      | 468,84     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 813,04**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum :

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum :

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.11.2021

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

**Motýlia lúka - Pri kríži**

Miesto: Bratislava - Dúbravka

Dátum: 15. 6. 2021

Objednávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Eugen  
Guldan

Zhotoviteľ: TravníkServis s.r.o.

Spracova

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**2 344,20**

PSV - Práce a dodávky PSV

**2 344,20**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 344,20

## ROZPOČET

Stavba:

**Motýlia lúka - Pri kríži**

Miesto: Bratislava - Dúbravka

Dátum: 15. 6. 2021

Objednávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Eugen  
Guldan

Zhotoviteľ: TravníkServis s.r.o.

Spracova

| PČ                                 | Ty<br>p | Kó<br>d                  | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena<br>[EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|---------|--------------------------|--|----|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>          |         |                          |  |    |          |                 | <b>2 344,20</b>   |
| D PS Práce a dodávky PSV           |         |                          |  |    |          |                 | 2 344,20          |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |         |                          |  |    |          |                 | 2 344,20          |
| 1                                  | K       | 767<br>914<br>150<br>.S  | Dodávka + montáž dočasného oplotenia pomocou panelov | m  | 414,000  | 5,30            | 2 194,20          |
| 2                                  | K       | 767<br>914<br>150<br>.S1 | vytyčenie územia                                     | ks | 1,000    | 150,00          | 150,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 537,04

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 32 537,04   | 20,00%      | 6 507,41   |

Cena s DPH

v EUR

39 044,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 21.11.2021

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Dátum:

23. 3. 2021

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**32 537,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

**32 537,04**

1 - Zemné práce

6 509,48

4 - Vodorovné konštrukcie

3 455,00

5 - Komunikácie


11 505,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 240,85

99 - Presun hmôt HSV

26,30





# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

Horňáková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

32 537,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 537,04

D 1

Zemné práce

6 509,48

|    |   |             |   |    |           |       |          |
|----|---|-------------|---|----|-----------|-------|----------|
| 6  | K | 113107112.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t   | m2 | 14,100    | 5,90  | 83,19    |
| 8  | K | 113107122.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t   | m2 | 17,000    | 7,00  | 119,00   |
| 7  | K | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t   | m2 | 17,000    | 8,50  | 144,50   |
| 5  | K | 113107142.S | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t   | m2 | 14,100    | 6,50  | 91,65    |
| 1  | K | 113206111.S | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                      | m  | 28,000    | 5,50  | 154,00   |
| 16 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3   | m3 | 212,570   | 4,30  | 914,05   |
| 14 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3  | m3 | 212,570   | 1,00  | 212,57   |
| 17 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 102,570   | 2,50  | 256,43   |
| 18 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 256,540 | 0,70  | 1 579,58 |
| 19 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 164,112   | 11,50 | 1 887,29 |
| 15 | K | 174201102.S | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                      | m3 | 110,000   | 2,50  | 275,00   |
| 20 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením  | m2 | 609,400   | 1,30  | 792,22   |

D 4

Vodorovné konštrukcie

3 455,00

|    |   |               |   |    |        |        |        |
|----|---|---------------|---|----|--------|--------|--------|
| 44 | K | 4351210111    | Montáž schodiskového bloku                        | ks | 10,000 | 95,00  | 950,00 |
| 45 | M | 5937200004001 | Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm      | ks | 4,000  | 220,00 | 880,00 |
| 46 | M | 5937200004002 | Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm | ks | 4,000  | 245,00 | 980,00 |
| 47 | M | 5937200004003 | Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm | ks | 1,000  | 340,00 | 340,00 |
| 48 | M | 5937200004004 | Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm | ks | 1,000  | 305,00 | 305,00 |

D 5

Komunikácie

11 505,41

|    |   |                |  |    |         |       |          |
|----|---|----------------|--|----|---------|-------|----------|
| 23 | K | 564201111.S    | Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm   | m2 | 601,500 | 5,00  | 3 007,50 |
| 33 | K | 564760211.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm                               | m2 | 1,000   | 7,00  | 7,00     |
| 29 | K | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm  | m2 | 6,900   | 7,00  | 48,30    |
| 21 | K | 564762115.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm  | m2 | 601,500 | 9,00  | 5 413,50 |
| 22 | K | 564932111.S    | Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm                                 | m2 | 601,500 | 4,50  | 2 706,75 |
| 28 | K | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2  | m2 | 8,900   | 7,00  | 62,30    |
| 27 | K | 577144211.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                       | m2 | 8,900   | 24,00 | 213,60   |
| 34 | K | 596911161.S    | Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 1,000   | 23,00 | 23,00    |
| 35 | M | 592460008500.S | Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná  | m2 | 1,020   | 23,00 | 23,46    |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 240,85

|    |   |                |   |    |         |      |          |
|----|---|----------------|---|----|---------|------|----------|
| 30 | K | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 12,000  | 9,00 | 108,00   |
| 31 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný  | ks | 12,120  | 3,50 | 42,42    |
| 38 | K | 917511121.S    | Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm  | m  | 524,000 | 4,70 | 2 462,80 |

| PČ   | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 39   | M   | 553550500130.S | Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dl. 2 m  | m  | 524,000  | 9,50         | 4 978,00          |
| 32   | K   | 918101112.S    | Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20  | m3 | 0,960    | 150,00       | 144,00            |
| 9    | K   | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                  | m  | 15,600   | 4,50         | 70,20             |
| 3    | K   | 966001111.S    | Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t                                     | ks | 5,000    | 15,00        | 75,00             |
| 2    | K   | 966001121.S    | Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t                                     | ks | 3,000    | 25,00        | 75,00             |
| 4    | K   | 966001163.S    | Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, - 0,06500 t                                  | ks | 1,000    | 35,00        | 35,00             |
| 10   | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   | t  | 18,118   | 2,00         | 36,24             |
| 11   | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                 | t  | 434,832  | 0,50         | 217,42            |
| 12   | K   | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie   | t  | 18,118   | 15,00        | 271,77            |
| 24   | K   | 210010601.S    | Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne                   | m  | 50,000   | 7,00         | 350,00            |
| 25   | M   | 286130071700.S | Chránička delená DN 110, HDPE   | m  | 50,000   | 7,50         | 375,00            |
| D 99 |     |                | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 1 826,30          |
| 26   | K   | 998222011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t  | 521,800  | 3,50         | 1 826,30          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**1 201,24**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 1 201,24    | 20,00%      | 240,25     |

Cena s DPH

**v EUR**

**1 441,49**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 201,24**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 201,24**

1 - Zemné práce

222,59

2 - Zakladanie

159,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

670,00

99 - Presun hmôt HSV

149,05



# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 201,24

D HSV Práce a dodávky HSV

1 201,24

D 1 Zemné práce 222,59

|    |   |             |   |    |        |       |       |
|----|---|-------------|---|----|--------|-------|-------|
| 17 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 1,520  | 53,44 | 81,23 |
| 19 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1,520  | 4,00  | 6,08  |
| 20 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 33,440 | 2,50  | 83,60 |
| 18 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 1,520  | 10,00 | 15,20 |
| 21 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 2,432  | 15,00 | 36,48 |

D 2 Zakladanie 159,60

|    |   |             |   |    |       |        |        |
|----|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|
| 22 | K | 275313611.S | Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1,520 | 105,00 | 159,60 |
|----|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 670,00

|    |   |                     |  |     |       |        |        |
|----|---|---------------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 9  | K | 936104211.S         | Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky     | ks  | 4,000 | 30,00  | 120,00 |
| 10 | M | 553560003600.S      | Kôš odpadkový so strieškou                       | ks  | 4,000 | 0,00   | 0,00   |
| 11 | K | 936124121.S         | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh   | ks  | 6,000 | 35,00  | 210,00 |
| 12 | M | 553560002400.S      | Lavička parková s operadlom                      | ks  | 4,000 | 0,00   | 0,00   |
| 13 | M | 553560002400.S<br>1 | Lavička parková bez operadla                     | ks  | 2,000 | 0,00   | 0,00   |
| 15 | K | 936174311.S         | Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh | ks  | 3,000 | 30,00  | 90,00  |
| 16 | M | 553560009200.S      | Stojan na bicykel                                | ks  | 3,000 | 0,00   | 0,00   |
| 8  | K | 9361241222          | Doprava tovaru, balné a doprava montérov         | súb | 1,000 | 250,00 | 250,00 |

D 99 Presun hmôt HSV 149,05

|    |   |             |  |   |       |       |        |
|----|---|-------------|--|---|-------|-------|--------|
| 14 | K | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 5,962 | 25,00 | 149,05 |
|----|---|-------------|--|---|-------|-------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

785,01

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 785,01      | 20,00%      | 157,00     |

Cena s DPH

v EUR

942,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**785,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

**785,01**

1 - Zemné práce

105,46

2 - Zakladanie


109,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

460,00

99 - Presun hmôt HSV

110,35



# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**785,01**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**785,01**

#### D 1

##### Zemné práce

105,46

|   |   |             |   |    |        |       |       |
|---|---|-------------|---|----|--------|-------|-------|
| 1 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 1,040  | 35,00 | 36,40 |
| 2 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 1,040  | 2,50  | 2,60  |
| 3 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 22,880 | 2,00  | 45,76 |
| 4 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 1,040  | 1,50  | 1,56  |
| 5 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 1,664  | 11,50 | 19,14 |

#### D 2

##### Zakladanie

109,20

|   |   |             |   |    |       |        |        |
|---|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|
| 6 | K | 275313611.S | Betón základových pátiiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 1,040 | 105,00 | 109,20 |
|---|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|

#### D 9

##### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

460,00

|    |   |             |  |     |       |        |        |
|----|---|-------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 7  | K | 936104211.S | Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky   | ks  | 3,000 | 35,00  | 105,00 |
| 9  | K | 936124121.S | Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh | ks  | 5,000 | 35,00  | 175,00 |
| 14 | K | 9361241222  | Doprava tovaru, balné a doprava montérov       | súb | 1,000 | 180,00 | 180,00 |

#### D 99

##### Presun hmôt HSV

110,35

|    |   |             |  |   |       |       |        |
|----|---|-------------|--|---|-------|-------|--------|
| 15 | K | 998231311.S | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu | t | 4,087 | 27,00 | 110,35 |
|----|---|-------------|--|---|-------|-------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                     |              |             |                  |
|---------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             | <b>12 958,92</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00         | 20,00%      | 0,00             |
| znižovaná           | 12 958,92    | 20,00%      | 2 591,78         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             | <b>15 550,70</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**12 958,92**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**12 272,44**

1 - Zemné práce

250,91

2 - Zakladanie

3 570,48

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

969,22

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 844,00

99 - Presun hmôt HSV

637,83

### PSV - Práce a dodávky PSV


**686,48**

762 - Konštrukcie tesárske

568,94

783 - Nátery

117,54



# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

**2-21-2-3 - Atypové prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**12 958,92**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**12 272,44**

D 1

Zemné práce

250,91

|   |   |             |   |    |        |       |        |
|---|---|-------------|---|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím   | m3 | 2,952  | 40,00 | 118,08 |
| 2 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 2,952  | 2,80  | 8,27   |
| 3 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 64,944 | 1,00  | 64,94  |
| 4 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   | m3 | 2,952  | 1,80  | 5,31   |
| 5 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 4,723  | 11,50 | 54,31  |

D 2

Zakladanie

3 570,48

|    |   |                 |   |    |       |        |          |
|----|---|-----------------|---|----|-------|--------|----------|
| 18 | K | 271533001.S     | Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 4,770 | 42,00  | 200,34   |
| 19 | K | 275261125.S     | Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3  | ks | 3,000 | 14,50  | 43,50    |
| 20 | M | 583820000800.S  | Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3  | ks | 3,000 | 70,00  | 210,00   |
| 21 | K | 275261125.S1    | Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3  | ks | 3,000 | 35,00  | 105,00   |
| 22 | M | 583820000800.S1 | Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3  | ks | 3,000 | 200,00 | 600,00   |
| 23 | K | 275261125.S2    | Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3  | ks | 7,000 | 65,00  | 455,00   |
| 24 | M | 583820000800.S2 | Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3  | ks | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 |
| 6  | K | 275313611.S     | Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20   | m3 | 2,952 | 70,00  | 206,64   |

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

969,22

|    |   |             |  |    |       |        |        |
|----|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 29 | K | 311211124.S | Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maltu MVC-2, 5 | m3 | 4,508 | 215,00 | 969,22 |
|----|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 844,00

|    |   |                |   |    |         |        |          |
|----|---|----------------|---|----|---------|--------|----------|
| 16 | K | 936941131.S    | Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad        | ks | 5,000   | 35,00  | 175,00   |
| 17 | M | 553560012300.S | Infopanel malý 800x200x500 mm   | ks | 5,000   | 300,00 | 1 500,00 |
| 25 | K | 936941131.S1   | Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm   | ks | 2,000   | 300,00 | 600,00   |
| 26 | K | 936941131.S2   | Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm   | ks | 2,000   | 490,00 | 980,00   |
| 27 | K | 936941131.S3   | Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm   | ks | 2,000   | 550,00 | 1 100,00 |
| 28 | K | 936941131.S4   | Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná | ks | 1,000   | 350,00 | 350,00   |
| 38 | K | 936941131.S5   | Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba    | ks | 1,000   | 380,00 | 380,00   |
| 39 | K | 936941131.S6   | Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná                   | ks | 1,000   | 380,00 | 380,00   |
| 40 | K | 936941131.S7   | Dodávka + montáž krycej čiapky kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované   | ks | 6,000   | 22,00  | 132,00   |
| 41 | K | 936941131.S8   | Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napínakom                    | m  | 111,400 | 5,00   | 557,00   |
| 42 | K | 936941131.S9   | Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom  | ks | 6,000   | 15,00  | 90,00    |
| 43 | K | 936941131.S91  | Dodávka + montáž úchytky na popínavé rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m  | ks | 24,000  | 25,00  | 600,00   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
|    | D   | 99             | Presun hmôt HSV   |    |          |              | 637,83            |
| 15 | K   | 998231311.S    | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                      | t  | 42,522   | 15,00        | 637,83            |
|    | D   | PSV            | Práce a dodávky PSV   |    |          |              | 686,48            |
|    | D   | 762            | Konštrukcie tesárske  |    |          |              | 568,94            |
| 37 | K   | 762311101.S    | Dodávka + montáž kotviacich prvkov stĺpov   | ks | 8,000    | 16,00        | 128,00            |
| 33 | K   | 762341201.S    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°  | m  | 8,300    | 5,00         | 41,50             |
| 34 | M   | 605120002800.S | Rezivo akosť A  | m3 | 0,046    | 350,00       | 16,10             |
| 30 | K   | 762731110.S    | Montáž priestorových viazaných konštrukcií z gufatiny prierezovej plochy do 120 cm2                           | m  | 21,900   | 6,50         | 142,35            |
| 31 | M   | 052170000100.S | Tyč ihličňanová tr. 1   | m3 | 0,259    | 350,00       | 90,65             |
| 32 | K   | 762795000.S    | Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky                    | m3 | 0,305    | 85,00        | 25,93             |
| 35 | K   | 998762202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m  | %  | 4,147    | 30,00        | 124,41            |
|    | D   | 783            | Nátery  |    |          |              | 117,54            |
| 36 | K   | 783782404.S    | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná | m2 | 11,754   | 10,00        | 117,54            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-1 - Výruby I.etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 240,00

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 5 240,00    | 20,00%      | 1 048,00   |

Cena s DPH

v EUR

6 288,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-1 - Výruby I.etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 240,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 240,00

1 - Zemné práce

5 240,00



# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-1 - Výruby I.etapa**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**5 240,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**5 240,00**

D 1

Zemné práce

**5 240,00**

|   |   |             |   |    |         |        |          |
|---|---|-------------|---|----|---------|--------|----------|
| 1 | K | 112101113.S | Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm                                | ks | 20,000  | 110,00 | 2 200,00 |
| 2 | K | 112201113.S | Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm                                     | ks | 20,000  | 100,00 | 2 000,00 |
| 4 | K | 162501412.S | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m  | ks | 20,000  | 30,00  | 600,00   |
| 5 | K | 162501422.S | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste | ks | 440,000 | 1,00   | 440,00   |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 29 077,64  |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 29 077,64   | 20,00%      | 5 815,53   |
| Cena s DPH              |             |             | 34 893,17  |
| v EUR                   |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**29 077,64**

HSV - Práce a dodávky HSV


29 077,64

1 - Zemné práce

28 840,52

99 - Presun hmôt HSV

237,12



# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

**2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravníkServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**29 077,64**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**29 077,64**

D 1

Zemné práce

**28 840,52**

|    |   |                |   |    |           |       |          |
|----|---|----------------|---|----|-----------|-------|----------|
| 3  | K | 111212111.S    | Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5                                    | m2 | 20,200    | 4,00  | 80,80    |
| 1  | K | 162301500.S    | Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m                              | m2 | 20,200    | 2,50  | 50,50    |
| 2  | K | 162301509.S    | Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste                                   | m2 | 444,400   | 1,00  | 444,40   |
| 7  | K | 180401211.S    | Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 1 046,500 | 1,00  | 1 046,50 |
| 8  | M | 005720000800.S | Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2  | kg | 15,700    | 30,00 | 471,00   |
| 9  | M | 005720000900.S | Osivo pre kvetnaté lúky s prímiesou letničiek 6g/m2   | kg | 6,280     | 30,00 | 188,40   |
| 5  | K | 180402111.S    | Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5  | m2 | 2 064,500 | 1,00  | 2 064,50 |
| 6  | M | 005720001400.S | Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2   | kg | 82,580    | 7,00  | 578,06   |
| 60 | K | 183101211.S    | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3          | ks | 1 148,000 | 0,80  | 918,40   |
| 61 | K | 183101213.S    | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3  | ks | 202,000   | 1,90  | 383,80   |
| 62 | K | 183101221.S    | Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3 | ks | 19,000    | 20,00 | 380,00   |
| 43 | K | 183204112.S    | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek                                       | ks | 533,000   | 0,90  | 479,70   |
| 25 | M | Pol19          | MSS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 2L  |    | 36,000    | 3,50  | 126,00   |
| 26 | M | Pol20          | PV Panicum virgatum 'Rehbraun' 2L   |    | 20,000    | 3,50  | 70,00    |
| 27 | M | Pol21          | PA Perovskia atriclicifolia K9-2L   |    | 27,000    | 3,50  | 94,50    |
| 28 | M | Pol22          | AFG Achillea filipendulina 'Moonshine' K9-2L  |    | 14,000    | 3,50  | 49,00    |
| 29 | M | Pol23          | ABF Agastache rugosa 'Blue Fortune' K9-2L   |    | 23,000    | 3,50  | 80,50    |
| 30 | M | Pol24          | CRC Centranthus ruber 'Coccineus' K9-2L   |    | 42,000    | 3,50  | 147,00   |
| 31 | M | Pol25          | EAP Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' K9-2L   |    | 23,000    | 3,50  | 80,50    |
| 32 | M | Pol26          | KM Knautia macedonica K9-2L   |    | 14,000    | 3,50  | 49,00    |
| 33 | M | Pol27          | LA Lavandula angustifolia 'Hidcote' K9-2L   |    | 18,000    | 3,50  | 63,00    |
| 34 | M | Pol28          | SH Sporobolus heterolepis 1L  |    | 46,000    | 3,50  | 161,00   |
| 35 | M | Pol29          | RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L   |    | 34,000    | 3,50  | 119,00   |
| 36 | M | Pol30          | SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L   |    | 71,000    | 3,50  | 248,50   |
| 37 | M | Pol31          | SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L   |    | 39,000    | 3,50  | 136,50   |
| 38 | M | Pol32          | AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L  |    | 35,000    | 3,50  | 122,50   |
| 39 | M | Pol33          | NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L   |    | 28,000    | 3,50  | 98,00    |
| 40 | M | Pol34          | OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L  |    | 26,000    | 3,50  | 91,00    |
| 41 | M | Pol35          | EUM Euphorbia myrsinites K9-1L  |    | 12,000    | 3,50  | 42,00    |
| 42 | M | Pol36          | TS Thymus serpyllum K9-1L   |    | 25,000    | 3,50  | 87,50    |
| 21 | K | 183204113.S    | Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz                            | ks | 615,000   | 4,00  | 2 460,00 |
| 22 | M | Pol37          | AS Allium sphaerocephalon   |    | 210,000   | 1,00  | 210,00   |
| 23 | M | Pol38          | CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%   |    | 279,000   | 1,00  | 279,00   |
| 24 | M | Pol39          | NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke  |    | 126,000   | 1,00  | 126,00   |



| PČ | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 44 | K   | 184102211.S    | Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m                | ks | 202,000   | 1,90         | 383,80            |
| 45 | M   | Pol10          | BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40-60   |    | 7,000     | 7,00         | 49,00             |
| 46 | M   | Pol11          | HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40  |    | 143,000   | 5,00         | 715,00            |
| 47 | M   | Pol12          | PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60                                       |    | 8,000     | 5,00         | 40,00             |
| 48 | M   | Pol13          | PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100  |    | 6,000     | 7,00         | 42,00             |
| 49 | M   | Pol14          | PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80  |    | 11,000    | 15,00        | 165,00            |
| 50 | M   | Pol15          | RO Rosa Vanessa Bell 20-40   |    | 3,000     | 15,00        | 45,00             |
| 51 | M   | Pol16          | CC Caryopteris x clandonensis 20-40  |    | 16,000    | 7,00         | 112,00            |
| 52 | M   | Pol17          | LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100  |    | 6,000     | 11,50        | 69,00             |
| 53 | M   | Pol18          | SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackmeň, zapestovaná koruna 150-175 |    | 2,000     | 115,00       | 230,00            |
| 12 | K   | 183402111.S    | Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                     | m2 | 3 276,000 | 1,00         | 3 276,00          |
| 11 | K   | 183403153.S    | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 3 276,000 | 0,15         | 491,40            |
| 10 | K   | 183403161.S    | Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 3 276,000 | 0,15         | 491,40            |
| 54 | K   | 184201111.S    | Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m           | ks | 19,000    | 20,00        | 380,00            |
| 55 | M   | Pol4           | PLA Platanus x acerifolia obv.kmeňa 20/25  |    | 8,000     | 400,00       | 3 200,00          |
| 56 | M   | Pol5           | APL Acer platanoides obv. kmeňa 18/20  |    | 2,000     | 250,00       | 500,00            |
| 57 | M   | Pol6           | AC Acer campestre obv.kmeňa 18/20  |    | 3,000     | 290,00       | 870,00            |
| 58 | M   | Pol7           | ARU Acer rubrum obv. kmeňa 18/20   |    | 3,000     | 400,00       | 1 200,00          |
| 59 | M   | Pol8           | MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200  |    | 3,000     | 370,00       | 1 110,00          |
| 63 | K   | 184202111      | Zakotvenie dreviny   | ks | 24,000    | 7,00         | 168,00            |
| 64 | M   | 05217210002    | Drevené koly   | ks | 67,000    | 5,00         | 335,00            |
| 4  | K   | 184401112.S    | Presadenie existujúcich stromov  | ks | 5,000     | 110,00       | 550,00            |
| 72 | K   | 184802611.S    | Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko                   | m2 | 3 276,000 | 0,20         | 655,20            |
| 73 | M   | 252310000100   | Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín  | l  | 1,310     | 100,00       | 131,00            |
| 65 | K   | 184808322      | Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva   | ks | 221,000   | 1,50         | 331,50            |
| 13 | K   | 184852010.S    | Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom  | m2 | 2 046,500 | 0,18         | 368,37            |
| 14 | M   | 251910000100.S | Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2  | t  | 0,082     | 1 500,00     | 123,00            |
| 66 | K   | 184921116      | Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5   | m2 | 54,500    | 0,90         | 49,05             |
| 67 | M   | 055410000100   | Mulčovacia kôra  | l  | 1 926,575 | 0,10         | 192,66            |
| 74 | K   | 184921210.S    | Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5                 | m2 | 125,500   | 1,50         | 188,25            |
| 75 | M   | 583410002000.S | Kamenivo drevené hrubé frakcia 8-16 mm   | t  | 10,793    | 25,00        | 269,83            |
| 70 | K   | 185802123      | Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva                      | m2 | 165,000   | 0,50         | 82,50             |
| D  | 99  |                | Presun hmôt HSV  |    |           |              | 237,12            |
| 69 | K   | 998231311.S    | Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                     | t  | 11,856    | 20,00        | 237,12            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23. 3. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46769293

IČ DPH:

SK2023577369

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

11 230,49

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 11 230,49   | 20,00%      | 2 246,10   |

Cena s DPH

v EUR

13 476,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

21.11.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**11 230,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 590,49

1 - Zemné práce

4 082,73

4 - Vodorovné konštrukcie

539,75

8 - Rúrové vedenie

3 953,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

545,00

99 - Presun hmôt HSV

1 469,76

OST - Ostatné

640,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU  
Objekt: 2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie  
Miesto: Dúbravka, Bratislava  
Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy  
Zhotoviteľ: TravnikServis s.r.o.  
Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková  
Dátum: 23. 3. 2021  
Cena celkom [EUR]: 11 230,49

# ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

**2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie**

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

23. 3. 2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna  
Horňáková

Zhotoviteľ:

TravnikServis s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**11 230,49**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**10 590,49**

D 1

Zemné práce

**4 082,73**

|    |   |              |   |    |         |       |          |
|----|---|--------------|---|----|---------|-------|----------|
| 30 | K | 131201101.S  | Výkop nezapažených jam v hornine 3, do 100 m3   | m3 | 11,945  | 4,50  | 53,75    |
| 31 | K | 131201109.S  | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3   | m3 | 11,945  | 0,90  | 10,75    |
| 27 | K | 132201202.S  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3  | m3 | 126,972 | 4,50  | 571,37   |
| 28 | K | 132201209.S  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 126,972 | 0,90  | 114,27   |
| 50 | K | 162501102.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 45,025  | 2,50  | 112,56   |
| 51 | K | 162501105.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 990,550 | 0,50  | 495,28   |
| 52 | K | 171209002.S  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   | t  | 72,040  | 11,50 | 828,46   |
| 49 | K | 174101001.S  | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3  | m3 | 93,036  | 3,50  | 325,63   |
| 7  | K | 175101102    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny  | m3 | 32,318  | 15,00 | 484,77   |
| 8  | M | 583310000100 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1  | t  | 51,709  | 21,00 | 1 085,89 |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**539,75**

|    |   |             |  |    |       |        |        |
|----|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 29 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 9,758 | 42,00  | 409,84 |
| 46 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm     | m3 | 0,605 | 42,00  | 25,41  |
| 47 | K | 452311141.S | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20  | m3 | 0,428 | 125,00 | 53,50  |
| 48 | K | 452351101.S | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty  | m2 | 1,020 | 50,00  | 51,00  |

D 8

Rúrové vedenie

**3 953,25**

|    |   |                |   |    |         |        |        |
|----|---|----------------|---|----|---------|--------|--------|
| 10 | K | 871171000      | Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm | m  | 151,200 | 1,90   | 287,28 |
| 11 | M | 286130033400   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN  | m  | 151,200 | 3,50   | 529,20 |
| 59 | K | 871266016.S    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100                              | m  | 10,000  | 5,00   | 50,00  |
| 60 | M | 286110002300   | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 6 m, WAVIN   | ks | 1,670   | 55,00  | 91,85  |
| 32 | K | 891243321      | Montáž vodovodnej armatúry VŠ   | ks | 1,000   | 300,00 | 300,00 |
| 33 | M | 142610000100   | Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm  | ks | 2,000   | 35,00  | 70,00  |
| 34 | M | 551110006000.S | Guľový uzáver pre vodu  | ks | 2,000   | 50,00  | 100,00 |
| 35 | M | 286530245902   | Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele   | ks | 1,000   | 85,00  | 85,00  |
| 36 | M | 286580007900   | Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2", výstup 25-63  | ks | 1,000   | 35,00  | 35,00  |
| 37 | M | 551110016900.S | Spätný ventil   | ks | 1,000   | 105,00 | 105,00 |
| 38 | M | 422710001000   | Vodomer   | ks | 1,000   | 140,00 | 140,00 |
| 39 | K | 891269111      | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100     | ks | 1,000   | 40,00  | 40,00  |
| 40 | M | 551180001700   | Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny                               | ks | 1,000   | 40,00  | 40,00  |
| 12 | K | 892233111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                    | m  | 151,200 | 2,00   | 302,40 |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 41    | K   | 893353001      | Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m        | ks | 1,000    | 230,00       | 230,00            |
| 42    | M   | 594300007900   | Vodomeraná šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800                                     | ks | 1,000    | 1 150,00     | 1 150,00          |
| 55    | K   | 899401112      | Osadenie poklopu liatinového posúvačového  | ks | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 56    | M   | 552410000100   | Poklop posúvačový Y 4504   | ks | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 43    | K   | 899721111.S    | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150   | m  | 151,200  | 1,20         | 181,44            |
| 44    | K   | 899721131.S    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou  | m  | 151,200  | 0,90         | 136,08            |
| D 9   |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  |    |          |              | 545,00            |
| 53    | K   | 936941142.S    | Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad              | ks | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 54    | M   | 553560011900.S | Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou                           | ks | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV  |    |          |              | 1 469,76          |
| 45    | K   | 998276101.S    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 73,488   | 20,00        | 1 469,76          |
| D OST |     |                | Ostatné  |    |          |              | 640,00            |
| 17    | K   | 1              | Montáž technológie   | ks | 1,000    | 400,00       | 400,00            |
| 18    | M   | 11             | Závlahová šachta s guľovým ventilom DN 20  | ks | 6,000    | 40,00        | 240,00            |

