

Załącznik nr 3.1. do SWZ nr: ZG.270.2.7.2021 – rozmiar prac według grup czynności, dla części (pakietu) nr 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,40
		Lutowo	12-23-1-08-139 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,90
		Lutowo	12-23-1-08-139 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Lutowo	12-23-1-08-139 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,06
	CP	Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50
		Lutowo	12-23-1-08-135 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,34
		Lutowo	12-23-1-08-137 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,70
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		Lutowo	12-23-1-08-180 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	0,78
		Lutowo	12-23-1-08-183 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,26
		Lutowo	12-23-1-08-183 -p -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,00
	CW	Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	2	HA	0,19
		Lutowo	12-23-1-08-144 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	0,46
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	0,95
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz.igl/liś	3	HA	0,81
		Lutowo	12-23-1-08-181 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszan	2	HA	1,49
	MA-PORZ	Lutowo	12-23-1-08-142 -b -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	3	HA	3,09
		Lutowo	12-23-1-08-142 -c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	3	HA	1,68
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	3	HA	2,24
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,44
	ODN-GLEB	Lutowo	12-23-1-08-135 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,67
		Lutowo	12-23-1-08-139 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	12,67
		Lutowo	12-23-1-08-139 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	20,41
		Lutowo	12-23-1-08-144 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,34
		Lutowo	12-23-1-08-151 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	23,68
	ODN-ZRB	Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,45
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,95
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,95
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,50
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,45
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,50
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,50
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,50
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,50
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,25
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,35
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	15,35
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,25
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,76
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,76
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	20,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,76
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,76
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,42

HOD		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,26
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,62
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	21,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	17,62
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,42
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,26
	PBD-GLEB	Lutowo	12-23-1-08-152 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	13,34
	PBD-ODN	Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,64
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,64
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	25,00
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,64
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,64
	PIEL	Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,13
		Lutowo	12-23-1-08-131A -dx -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,19
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,23
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,55
		Lutowo	12-23-1-08-133 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,57
		Lutowo	12-23-1-08-134 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,64
		Lutowo	12-23-1-08-134 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,65
		Lutowo	12-23-1-08-135 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,53
		Lutowo	12-23-1-08-135 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
		Lutowo	12-23-1-08-135 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,18
		Lutowo	12-23-1-08-137 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,94
		Lutowo	12-23-1-08-143 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
		Lutowo	12-23-1-08-146 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73
		Lutowo	12-23-1-08-146 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,74
		Lutowo	12-23-1-08-146 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
		Lutowo	12-23-1-08-147 -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Lutowo	12-23-1-08-148 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,57
		Lutowo	12-23-1-08-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,84
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,21
		Lutowo	12-23-1-08-151 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,62
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,92
		Lutowo	12-23-1-08-152 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,89
		Lutowo	12-23-1-08-153 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,23
		Lutowo	12-23-1-08-153 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,58
		Lutowo	12-23-1-08-153 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,41
		Lutowo	12-23-1-08-154 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,07
		Lutowo	12-23-1-08-154 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,74
		Lutowo	12-23-1-08-159 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
		Lutowo	12-23-1-08-160 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,60
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,91
		Lutowo	12-23-1-08-179 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,51
		Lutowo	12-23-1-08-181 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,32
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,65
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,63
		Lutowo	12-23-1-08-182 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,16
		Lutowo	12-23-1-08-196 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37
	POPR	Lutowo	12-23-1-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,78
		Lutowo	12-23-1-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,78
		Lutowo	12-23-1-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,78
		Lutowo	12-23-1-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,78
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,78
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00

OCHRL	O-BOBRY	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,18
	O-GRODZN	Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	4,15
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	2	HM	7,40
		Lutowo	12-23-1-08-129 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,15
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	2	HM	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	5,25
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	2	HM	15,75
		Lutowo	12-23-1-08-151 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizinny	1	HM	8,20
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	O-GRODZR	Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00
		Lutowo	12-23-1-08-150 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,40
	O-GRODZS	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	30,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	46,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00
	O-GRYZPM	Lutowo	12-23-1-08-135 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		Lutowo	12-23-1-08-135 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,50
	O-PROGNF	Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	GODZ RYJF	Godz. transp. puł. fer. ryjk.	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-128 -j -00	PUL-RYJF	wykl. pułapek fer. na ryjkowce	1	SZT	3,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	GODZ RYJF	Godz. transp. puł. fer. ryjk.	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -01	PUL-RYJF	wykl. pułapek fer. na ryjkowce	1	SZT	7,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	GODZ RYJF	Godz. transp. puł. fer. ryjk.	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -b -99	PUL-RYJF	wykl. pułapek fer. na ryjkowce	1	SZT	8,00
	O-ROZKPNI	Lutowo	12-23-1-08-179 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,67
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,53
		Lutowo	12-23-1-08-183 -g -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-183 -g -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,91
		Lutowo	12-23-1-08-183 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,50
		Lutowo	12-23-1-08-183 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,37
	O-SCHRONN	Lutowo	12-23-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-SMIECI	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00
	O-ZGRYZD	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,00
	O-ZWGRZMU	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00

	O-ZWWTÓRM	Lutowo	12-23-1-08- - -	KOR-PSO	korow.pulapek niszcz.kory so	1	M3	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KOR-PŚW	korow.pulapek niszcz.kory św	1	M3	1,00
OCHRP	P-PASYN	Lutowo	12-23-1-08-131A -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
	P-PORZ	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	308,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -02	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,41
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,40
		Lutowo	12-23-1-08-180 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
		Lutowo	12-23-1-08-180 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,42
	P-POŻAR	Lutowo	12-23-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	UT-WODA	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	CSS	Lutowo	12-23-1-08-146 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
		Lutowo	12-23-1-08-146 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-149 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Lutowo	12-23-1-08-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Lutowo	12-23-1-08-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Lutowo	12-23-1-08-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
	IB	Lutowo	12-23-1-08-154 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	961,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	361,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	961,00
		Lutowo	12-23-1-08-154 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	361,00
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	776,00
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	776,00
		Lutowo	12-23-1-08-161 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	IIIA	Lutowo	12-23-1-08-142 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	535,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	535,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00
	IIIAU	Lutowo	12-23-1-08-142 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1214,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	388,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1214,00
		Lutowo	12-23-1-08-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	388,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	632,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	461,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	632,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	461,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00

POZ		Lutowo	12-23-1-08-143 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00
		Lutowo	12-23-1-08-143 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
	IVD	Lutowo	12-23-1-08-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00
		Lutowo	12-23-1-08-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1495,00
		Lutowo	12-23-1-08-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00
		Lutowo	12-23-1-08-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1495,00
	PM	Lutowo	12-23-1-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
	POZ-P	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTP	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	PTW	Lutowo	12-23-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
	TPP	Lutowo	12-23-1-08-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Lutowo	12-23-1-08-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00

		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00
		Lutowo	12-23-1-08-133 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-144 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00
		Lutowo	12-23-1-08-144 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00
		Lutowo	12-23-1-08-180 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Lutowo	12-23-1-08-180 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
		Lutowo	12-23-1-08-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00
	TWP	Lutowo	12-23-1-08-145 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Lutowo	12-23-1-08-145 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
		Lutowo	12-23-1-08-145 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		Lutowo	12-23-1-08-145 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		Lutowo	12-23-1-08-170 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Lutowo	12-23-1-08-170 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Lutowo	12-23-1-08-179 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Lutowo	12-23-1-08-183 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
UTRZ	UT-DROGIL	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	KOSZ-ZUL	Wykaszanie rowów i poboc.dr.le	1	KMTR	1,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ODSN-ZUL	Odsnieżanie odc.dróg leśnych	1	KMTR	20,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	ROW-ZUL	Wyrówn.istniej.naw.jezdni dr.l	1	M2	10,00
	UT-DROGIP	Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00
		Lutowo	12-23-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	UT-TURYST	Lutowo	12-23-1-08-131A -s -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-131A -s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Lutowo	12-23-1-08-134 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górskich	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów Borowe górskie bez boru bagiennego	Bór bagienno i olesy Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdżiczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółka*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, mszystą (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdżiczałej* (P.zdżicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V