



LEGENDA

- ③ Domurovať + ukončiť dočasným ukončením, chemickou úpravou, (viď TS)
- ④ Vyškárovať-škárovanie vápenná malta+puzolánové prísady(prípustné)
- ⑥ Doplnenie kavern-tehlami
- ⑫ Trvalé riešenie striešky - betónové ukončenie
- ⑮ Odstrániť cementový poter
- ⑯ Odstrániť a nahradiť vymurovaním na etapy podľa inštrukcií statika
- ⑳ Domurovať

Autor projektu stavby Vypracoval		Zodpovedný projektant	
Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	
Investor	Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava		
Názov a miesto stavby	Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy Obnova vonkajšieho líca M0, PD Trnava k ú. Trnava	Stupeň	RP
		Zákaz.č.	2017
Objekt S.O.01		Dátum	03/2017
Časť	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	Formát	
Výkres	Pohľad C - Murovacie práce		Mierka 1:100 Č.V. A09