



LEGENDA

- ② Doplnenie a nahradenie chýbajúcich častí škridlí na ukončení
- ③ Domurovať + ukončiť dočasným ukončením, chemickou úpravou, (vid' TS)
- ④ Vyškárovať-škárovanie vápenná malta+puzolánové prísady(prípustné)
- ⑥ Doplnenie kavern - tehľami
- ⑧ Realizovať statické zaistenie skobami (viď PD statika)
- ⑨ Oprava tehlového zastrešenia doplnením a vyspravením tehľami
- ⑪ Vyškárovanie (príp. posúdenie stavu na mieste)
- ⑫ Domurovanie
- ⑮ Trvalé ukončenie_tehlové

Autor projektu stavby Vypracoval		Zodpovedný projektant	
Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	
Investor	Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava		
Názov a miesto stavby	Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy Obnova vonkajšieho líca M0, PD Trnava, k.ú. Trnava	Stupeň	RP
Objekt S.O.01		Zákaz č.	2017
Časť	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	Dátum	03/2017
Výkres		Formát	
Pohľad A - Murovacie práce		Mierka 1:100	č.v. A03