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FINALNY PRESTUP VO VZT KANALI
1620x1830

NAVRHOVANÝ PREKLAD NAD 
OTVOROM Z I PROFILOV
VIĎ P.D. ČASŤ STATIKA

PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŚTRUKCIE 
VYHOTOVIŤ AJ V MIESTE NAVRHOVANÉHO VZT KANÁLA

DOČASNÝ VYKOP PRE PRISTUP
K ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCII

NAVRHOVANÝ VZT KANAL
VYHOTOVENIE AŽ PO UKONĆENÍ PODCHYTÁVANIA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÝ VZT KANAL
VYHOTOVENIE AŽ PO UKONĆENÍ PODCHYTÁVANIA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE

H.H. DOSKY -5,830
D.H. DOSKY -6,130

-2,250

H.H. DOSKY -5,830
D.H. DOSKY -6,130

NAVRHOVANA
STROJOVŇA VZT
REALIZOVAŤ AŽ PO
REALIZÁCII PODCHYTENIA
ZAKL. KONŠTRUKCIE
H.H. DOSKY -6,920
D.H. DOSKY -7,220

PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE 
METODA POSTUPNÉHO PODCHYTENIA V HORIZONTÁLNYCH A VERTIKÁLNYCH UROVNIACH 
POSTUP PODĽA ČISLOVANIA ÚSEKOV 1-33

DOČASNÝ VYKOP PRE PRISTUP
K ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCII
ZABEZPEČIŤ STENY VYKOPU POČAS HLBENIA

-6,130
-7,220

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-6,130

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

H.H.-3,290
D.H.-7,220

ODSKOĆENIE ZÁKLADU AŽ V UROVNI -3,700

ODSKOĆENIE ZÁKLADU AŽ V UROVNI -3,700

14 NAVRHOVANA
STROJOVŇA VZT
REALIZOVAŤ AŽ PO
REALIZÁCII PODCHYTENIA
ZAKL. KONŠTRUKCIE

H.H. DOSKY -6,920
D.H. DOSKY -7,220

V EXTERIÉRI
VZPERA
á 1500mm

PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŚTRUKCIE
PODBETONOVANÍM ZO ŹELEZOBETÓNU V ETAPÁCH PO VYŠKE AJ DLŽKE

DOČASNÝ VYKOP PRE PRISTUP
K ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCII
ZABEZPEČIŤ STENY VYKOPU POČAS HLBENIA

UROVEŇ PODLAHY 1.NP
TELOCVIČNE

ÚROVEŇ HYDROIZOLÁCIE - ASFALT
PODĽA SONDY

12 136 9 2

UROVEŇ PODLAHY 1.NP

UROVEŇ PODLAHY 1.PP

PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŚTRUKCIE
PODBETONOVANÍM ZO ŹELEZOBETÓNU

NAVRHOVANÝ PREKLAD NAD 
OTVOROM Z I PROFILOV
VIĎ P.D. ČASŤ STATIKA

V EXTERIÉRI
VZPERA
á 1500mm

UROVEN HYDROIZOLÁCIE - ASFALT
PODĽA SONDY
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PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE 
METODA POSTUPNÉHO PODCHYTENIA V HORIZONTÁLNYCH A VERTIKÁLNYCH UROVNIACH 
POSTUP PODĽA ČISLOVANIA ÚSEKOV 1-5

H.H.-3,600
D.H.-5,775

H.H.-3,600
D.H.-5,775

H.H.-3,600
D.H.-5,775

H.H.-3,600
D.H.-5,775

H.H.-3,600
D.H.-5,775

ODSKOĆENIE ZÁKLADU AŽ V UROVNI -3,700
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NAVRHOVANA VÝŤAHOVÁ ŠACHTA

DOČASNÝ VYKOP PRE PRISTUP
K ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCII
ZABEZPEČIŤ STENY VYKOPU POČAS HLBENIA

V EXTERIÉRI
VZPERA
á 1500mm

ÚROVEŇ HYDROIZOLÁCIE - ASFALT
PODĽA SONDY

DOČASNÝ VYKOP PRE PRISTUP
K ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCII
ZABEZPEČIŤ STENY VYKOPU POČAS HLBENIA

PODCHYTENIE ZÁKLADOVEJ KONŚTRUKCIE
PODBETONOVANÍM ZO ŹELEZOBETÓNU V ETAPÁCH PO VYŠKE AJ DLŽKE
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POZNÁMKA

Pred začatím prác je Dodávateľ povinný skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať so skutkovým stavom. V prípade
akýchkoľvek nezrovnalostí musí neodkladne tieto oznámiť autorovi, alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom
ich pokynmi. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odmeriavať. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu
projektového riešenia. Spôsob použitej výrobnej technológie, dielenské výkresy a postup stavby sú zodpovednosťou Dodávateľa.
Počas prác je Dodávateľ povinný zabezpečiť všetky náležitosti, vyplývajuce z podmienok aplikovaných zákonov a nariadení, a
riadiť svoju činnosť v súlade s podmienkami účastníkov stavebného konania. Tento výkres je majetkom architekta . Nesmie byť
použitý pre inú výstavbu a reprodukovaný, upravovaný, alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora.

POZNÁMKA
PRACE KOORDINOVAŤ SO STATIKOM !
DODRŽAŤ TECHNOLOGICKY POSTUP PODCHYTÁVANIA
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC ZAMERAŤ EXISTUJUCE PODZEMNE A NADZEMNÉ VEDENIA A VYZNAČIŤ ICH V TERÉNE
VÝKOPOVÉ PRÁCE VYHOTOVIŤ V ZMYSLE STN 73 3050:1986 ZEMNÉ PRÁCE. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
POČAS PRÁC DODRŽIAVAŤ PREDPISY, VYHLÁŠKY A ZÁKONY V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI
NAJMA ZAKON č. 124/2006 Z.z., VYHLAŠKA 147/2013 Z.z., 395/2006 Z.z., 
ZABEZPEČIŤ DOČASNU ALEBO TRVALU STABILZÁCIU STIEN STAVEBNEJ JAMY V EXPONOVANÝCH MIESTACH 
MIESTA VYKOPOV ZABEZPEČIŤ PROTI PÁDU OSOB
MIESTA VYKOPOV NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE ZABEZPEČIŤ ZÁBRADLIM DVOJRURKOVÝM SO ZARÁŽKOU
POČAS VYKOPOVÝCH PRÁC ZABEZPEČIŤ ČISTENIE VYJAZDU ZO STAVENISKA A ODCHADZAJUCICH VOZIDIEL
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PODCHYTENIE ZÁKLADOV V MIESTE NAVRHOVANEJ VZT STROJOVNE

PODCHYTENIE ZÁKLADOV V MIESTE NAVRHOVANEJ VÝŤAHOVEJ ŠACHTY
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