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S M L O U V A  O  D Í L O  č.        

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění 

číslo smlouvy objednatele       

číslo smlouvy zhotovitele       

  
 

I.  SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE: 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Uherský Brod        
 
Masarykovo nám. 100       
 
688 01 Uherský Brod       
 
dále jen „Objednatel“ dále jen „Zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
 
mobil:             
 
             
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
Česká spořitelna, a.s       
číslo účtu: 4204852/0800 číslo účtu:       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

002 91 463         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Daňové identifikační číslo: 

 
CZ00291463       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
  oddíl        vložka č.      . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.   

Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že 
na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský 

Brod 

Místo plnění: Lipová 703, 688 01 Uherský brod 

Projektant: Ing. Petr Dudek, Božanovská 1550/64, 193 00 Praha 9, IČ 47099984 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       

Stavbyvedoucí zhotovitele:       
                                                           tel.       mobil                                                                       
                                                                @      

Technický dozor objednatele:                 
       tel.      mobil                    
            @                                

Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů:             
                                                                      tel.     mobil                          
                                                                           @                                           

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb                     
                                                                                                                    tel:       mobil       
                                                                                                                        @                   

I . PREAMBULE A VÝZNAM PLN ĚNÍ 
---------------------------------------------------- 
 
Projekt řeší rekonstrukci strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy 
trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího 
média (kapalného čpavku) s cílem zejména zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění jeho automatizace. Nové 
zařízení bude také energeticky účinnější. Celý nově navržený systém zajišťuje signalizaci poruchy a havárie 
s případnou automatickou odstávkou celého zařízení.    
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje  

dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)  
 
      Název veřejné zakázky: 

„Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod“ 
 
2. Dílo je dle projektové dokumentace členěno na provozní soubory: 

a) PS 01 Technologie chlazení 
b) PS 02 Elektromotorická instalace a MaR 
c) PS 03 Stavební část – v rozsahu VV 

3. Předmět plnění veřejné zakázky (dílo) dále zahrnuje i: 
a) kompletační a koordinační činnost 
b) dodávku veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla 
c) nakládku, dopravu a vykládku dodávky v místě plnění dle projektové dokumentace  
d) montáž, instalace v místě plnění 
e) provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění 

díla 
f) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod. 
g) po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby 

údaje v něm byly vždy aktuální 
h) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku 
i) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 
j) zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů   
k) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN 
l) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností vybraného dodavatele 
m) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání zadavateli 

n) revizní zprávy 
o) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku 
p) pracovníci vybraného dodavatele prokáží proškolení pro „BOZP a první pomoc pro práci s 

NH3“, ne straší 6 měsíců 
q) před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. 

v rozsahu 13 hodin. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se zadavatelem 
před protokolárním předáním a převzetím díla  

r) individuální vyzkoušení systému po jednotlivých částech (funkcionalitách) 
s) provedení pevnostní tlakové zkoušky v souladu se zákonem 90/2016 Sb., a musí být vydán 

certifikát ITIV akreditovanou osobou 
t) provedení zkoušky těsnosti 
u) provedení mrazení ledové plochy 
v) komplexní vyzkoušení v délce 72 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla 
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w) účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v 
rozsahu maximálně celkem 20 hodin bez ohledu na počet osob dodavatele, a to  na vyzvání 
zadavatele 

x) vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu  
y) dokumentace skutečného provedení díla 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické formě v pdf a 

otevřeném formátu a vyhotovení výrobní dokumentace 3x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
formě v pdf a otevřeném formátu. 

4.  Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty: 

a) zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky zadané v řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 

b) projektová dokumentace pro dodávky zpracovanou Ing. Petrem Dudkem, Božanovská 
1550/64, 193 00 Praha 9, IČ 47099984 a Požárně bezpečnostní řešení stavby zpracovanou R. 
Staviarem z 08/2017 (dále jen „projektová dokumentace“), která je přílohou č. 4 zadávací 
dokumentace 

c) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne      , a to konkrétně  

- položkovým rozpočtem všech prací a dodávek s jasným vymezením názvu položky, 
měrnou jednotkou, množstvím a dalšími údaji danými zadávací dokumentací této veřejné 
zakázky - příloha č. 2 této smlouvy 

 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a dokončené 

dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

6. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti 
s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle pravidel 
Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly předány veškeré potřebné podklady pro provedení díla a že se důkladně 
a s odbornou péčí seznámil se všemi podklady pro provedení díla uvedenými v této smlouvě a že je 
shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady ani připomínky, že podle těchto podkladů 
lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat a které bude funkční tak, jak tyto podklady 
předpokládají. 

8. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.    

III. DOBA PLN ĚNÍ A MÍSTO PLN ĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 
1. Realizace díla bude prováděna na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli min. 14 dnů 

před požadovaným termínem zahájením realizace díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.   
 
Zahájení realizace díla:       6.5.2019  
Dokončení realizace díla (protokolární předání a převzetí díla):   do 23.8.2019. 
Předání dokumentace skutečného provedení díla : do jednoho měsíce od protokolárního předání 
                                                                                 a převzetí díla 
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Zkušební provoz : 1 měsíc od protokolárního předání a převzetí díla. 
 

2.  V souladu s § 2001 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že objednatel má právo odstoupit 
od této smlouvy, nejpozději však k 6.5.2019 za podmínky, že zhotoviteli nebude doručena výzva k 
zahájení prací dle odstavce 1 z objektivních důvodů ležících na straně objednatele, a to zejména z důvodu 
neukončení zadávacího řízení, které předchází uzavření této smlouvy. 

 
3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odst1 zákona v případě, že by požadoval v průběhu 

realizace díla dodatečné práce  a dodávky nebo nepředvídané práce  dodávky a cenový nárůst takových 
prací překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že 
za každé 1 %, o které se zvýší původní  hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů. 
 

4. Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne doručení příslušné výzvy k zahájení realizace díla návrh 
harmonogramu postupu prací na kalendářní týdny a finanční harmonogram v členění na měsíce. 
V harmonogramu bude dále uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který bude po 
protokolárním předání a převzetí díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený 
harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, technickým dozorem, a to do 14 dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě uvedené v předchozí větě, 
má rozhodující právo objednatel.  

 
5. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla ze státního rozpočtu případně z prostředků EU 

současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho 
realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo prostředků 
EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu státních prostředků ze státního rozpočtu nebo 
prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 

 
6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.  
 
7. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto veškerých vad a nedodělků, převzít.  
 
8. Místem plnění je Zimní stadion Uherský Brod. 
 

 
IV. CENA DÍLA:  
------------------------ 
 
1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany 

v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

                                                         Kč bez DPH (hodnotící kritérium) 

                     Kč DPH 21 % 

                        Kč včetně DPH 

                        (slovy:        korun českých včetně DPH) 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněných soupisů prací 
a dodávek (slepého rozpočtu) jednotlivých provozních souborů. Případné  vynechání, opomnění, chyby 
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a nedostatky v ocenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani 
na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace (nikoli dílčího předávání díla), resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový rozpočet bude 
sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet 
je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona, která se může týkat 
rozsahu dodávek, prací nebo služeb, a to z důvodů měření skutečně provedeného množství plnění 
dodávek, prací nebo služeb. Pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že ke zhotovení závazku je 
nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek dodávek, prací nebo služeb obsažených 
v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného 
počtu provedených měrných jednotek takových dodávek, prací nebo služeb, a to tak, že jednotková cena 
uvedená v položkovém rozpočtu zhotovitele bude násobena skutečně provedeným množstvím měrných 
jednotek a o rozdíl mezi původně předpokládanou celkovou cenou takové položky a skutečnou cenou 
takové položky bude sjednaná cena. 

V. DODATKY A ZM ĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 

tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 
odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro VZ: Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu 
Uherský Brod (dále také obchodní podmínky).  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

     Obsah dokumentů uvedených výše, bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé 
straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“). Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k 
uveřejnění objednatel. 

9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle ustanovení 
§ 504 občanského zákoníku. 

10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že tuto uzavřely na základě svobodné 
a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
schůze konaná dne 
č. usnesení  /R/ 

 
 
V Uherském Brodě dne  V       dne       
 
Za objednatele: Za dodavatele: 
město Uherský Brod       
 
 
 
 
 
…………………………………. ………………………………. 
Ing. Ferdinand Kubáník, starosta       
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