

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ADM	SŁ-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
HOD	AGROT	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,73
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -03	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,34
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,65
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,29
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,84
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,27
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,46
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,79
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,95
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,68
	CP	KLONIA	12-21-2-08-229 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,93
		KLONIA	12-21-2-08-230 -f -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	2	HA	3,35
		KLONIA	12-21-2-08-236 -a -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	1,48
		KLONIA	12-21-2-08-238 -c -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	8,24
		KLONIA	12-21-2-08-242 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,70
		KLONIA	12-21-2-08-245 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,95
		KLONIA	12-21-2-08-245 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,44
		KLONIA	12-21-2-08-246 -h -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	1,00
		KLONIA	12-21-2-08-246 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	2,89
		KLONIA	12-21-2-08-246 -j -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	1,45
		KLONIA	12-21-2-08-246 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	4	HA	2,78
		KLONIA	12-21-2-08-248A -b -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	4,50
		KLONIA	12-21-2-08-259 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,78
		KLONIA	12-21-2-08-259 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -a -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	1,47
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	2,04
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-148 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,05
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,34
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,91
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-154 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,78
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,70
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,32
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,91
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -d -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,61

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -b -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	2,72
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,58
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,71
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,64
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,78
	CW	KLONIA	12-21-2-08-234 -a -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,29
		KLONIA	12-21-2-08-235 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,59
		KLONIA	12-21-2-08-245 -g -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,43
		KLONIA	12-21-2-08-245 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,04
		KLONIA	12-21-2-08-258 -o -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	1,80
		KLONIA	12-21-2-08-258 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,89
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	2	TSZT	0,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -h -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	2,43
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-207 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	1,68
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	4,21
	MA-PORZ	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,73
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -h -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,98
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,94
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -i -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,69
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -a -02	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,37
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-172 -c -02	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,43
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,29
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,84
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-199 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,11
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -01	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,14
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -d -01	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,15
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-214 -f -01	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,71
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,33
	NAT-WPG	PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	21,65
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	13,46
	ODN-GLEB	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,66
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	4,87
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -03	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	22,27
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,74
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	6,67
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,74
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	5,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,47
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-182 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	23,04
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-188 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	11,92
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,66
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-205 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	17,85
	ODN-ZŁOŻ	LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	12,64
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,79
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,64
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,64
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,83
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,09
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,03
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,06
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	ZAŁ-1LL	załad. 1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,23
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,83
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,05
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,05
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	12,05
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,05
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,49
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,49
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ	PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,49
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,49
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,73
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,73
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,73
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,73
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,41
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,41
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,41
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,41
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,29
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,29
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,29
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,29
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	17,97
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,97
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	17,97
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,97
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,81
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,81
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,81
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,81
	ODN-ZRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,95
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,79
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,74
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	24,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	46,08
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	28,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,94
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,95
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,79

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	27,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,35
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	24,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	43,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	27,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,35
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	28,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,65
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	24,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	44,96
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	28,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,55
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,40
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,05
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,30
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	24,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,75
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,30
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,75
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,05
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,56
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,56
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	35,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	22,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,56
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,56

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,33
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	7,84
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	4,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,33
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,90
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,33
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,95
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,75
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,70
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	-----	H	39,36
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	24,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,95
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,75
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,08
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,63
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,55
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,08
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	23,55
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,08
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,55
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,45
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,55
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,45
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,52
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,60



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZRB	PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,92
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	18,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,12
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,37
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,12
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	5,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,12
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,38
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,94
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,54
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,40
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,38
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,16
	PBD-ODN	PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,62
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,62
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	6,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,67
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,67
	PBD-ODNRB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,56
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,56
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,56
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,56
	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-246 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,24
		KLONIA	12-21-2-08-246 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,64
		KLONIA	12-21-2-08-246 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		KLONIA	12-21-2-08-246 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,76
		KLONIA	12-21-2-08-246 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		KLONIA	12-21-2-08-247 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,06
		KLONIA	12-21-2-08-247 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,32
		KLONIA	12-21-2-08-247 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	31,00
		KLONIA	12-21-2-08-247 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,50

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	KLONIA	12-21-2-08-248 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,00
		KLONIA	12-21-2-08-248 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,12
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,22
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,94
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,06
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,04
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,82
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,74
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,92
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-152 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,16
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-155 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,56
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-164 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-167 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,28
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,83
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-168 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,38
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-175 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-176 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-178 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-179 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-252 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,86
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,56
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,96
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,10



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,20
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	7,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,04
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	6,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,75
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,49
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,58
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,29
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,28
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,46
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	5,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,64
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-185 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,79
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,23
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,86
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,76
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-204 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-208 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,98
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,48
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-209 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-211 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-212 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,17
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-213 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,92
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,66
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,42
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,85
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218A -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,04
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,30

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,38
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,32
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,80
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,28
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -s -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -t -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,08
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,24
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,20
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-219 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,35
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,25
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,87
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,89
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-224 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,70
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,48
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,44
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,26
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,46
	POPR	KLONIA	12-21-2-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	30,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	20,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	19,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,10
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-194 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-197 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -o -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-226 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50
	POPR-WPG	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	35,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR-WPG	KLONIA	12-21-2-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	3,33
		KLONIA	12-21-2-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	24,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	24,00
OCHRL	O-BOBRY	PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,74
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -h -00	WKOP-SIA	Wkopanie siatki na głęb. 30 cm	2	HM	3,70
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,30
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -g -00	WKOP-SIA	Wkopanie siatki na głęb. 30 cm	1	HM	2,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,50
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-221 -i -01	WKOP-SIA	Wkopanie siatki na głęb. 30 cm	2	HM	2,50
	O-GRODZS	KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	20,00
		KLONIA	12-21-2-08-232 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	86,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-251 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	13,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00
	O-KONTRU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
	O-POZ	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	O-PROGND	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	O-PROGNŚ	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	9,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozzuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	11,00
	O-SMIECI	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	O-SPALGAŁ	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00
	O-SPAŁM	PIEŃKOWO	12-21-2-12-189 -d -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-SPAŁM	PIENKOWO	12-21-2-12-189 -d -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,20
	O-ZGRYZC	KLONIA	12-21-2-08-250 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KLONIA	12-21-2-08-250 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		KLONIA	12-21-2-08-250 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		KLONIA	12-21-2-08-250 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-151 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-165 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-171 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,81
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-253 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,90
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-254 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,02
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255B -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,48
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,78
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,56
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-218C -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,56
	O-ZWRYJK	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	500,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00
	O-ZWWTÓRM	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	5,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	-----	M3	10,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	-----	M3	10,00
OCHRP	P-INFO	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-INNE	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	P-PASYS	KLONIA	12-21-2-08-231A -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60
		KLONIA	12-21-2-08-231A -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,26
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-147 -c -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,05
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-156 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,36
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,66
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,36
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -m -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,03
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,46
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -l -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,06
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-210 -b -00	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	0,10
	P-PORZ	KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,40
		KLONIA	12-21-2-08-241 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	3,60
		KLONIA	12-21-2-08-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	0,48
		KLONIA	12-21-2-08-243 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	0,48



## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PORZ	KLONIA	12-21-2-08-243 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	1,38
		KLONIA	12-21-2-08-243 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	1,80
		KLONIA	12-21-2-08-245 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,98
		KLONIA	12-21-2-08-245 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	1,32
		KLONIA	12-21-2-08-245 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	0,30
		KLONIA	12-21-2-08-245 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	0,90
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,40
		KLONIA	12-21-2-08-245 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	1,20
		KLONIA	12-21-2-08-250 -c -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,58
		KLONIA	12-21-2-08-258 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	5,10
		KLONIA	12-21-2-08-258 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	0,72
		KLONIA	12-21-2-08-258 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	1,08
		KLONIA	12-21-2-08-259 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	0,48
		KLONIA	12-21-2-08-259 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	2,40
		KLONIA	12-21-2-08-259 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	4	H	1,26
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,60
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,45
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-157 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57
		PIENKOWO	12-21-2-12-218A -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	P-POŻAR	KLONIA	12-21-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	1,00
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	P-WODA	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	UT-WODA	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
		PIENKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
POZ	CP-P	KLONIA	12-21-2-08-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00
		KLONIA	12-21-2-08-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00
		KLONIA	12-21-2-08-248A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		KLONIA	12-21-2-08-248A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		PIENKOWO	12-21-2-12-192 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		PIENKOWO	12-21-2-12-214 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		PIENKOWO	12-21-2-12-214 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
	IB	LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-158 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -g -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-216 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IID	KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		KLONIA	12-21-2-08-228 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
	IIIAU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00
	IIIBU	LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00
	PM	KLONIA	12-21-2-08- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	10,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	10,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	10,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	16,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	16,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	18,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	16,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	16,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	18,00
	POZ-P	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
	PTP	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
	PTW	KLONIA	12-21-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
		KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	220,00
		KLONIA	12-21-2-08-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	160,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	38,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	53,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	38,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-169 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-256 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-222 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	125,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-225 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00
	TWP	KLONIA	12-21-2-08-245 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		KLONIA	12-21-2-08-245 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09-255A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-215 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12-215 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
UTRZ	UT-DROGIL	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg - ZUL	1	KMTR	16,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg - ZUL	1	KMTR	16,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	ODSN-ZUL	Odśnieżanie dróg - ZUL	1	KMTR	16,00
	UT-DROGIP	KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		KLONIA	12-21-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
	UT-MEL	LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,00
	UT-MEL-UE	PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

**II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.**

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

\* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

\* Kursywą podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

## III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V