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Technická správa 
SO ZV-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809 

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa – úseky v rámci okresu Zvolen“ 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Zvolen 

Katastrálne územie: Lažteky, Vidov Vrch 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Regionálna správa ciest BBSK 
 

2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

Predmetné SO rieši rekonštrukciu cesty II/526 v okrese Zvolen v km 16,108 - 19,809, ktorej 
súčasťou je identifikovaných 8 ks cestných priepustov. Pre ich súčasný stav je realizovaním stavby 
dosiahnutý, zlepšený stavebno-technický stav priepustov. 

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

• Geodetické zameranie ciest a mostov  

• IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

• Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

• Obhliadka a prieskum na mieste stavby 
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3 Technické riešenia 

3.1 Súčasný stav 

Existujúce priepusty odvodňujú občasný alebo stály vodný tok popod rekonštruovanú cestu 
II/526 v km 16,108 - 19,809. Sú tvorené žb rámovej alebo žb rúrovej konštrukcie. Vtok a výtok 
priepustov je ukončený, kamennými, alebo betónovými čelami s rímsou vo väčšine prípadov bez 
zábradlia. Stavebno-technický stav priepustov vykazuje čiastočné poruchy: odlúpnuté krycie vrstvy, 
odhalená a skorodovaná výstuž, presýpaná a degradovaná rímsa, náletová vegetácia. Vo väčšine 
prípadov sú v súčasnosti priepusty zanesené náplavovým a posypovým materiálom. Z hľadiska 
funkčnosti sú čiastočne funkčné, funkčné, alebo nefunkčné.  

3.2 Navrhované riešenie 

V trase cesty II/526  v okrese Zvolen sa nachádza 8 priepustov, ktoré budú nové. 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie nebola k dispozícií pôvodná projektová dokumentácia 
priepustov. Rozmery priepustov sú orientačné s určitou presnosťou, resp. predpokladané. Všetky 
rozmery existujúcich priepustov bude nutné overiť na stavbe. Pred zhotovením nových konštrukcií 
zamerať existujúci stav a novonavrhované konštrukcie prispôsobiť skutočnosti na stavbe. 

3.2.1 Nové priepusty 

V rámci rekonštrukcie cesty II/526 v okrese Zvolen sa počas obhliadky stavby zhodnotilo, že je 
potrebné nahradiť 8 priepustov novou konštrukciou za žb rámové, alebo rúrové. 

Okolie priepustov je potreba pred začatím rekonštrukčných prác zbaviť náletových drevín. 

Rúrový priepust  

Navrhovaná konštrukcia priepustu bude tvorená HDPE rúrami, s min. odolnosťou SN8 

a zaťažiteľnosťou pre ťažkú dopravu, priemeru min.  500 mm. Min. pozdĺžny sklon navrhovanej 
úpravy priepustov je 0,5%. Priepust bude osadený do lôžka zo štrkodrviny fr. 0-32 mm hr. 200 mm 
s hodnotou hutnenia na úroveň ID=0,8. Z obdobného materiálu bude prevedený samotný obsyp rúry, 
ako aj spätný zásyp. Obsyp rúry ako aj spätný zásyp bude realizovaný a hutnený po vrstvách max. 
hr. 500 mm a hutnený na úroveň ID=0,8. Horná hrana rúry je umiestnená min. 500 mm pod hornou 
hranou konštrukcie vozovky. 

Vtoková a výtoková časť priepustu je tvorená buď žb. čelom, alebo s čelom rúry zrezaným 
v sklone priľahlého svahu. 

Vtok a výtok priepustu, ktorý je zakončený šikmou zrezanou rúrou, bude mať kamenný obklad 
šírky 500 mm na každú stranu rúry, hr. min. 150 mm vkladaný do betónového lôžka hr. min. 100 mm, 
s vyškárovaním cementovou maltou MC25. Pred rúrou vo výtokovej časti je na dĺžku min. 1,0 m od rúry 
a na šírku min. 500 mm zhotovený kamenný výtok hr. 150 mm do betónového lôžka hr. 100 mm. 

Vtok a výtok priepustu, ktorý je zakončený žb čelom, má vzhľadom na výšku násypového telesa 
žb rímsu malú, alebo žb vysokú v tvare L. 

ŽB rímsa malá má šírkové usporiadanie 600 mm v 4% sklone smerom ku svahu. Výška rímsy je 
400 mm. Betón rímsy je navrhnutý podľa STN EN 206+A1 - C35/45 -XC4,XD3,XF4 (Sk) – Cl 0,4 – Dmax22 
S3. Výstuž rímsy je tvorená betonárskou oceľou triedy B 500B, podľa normy STN EN 1992-1-1 . Rímsa 
v mieste v styku so zeminou bude opatrená hydroizolačným náterom proti zemnej vlhkosti - 1xasfaltový 
penetračný náter, 2x asfaltový náter SA12 a  asfaltovou izoláciou proti vode  AIP hr. 5 mm -1xAIP, 1x 
kotviaco impregnačný náter. Viď. výkres – vzorový priečny rez. 

ŽB rímsa vysoká v tvare L má šírkové usporiadanie 800 mm v 4% sklone smerom ku svahu. Výška 
rímsy je 800 mm. Betón rímsy je navrhnutý podľa STN EN 206+A1 - C35/45 -XC4,XD3,XF4 (Sk) – Cl 0,4 
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– Dmax22 - S3. Výstuž rímsy je tvorená betonárskou oceľou triedy B 500B, podľa normy STN EN 1992-
1-1. Rímsa v mieste v styku so zeminou bude opatrená hydroizolačným náterom proti zemnej vlhkosti 
- 1xasfaltový penetračný náter, 2x asfaltový náter SA12 a  asfaltovou izoláciou proti vode  AIP hr. 5 mm 
-1xAIP, 1x kotviaco impregnačný náter. Viď. výkres – vzorový priečny rez. 

Uprostred dĺžky rímsy, na výtokovom čele, sa v pohľadovom betóne na čele rímsy vyznačí rok 
ukončenia realizácie priepustu. Na zhotovenie letopočtu sa odporúča využiť matricu o rozmeroch 
430x255 mm. Letopočet bude umiestnený v strede konštrukcie, 20mm pod vrchom rímsy. 

Zábradlie výšky 1,1 m je navrhnuté v prípade, ak je výška rímsy od dna priepustu väčšia ako 
1,5 m a nie je v mieste priepustu navrhnuté zvodidlo. Pred zhotovením oceľových konštrukcií zábradlia 
je nutné zamerať skutočný stav. Zhotovenie oceľových konštrukcií musí byť v zmysle STN EN 1090-
2:2020-04 (Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií). Stĺpiky budú osadené na rímsu, do 
vopred osadených kotviacich skrutiek na chemickú kotvu M14. Kotviace plochy stĺpikov zábradlia budú 
podliaté plastmaltou hr. 10 mm, s povrchom strechovite upraveným od stĺpikov pre zabezpečenie 
odtoku vody. Protikorózna ochrana zábradlia má byť v zmysle TP068 TAB.3 Časť 3.1, Systém 2. 

Protikorózna ochrana všetkých častí zábradlia bude nasledovná: 
- otryskanie na stupeň Sa 2,5 
- žiarové zinkovanie 
- základný náter na báze epoxid. Živice  – min. hr. 80 μm 
- medzivrstvový náter – epoxidovaný  – min. hr. 100 μm  
- vrchný náter - polyuretánový   – min. hr. 60 μm 

Farebný odtieň vrchného náteru určí správca. Konštrukcia zábradlia je riešená v samostatnej 
prílohe. Viď. vzorový rez zábradlia 5.0.5 

Čelo priepustov je široké 700 mm s premenlivou výškou vzhľadom na výšku priepustu. 
Základový pás priepustu je široký 1200 m, zhotovený z betónu C 30/37 podľa normy podľa STN EN 
206+A1 - C35/45 -XC4,XD3,XF4 (Sk) – Cl 0,4 – Dmax22 S3. Výstuž čela je tvorená betonárskou oceľou 
triedy B 500B, podľa normy STN EN 1992-1-1. Čelo priepustu je navrhnuté na betónovom lôžku, 
hr. 100 mm. Čelo priepustu je v mieste v styku so zeminou opatrené hydroizolačným náterom proti 
zemnej vlhkosti - 1xasfaltový penetračný náter, 2x asfaltový náter SA12 a  asfaltovou izoláciou proti 
vode  AIP hr. 5 mm - 1xAIP, 1x kotviaco impregnačný náter. 

V miestach, kde bude násypové teleso vozovky nad rímsou v strmšom sklone, nebude dodržaný 
normový sklon, bude svah zabezpečený zatrávňovacími prefabrikovanými betónovými tvárnicami 
o rozmeroch 600x400x80 mm. 

Svahové kužele priepustov na vtokových a výtokových čelách budú v celom rozsahu obložené 
kamenným obkladom hr. 150 mm, vkladaným do betónového lôžka hr. 100 mm, s vyškárovaním 
cementovou maltou MC25. 

Vtokové a výtokové časti priepustov budú vydláždené do vzdialenosti min. 1,0 m od čela 
priepustu kamenným obkladom hr. 150 mm, vkladaných do betónového lôžka hr. 100 mm, 
s vyškárovaním cementovou maltou MC25. 

Ak je výtok priepustu v strmom svahu, sú navrhnuté kaskády z dlažby z kameňa hr. 200 mm 
vložených do betónového lôžka C25/30 XF3, hr. 150 mm. Škáry kameňa sú vyplnené cementovou 
maltou. Ukončenie kaskád je koncovým prahom z prostého betónu C25/30, XF3 a záhozom z hrubého 
štrku hr. 200 mm, fr. 50/300 mm na dĺžke 1,5 m s napojením na existujúci terén. 

Súčasťou novovybudovaných priepustov je aj vyčistenie priľahlej časti priekop. Vyčistenie 
priekopy bude zamerané na vyčistenie dna od nánosov. Následne budú doplnené chýbajúce 
a vymenené poškodené tvárnice. Po vyčistení dna a nahradení tvárnic bude prevedené preškárovanie 
medzi tvárnicami. 
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Rámový priepust 

Navrhovaná konštrukcia priepustu bude tvorená segmentami rámového priepustu bez skosenia 
vnútorných hrán. Vnútorný rozmer priepustu je min. 700x600 mm, hr. steny 150 mm. Dĺžka segmentu 
je 1,0 m, napr. Váhostav-sk-prefa Horný Hričov. Min. pozdĺžny sklon navrhovanej úpravy priepustov je 
0,5%. Segmenty priepustu budú osadené do podkladového betónu C20/25, hr. 200 mm, štrkodrviny 
fr. 0-32 mm hr. 100 mm s hodnotou hutnenia na úroveň ID=0,8. Z obdobného materiálu bude 
prevedený samotný obsyp rúry. Na spätný zásyp bude použitá zemina z výkopu . Obsyp segmentov 
bude realizovaný a hutnený po vrstvách max. hr. 500 mm a hutnený na úroveň ID=0,8. Horná hrana 
segmentu je umiestnená min. 500 mm pod hornou hranou konštrukcie vozovky. Tesnenie dilatačných 
škár segmentov priepustu za zriadi trvalo pružným tmelom 20x20 mm. 

Vtoková a výtoková časť priepustu je tvorená  žb. čelom s malou alebo vysokou rímsou. Viď. 
rúrový priepust. 

Na novovybudovaných priepustoch čelá a rímsy budú opatrené ochranným, zjednocujúcim 
náterom na betón s hydrofóbnou funkciou, ktorá chráni prenikaniu vlhkosti do konštrukcie (napr. 
SIKAGARD 680S, RAL 7023). 

3.3 Búracie práce 

Existujúce priepusty majú vtoky a výtoky ukončené kamennými, betónovými čelami s rímsou s, 
alebo bez zábradlia. Vzhľadom na nie dobrý stavebnotechnický stav priepustov, sa navrhuje podľa 
potreby asanácia ich častí a sú nahradené novými. Pri spracovaní projektovej dokumentácie DSPRS 
nebola známa hĺbka založenia ani jednotlivé rozmery časti konštrukcií zasypaných v telese násypu. 
Preto sú niektoré kóty a rozmery konštrukcií odhadované a odporúča sa overenie rozmerov 
podstatných z hľadiska realizácie búracích prác  ešte pred zahájením vlastnej asanácie. Búranie bude 
prebiehať etapovite. Odpad z búrania bude naložený a odvezený na skládku alebo depóniu stanovenú 
v rámci POV. 

3.4 Zemné práce 

Zemné práce budú pozostávať z výkopov pre vybudovanie nových konštrukcií - čiel a ríms 
priepustov. Do zemných prác možno zahrnúť spätný zásyp konštrukcií, svahovanie kužeľov, vyčistenie 
zaneseného dna priľahlých priekop, reprofiláciu spevnených priekop, hutnenie pod betónom na dlažbu 
z lomového kameňa, svahovania v okolí objektu. 

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Výrobky pre stavbu 

Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, ktoré 
majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe 
zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku 
a úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať 
príslušný certifikát v zhode so zákonom. 

Postup betonáže musí byť plynulý, aby rozpracovaný úsek nemohol zavädnúť, aby homogenita 
spracovaného betónu bola čo najlepšia. Pre zlepšenie spracovateľnosti betónu sa odporúča pridať 
plastifikátor v dávke asi 0,2% hmotnosti cementu. Nesmie sa používať urýchľovač tuhnutia betónu. 
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Zariadenie staveniska 

Z hľadiska charakteru a rozsahu stavby nie je potrebné samostatné zariadenie staveniska. Budú 
sa využívať zariadenia staveniska navrhnutých spoločne pre celú stavbu, podrobne riešených v POV. 
Zabezpečenie vody a energie pre stavbu bude z dostupných zdrojov resp. zabezpečené dovozom. 
Spotreba tepla, plynu sa počas výstavby a pri prevádzke nepredpokladá. 

Hlavná prehliadka 

Pred odovzdaním objektu správcovi je zhotoviteľ stavebného objektu povinný v zmysle predpisu 
TP08/2012 Prehliadky, údržba a opravy cestných mostných komunikácií. Mosty zabezpečiť a zvolať 
hlavnú prehliadku objektu. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Stavebné postupy sa budú odvíjať od celkového harmonogramu prác na tejto stavbe.  Existujúce 
priepusty je možné rekonštruovať len pri zabezpečení rekonštruovanej cesty II/526 v okrese Zvolen 
v km 16,108 - 19,809. Samotný postup možno zoradiť do niekoľkých bodov: 

 
1. Obmedzenie prejazdnosti na ceste v mieste objektu, odstránenie krovín a vegetácie, 

overenie pôvodnej úrovne založenia; 
2. Odkop telesa do navrhovanej úrovne a výkop pre čelo priepustu, odbúranie časti pôvodnej 

konštrukcie priepustu; 
3. Zriadenie čela  a dna priepustu;  
4. Zriadenie izolácie a jej ochrany; 
5. Zriadenie rímsových konštrukcií, izolácie a jej ochrany, spätné zhutnené zásypy, osadenie 

zábradlí; zosvahovanie telesa a priekop na vtoku, telesa na výtoku; 
6. Ochranné nátery, úprava okolia. 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Po zrealizovaní prestavby a stavebných úprav na priepuste bude údržba objektu zabezpečená 
odbornými zložkami príslušných profesií. 

4.4 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so vzniknutými 
odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných odpadov 
vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie Vplyv stavby 
na životné prostredie. 

4.5 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP, najmä ustanovení: 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
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• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických 
zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

• Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude 
koordinovať vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred 
zriadením staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu 
na BBSK. 

• Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri 
zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 
podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť 
musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež 
zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDPT č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú 
vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby 
príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá za jej 
platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri 
všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, 
organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných 
osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z..  

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť 
ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, polície a dopravcov s 
vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce 
vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia 
dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v tejto 
súvislosti osobitne upozorňujeme. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia 
Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a 
prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky 
projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

„Montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených 
technických zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe oprávnenia 
udeleného bezpečnostným orgánom.“  

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať 
východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a 
zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 
513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných 
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predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-
6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických 
zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne 
označené s povolením vstupu a vozidlá slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas 
výstavby. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska 
musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane 
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

5 Prílohy technickej správy 

1/ Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu 
2/ Špecifikácia výstuže rímsy a čela priepustu 
3/ Výkaz materiálu zábradlia 
4/ Zoznam priepustov 

 
 
 
 
V Žiline, 10/2020  Ing. Ingrida Mintálová 

Ing. Tomáš Seman 
 


	Listy a pohledy
	TS


