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Technická správa 
SO 527-037.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 – mostný 
 objekt 

1 Identifikačné údaje  

Názov stavby: „Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 
Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa – úseky v rámci okresu Zvolen“ 

Kraj: Banskobystrický 

Okres :  Zvolen 

Katastrálne územie: Pliešovce 

Stavebník:  Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Generálny projektant: REMING CONSULT a.s.,  
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 

Správca SO: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 
Stredisko Žiar nad Hronom 

 Priemyselná 6/647 
 966 24 Ladomerská Vieska 

2 Predmet riešenia 

2.1 Účel SO 

Most prevádza cestu II/527 pred obcou Pliešovce, v osade Zábava, ponad rieku Krupinica v km 
77,844 v úseku medzi obcami Senohrad a Pliešovce. Premosťovanou prekážkou je rieka Krupinica.  

Plánované rekonštrukčné práce na ceste II/527 si vyžadujú aj nutné zvýšenie zaťažiteľnosti 
mostného objektu. Avšak vzhľadom na veľmi zlý stav nosnej konštrukcie konštatovaný vo výsledkoch 
stavebnotechnického prieskumu mostného objektu ev. č. 527-037 je potrebné pristúpiť 
k rekonštrukcii mostného objektu zameranej na : 

- Výmenu nosnej konštrukcie, 
- Výmenu úložných prahov a časti krídel mosta, 
- Opravu driekov opôr a okolia mosta.  

 Popri rekonštrukcii mosta bolo potrebné rešpektovať aj nové smerové a čiastočne aj výškové 
vedenie cesty.  

2.2 Prehľad východiskových podkladov 

• Dokumentácia zámeru verejnej práce – 06/2020 

• Geodetické zameranie ciest a mostov  
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• IGHP a STP mostných objektov– CAD-ECO, a.s. – 05/2020 

• Diagnostika únosnosti vozoviek – SSC – 05/2020 

• Prieskum a fotodokumentácia na mieste budúcej stavby 

• Hydrologické údaje o premosťovanom vodnom toku. Slovenský hydrometeorologický ústav, 
Bratislava, 02/2020 

• Vzorové listy, stavieb pozemných komunikácií, VL 4 - mosty -2014 

• Technické podmienky, MDVRR SR 

• Technicko - kvalitatívne podmienky, MDVRR SR 

• Katalógové listy vozoviek na mostoch, MDPT SR, 1/2010 

• Zásady projektových prác a inžinierskej činnosti 

• Technické podmienky TP010 „Zvodidlá na pozemných komunikáciách“, 06/2019 

• Technické podmienky TP 108 „Zvodidlá na pozemných komunikáciách oceľové zvodidlá“, 
06/2019 

• Technické podmienky TP001 „Asfaltové mostné závery“, 03/2002 

• Technické podmienky TP006 „Hodnotenie statických dôsledkov porúch mostov 
z prefabrikovaných nosníkov „Vloššák““, 03/2003 

• Technické podmienky TP026 „Sekundárna ochrana betónových konštrukcií“, 07/2007 

• Technické podmienky TP027 „Navrhovanie zosilnenia betónových mostov“, 05/2008 

• Technické podmienky TP063 „Odvodnenie mostov na pozemných komunikáciách“, 11/2012 

• Technické podmienky TP068 „Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov“, 12/2016 

• Technické podmienky TO075 „Evidencia cestných mostov a lávok“, 12/2013 

• Technické podmienky  TP077 „Systém hospodárenia s mostami“, 12/2013 

• Technické podmienky TP104 „Zaťažiteľnosť cestných mostov a lávok“ 05/2016 

• Technické podmienky TP113 „Prechodové oblasti cestných a diaľničných mostov“, 02/2019 

• Technické podmienky TP069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na 
označovanie pracovných miest“, 11/2013 

• Technické podmienky TP035 „Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách“ 04/2010 

• Technické podmienky TP067 „Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy“ 03/2013 

Použité platné normy: 

• STN 73 6133: Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií. 

• STN 73 3050: Zemné práce. 

• STN 73 1001: Geotechnické konštrukcie. Zakladanie stavieb. 

• STN 73 6200: Mostné názvoslovie. 

• STN 73 6201: Projektovanie mostných objektov. 

• STN EN 206+A1: Betón: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. 

• STN EN 1990: Zásady navrhovania. 

• STN EN 1990/A1: Zásady navrhovania. Zmena A1: Príloha A2: Použitie pre mosty. 

• STN EN 1990/A1/NA: Zásady navrhovania. Zmena A1: Príloha A2: Použitie pre mosty. Národná 
príloha. 

• STN EN 1991-1-1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia – Objemová tiaž, vlastná 
tiaž a úžitkové zaťaženia. 

• STN EN 1991-2: Zaťaženia stavebných konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. 

• STN EN 1991-2/NA: Zaťaženia stavebných konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou. 
Národná príloha. 

• STN EN 1992-1-1: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá 
pre budovy. 

• STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a 
pravidlá pre budovy. Národná príloha. 
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• STN EN 1992-2: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty – Navrhovanie 
a konštruovanie. 

• STN EN 1992-2/NA: Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty – Navrhovanie 
a konštruovanie. Národná príloha. 

• STN EN 1997-1: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá. 

• STN EN 1997-1/NA: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 1: Všeobecné pravidlá. Národná 
príloha. 

• STN EN 1997-2: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie 
horninového prostredia. 

• STN EN 1997-2/NA: Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie 
horninového prostredia. Národná príloha. 

2.3 Výsledky prieskumov 

2.3.1 Geologické a geotechnické podmienky 

Podrobný inžiniersko-geologický prieskum bol realizovaný spoločnosťou CADECO, a.s., 
Bratislava v roku 2020.  

Úryvok zo záverečnej správy – Inžinierskogeologické, geotechnické a hydrogeologické pomery 

v mieste mostného objektu boli overené jadrovým vrtom VZM-02 (440,62 m n. m.) do hĺbky 7 m 

a sondami dynamickej penetrácie DPSZ-02 (439,40 m n. m.) a DPSZ-03 (440,10 m n. m.) hĺbky 1,3-2,4 

m. Vrt bol situovaný po pravej strane cesty v smere staničenia, v mieste násypu na pravom brehu 

toku, pri opore smer Pliešovce. Sondy boli realizované po ľavej strane cesty v smere staničenia, 

v blízkosti obidvoch mostných opôr.  

Vrtom VZM-02 bolo overené teleso násypu hrúbky cca 2,5 m tvorené ílom so strednou až 

vysokou plasticitou F6/CIY, F8/CHY, so suťovými G4/GCY a štrkovými G5/GCY polohami hrúbky 0,10-

0,35 m a kameňmi až balvanmi andezitov (hĺbka 0,4-0,6 m). Konzistencia ílov je prevažne pevná, na 

báze tuho-pevná. Suťové a štrkové polohy tvoria valúny andezitov veľkosti     1-5 cm, obsahu cca 50-

60 %. V hĺbke 2,2-2,5 m bola dokumentovaná vrstva znečisteného sivočierneho štrku s olejovým 

zápachom.  

 Pod násypom boli v hĺbke 2,5-4,6 m navŕtané fluviálne štrky ílovité G5/GC a štrky s prímesou 

jemnozrnnej zeminy G3/G-F, tvorené pevnými, zdravými valúnami andezitov veľkosti 1-12 cm, 

lokálne nad 15 cm, obsahu v rozmedzí 40-60 %. Fluviálne štrky G3/G-F, G1/GW             a G2/GP boli 

overené aj sondou dynamickej penetrácie DPSZ-02 v hĺbke 1,7-2,4 m a sondou DPSZ-03 v hĺbke 0,8-

1,4 m. Skúšky dynamickej penetrácie boli ukončené v hĺbkach 1,3-2,4 m z dôvodu výskytu pevných 

valúnov (balvanov ?) andezitov. 

Jadrovým vrtom boli v hĺbke 4,6-7,0 m zistené zvetrané vulkanické brekcie až piesčité tufy, 

úlomkovité do 2,5-5 cm, max. a ojedinele 10 cm, hrúbky 6-10 cm, charakteru sute s úlomkami 

pevnosti R3-R4 (Príloha 4 až 6).   

Podľa skúšok dynamickej penetrácie môžeme fluviálne íly štrkovité F2/CG tuhej konzistencie 

charakterizovať odvodeným modulom pretvárnosti v intervale EDPS = 7,92 – 13,36 MPa s odporúčanou 

hodnotou 11 MPa. Od hĺbky cca 0,8 m až 1,7 m je stredne až veľmi uľahnutý (ID = 0,47-0,70) štrk 

siltovitý G4/GM a štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F charakterizovaný odvodeným 

modulom pretvárnosti v intervale EDPS = 64,19 – 90,14 MPa s odporúčanou hodnotou 75 MPa. Obidve 

sondy boli ukončené na balvanitých polohách charakteru štrku zle zrneného G2/GP až štrku dobre 

zrneného G1/GW charakterizovaného odvodeným modulom pretvárnosti v intervale EDPS = 239,53 – 

318,83 MPa s odporúčanou hodnotou 270 MPa. 
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Hladina podzemnej vody bola zistená vrtom VZM-02 vo fluviálnych štrkoch v hĺbke 4,30 m,        

po ukončení vŕtania vystúpila do úrovne 4,05 m pod terénom. V údolí potoka Krupinica je hladina 

podzemnej vody v hydraulickej spojitosti s povrchovým tokom. 

Koeficient filtrácie štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy G3/G-F zistený z krivky zrnitosti                   

kf = 4,88.10-5 charakterizuje zeminu s triedou priepustnosti IV, podľa klasifikácie priepustnosti hornín 

(Jetel, 1982) ide o mierne priepustné horninové prostredie.  

Podľa chemickej analýzy vzorka vody z vrtu VZM-02 tvorí prostredie s veľmi vysokou 

chemickou agresivitou na oceľ so stupňom agresivity IV. Podľa hodnotiacej normy STN 03 8372 sa na 

ochranu ocele uloženej v prostredí so zvýšenou a veľmi vysokou agresivitou odporúča zosilnená 

izolácia. Podzemná voda z vrtu predstavuje chemické prostredie bez nebezpečenstva korózie betónu 

vplyvom chemického pôsobenia.  

Z výsledkov stanovení hodnotiacich ukazovateľov agresívnych vlastností zeminy vyplýva, že 
ide o prostredie bez nebezpečenstva korózie betónu vplyvom chemického pôsobenia a prostredie 
s veľmi nízkou chemickou agresivitou na oceľ so stupňom koróznej agresivity I. Na ochranu ocele 
uloženej v pôde a vode sa odporúča podľa hodnotiacej normy STN 03 8372 použiť normálnu izoláciu. 
 
VZM-02 (440,62 m n. m.)                         Dátum vŕtania: 22.04.2020 
Most cez potok Krupinica v osade Zábava (ev. č. mosta 527-037) 
Kvartér  
0,00 – 0,40 m Násyp opory mosta – silt s nízkou plasticitou F5/CLY s úlomkami hornín do 2-3 

cm, poloha sivá, sypká. 
0,40 – 0,60 m Násyp opory mosta – balvan andezitu svetlosivej farby, jemnozrnný, veľkosti 

nad priemer vrtu, veľmi vysokej pevnosti R1.  
0,60 – 1,15 m Násyp opory mosta – íl s vysokou plasticitou F8/CHY žltohnedý, so sivými 

a čiernymi šmuhami, pevnej konzistencie.  
1,15 – 1,20 m Násyp opory mosta – suť hlinito-kamenitá G4/GMY, sivej farby, tvorená 

valúnami veľkosti 2-4 cm, poloha spevnená.  
1,20 – 1,35 m Násyp opory mosta – íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý so škvárou, 

pevnej konzistencie. 
1,35 – 1,55 m Násyp opory mosta – íl so strednou plasticitou F6/CIY, hnedý, slabo piesčitý, 

pevnej konzistencie. 
1,55 – 1,90 m Násyp opory mosta – štrk ílovitý G5/GCY, hnedý, tvorený plastickým ílom F6/CI, 

C8/CH, mäkkej konzistencie a štrkom veľkosti 1-5 cm, obsahu cca 55-60 %.  
1,90 – 2,00 m Násyp opory mosta – balvan andezitu na povrchu hrdzavohnedej farby, na 

báze s tmavým ílom. 
2,00 – 2,20 m Násyp opory mosta ?? - íl so strednou plasticitou F6/CIY, žltohnedý s čiernymi 

zátekmi, tuhej konzistencie.  
2,20 – 2,50 m Násyp opory mosta ?? - štrk ílovitý G5/GCY tmavohnedý až čierny veľkosti od 3 

cm do priemeru vrtu, obsahu cca 70 %, poloha s olejovým zápachom. 
2,50 – 4,60 m Do hĺbky 2,9 m štrk ílovitý G5/GC, fluviálny, hnedý, tvorený mäkkým ílom so 

strednou plasticitou a valúnami andezitu veľkosti 1-12 cm, valúny sú pevné, 
zdravé, zaoblené, obsahu cca 60 %. Do hĺbky 3,0 m balvan pevného zdravého 
sivého andezitu (R1).          Do hĺbky 3,6 m štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy 
G3/G-F, sivej farby, tvorený valúnami veľkosti 1,5-7 cm, obsahu do 50 %. Výplň 
je ílovito-piesčitá, poloha mokrá.      Do hĺbky 3,7 m balvan andezitu a do 4,0 m 
sivý štrk veľkosti 2-6 cm. Do hĺbky 4,3 m štrk piesčitý, sivý, tvorený valúnami 
andezitu veľkosti 1-4 cm, obsahu do 40-50 %, výplň je piesčitá hrubozrnná. Do 
4,6 m štrk ílovito-piesčitý hnedastý, veľkosti 2-3 cm, max. a ojedinele 5-6 cm, 
obsahu cca 40 %. 
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Neogén  
4,60 – 7,00 m Vulkanická brekcia do hĺbky 5,1 m zvetraná, úlomkovitá do 2,5-5 cm, max. 

a ojedinele     10 cm, charakteru sute. Od hĺbky 5,1 m piesčitá brekcia až tuf, 
zvetraná, hrdzavosivej farby, úlomkovitá max. nad priemer vrtu, hrúbky 6-10 
cm, úlomky strednej pevnosti R3, (pomerne ťažké vŕtanie). 

 
Hladina podzemnej vody  narazená: 4,30 m p. t.   
     vystúpená:   4,05 m p. t.  
 

Terénne merania vody:   vodivosť = 1080 S.cm-1;   pH = 7,45;   t = 16,6 °C 
 

Výnos vrtného jadra: 0,0 – 7,0 m  95-100 % 
Odbery vzoriek   
druh hĺbka (m) typ vzorky lab. číslo  STN 72 1001 

zemina 3,00 – 3,50 PV 768 G3/G-F 

zemina 4,00 – 4,10 výluh 4433/2020 - 

voda 4,05 VV 4431/2020 - 

2.3.2 Hydrotechnické podmienky 

Z podkladov od SHMU Bratislava z roku 2020 o prietokových hodnotách vyplynula pre daný 

objekt potreba zabezpečiť storočný prietok v hodnote Q = 76m3/s, čo predpokladá úroveň hladiny 

storočného prietoku pri vyčistení dna pod mostným objektom na kóte 439,910 m.n.m. 

2.3.3 Stavebno-technický prieskum 
Mostný objekt 527-037 v obci Zábava premosťuje vodný tok Krupinica pod uhlom 90°. Mostný 

objekt bol vybudovaný v roku 1958. Spodná stavba je tvorená gravitačnými oporami. Nosná 

konštrukcia je tvorená z prefabrikovaných nosníkov Vloššák, ktorých parametre sú uvedené v tabuľke 

13, prevzatej z TP SSC 03/2003. Svetlá šírka mostného objektu je 14,0 m, svetlá výška od spodnej 

hrany nosnej konštrukcie a hladiny vodného toku (k 11. 3. 2020) je 238 cm. Celková dĺžka mostného 

objektu je 21,1 m.   

Pre stavebnotechnické zhodnotenie objektu nám objednávateľ poskytol mostný list, protokol 

o prehliadke z roku 2016 a geodetické zameranie mostného objektu vo formáte dwg. Na doplnenie 

informácií boli firmou CAD-ECO a.s. realizované 2 kontrolné návrty KN 527-08 a KN 527-09, 

skleroskopické skúšky SKP-01 až SKP-05 na spodnej stavbe a firmou Inset s.r.o. 4 ks návrtov, 16 ks 

skleroskopických skúšok, na 6 miestach bola obnažená výstuž a profometrické merania. Kontrolné 

návrty a miesta obnaženia výstuže boli po ukončení prác vyplnené cementovou sanačnou zmesou. 

Spodná stavba je budovaná betónovými gravitačnými oporami. Hrúbka opôr je 1,30 m, táto 

hrúbka bola overená kontrolným návrtom KN 527-08. Kusovitosť jadra z kontrolných návrtov 

neumožnila odobratie vzoriek betónu z oboch kontrolných návrtov, ale iba z KN 527-09. Po 

zanalyzovaní výsledkov z laboratória a Schmidtovým tvrdomerom typu N má betón v oporách 

v zmysle STN EN 206-1 označenie C 16/20. Betón je porézny (málo zhutnený) s výskytom štrkových 

hniezd, čo dokladuje najmä kontrolný návrt KN 527-08.  

Úroveň základovej škáry bola overená šikmým kontrolným návrtom KN 527-09 z čela opory na 

strane výtoku v úrovni 436,94 m n. m. Základová škára je tvorená fluviálnymi štrkmi s prímesou 

jemnozrnnej zeminy až balvanitými štrkmi zle zrnenými (G3/G-F, G2/GP), ktoré sú uľahnuté až veľmi 

uľahnuté s odporúčaným modulom pretvárnosti Edef = 150 MPa. Hladina podzemnej vody bola 

overená v úrovni 436,62 m n. m., čo je cca 30 cm pod základovou škárou a nie je vylúčené, že počas 
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období so zvýšenými atmosférickými zrážkami je základová škára pod úrovňou hladiny podzemnej 

vody.  

Nosná konštrukcia je tvorená z 8 ks prefabrikovaných predpätých nosníkov typu Vlaššák 

základnej svetlosti 15 m. Na nosnej konštrukcii boli realizované práce spoločnosťou Inset s.r.o., ktorá 

v rámci diagnostických prác zisťovala pevnosť betónu a spôsob vystužovania nosníkov, modul 

pružnosti betónu a stav prepínacej výstuže nosníkov nosnej konštrukcie. Diagnostický prieskum 

mostného objektu preukázal vážne poškodenie prepínacieho systému nosníkov nosnej konštrukcie. 

Systém je tvorený pozdĺžnym a priečnym prepätím. Dlhodobé zatekanie na nosníky spôsobuje 

urýchlenú degradáciu betónu, koróziu betonárskej výstuže, ale hlavne koróziu prepínacieho systému 

nosníkov.  

Pri vizuálnej prehliadke sme zaznamenali na mostnom objekte nasledujúce: 

- na oporách sú výkvety a vlhké škvrny, povrch je znečistený machom a grafitmi, z boku       na 

krídlach dochádza k rozpadu povrchu betónu; 

- vodorovná prasklina na krídlach v úrovni úložného prahu; 

- korózia kotiev na boku NK ako aj zo spodnej strany nosníkov, rozpad betónu a obnaženie 

betonárskej výstuže; 

- vypadávanie dobetonávky medzi nosníkmi;  

- korózia ložísk; 

- rozpad betónu na úložnom prahu; 

- na výtoku je odpadnuté uchytenie chráničky, samotná chránička je poškodená a zasahuje do 

mostného otvoru; 

- rozpad betónu na rímsach. 

3 Technické riešenia 

3.1 Súčasný stav 

 Uhol križovania koryta rieky Krupinica s mostným objektom je cca 90°. Svetlá šírka mostného 
otvoru je 14,0m. Voľná výška je cca 2,58m od dna koryta rieky v osi mosta. Zo statického hľadiska ide 
o jednopoľovú mostnú konštrukciu s jednoducho uloženým poľom na krajných oporách.  
 Nosná konštrukcia je tvorená ôsmimi predpätými nosníkmi typu „Vloššák“ výšky 700mm 
s rozpätím 14,8m.  Uloženie nosníkov je na oporách na lepenke. Na nosníkoch je realizovaná 
betónová dosky, ktorá slúži ako podklad pre roznos zaťaženia. 
 Spodnú stavbu mostného objektu tvoria dve gravitačné opory s prostého betónu. Hrúbka 
opôr je 1,2m a šírka cca 8,33m. úložné prahy sú zo železobetónu neznámej hrúbky. Rovnobežné 
krídla sa zdajú byť krídla riešené ako zmonolitnené s úložnými prahmi a závernými múrmi. 
Nepredpokladáme však, že sú riešené ako konzolové krídla. Dĺžky krídiel sú rozdielne. Hrúbka krídiel 
je neznáma, dá sa iba predpokladať, vychádzajúc zo šírky ríms, že dosahuje cca 0,60-0,80 m. 
 Vozovka na moste je na báze bitúmenov. Obrubník a rímsa je zhotovený z monolitického 
betónu. Odvodnenie je riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky. Zvodidlá na moste je 
obojstranné a vymedzuje voľnú šírku mosta 7,45 m.  

3.2 Navrhované riešenie 

Vzhľadom na veľmi zlý stav mosta a možné skryté, už prejavujúce sa vady predpätých nosníkov 
typu „Vloššák“ je navrhnutá komplexná výmena nosnej konštrukcie. Je navrhnutá spriahnutá 
betónová doska nižšej stavebnej výšky z dôvodu umožnenia vyššieho prietoku popod most. Most ako 
aj priľahlá komunikácia je navrhnutá bez chodníkov. Voľná šírka na moste je 7,5m.  
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Vzhľadom na navrhnutý nový typ nosnej konštrukcie je navrhnutá aj úprava spodnej stavby, 
ktorá spočíva v odbúraní časti spodnej stavby a zhotovenia nových úložných prahov spolu 
s konzolovými ale čiastočne založenými krídlami. Nové úložné prahy a krídla sa prispôsobili novému 
typu nosnej konštrukcie ako aj vedeniu trasy cesty. Svetlosť mosta sa však nemení.  

3.2.1 Základné údaje 

3.2.1.1 Charakteristika mostného objektu podľa STN 73 6200 
a) most pozemnej komunikácie, cestný 
b) – 
c) ponad potok Krupinica 
d) s jedným otvorom 
e) jednopodlažný 
f) s hornou mostovkou 
g) nepohyblivý most 
h) trvalý most 
i) smerovo v priamej, v údolnicovom oblúku 
j) kolmý 
k) s normovou zaťažiteľnosťou 
l) masívny, betónový 
m) – 
n) doskový 
o) otvorene usporiadaný 
p) s neobmedzenou voľnou výškou na moste 

3.2.1.2 Základné technické parametre objektu 
Hlavné údaje o navrhovanom objekte: 

- Smerové pomery:   komunikácia v priamej 
- Sklonové pomery:   v údolnicovom oblúku klesá 0,91% a stúpa 1,41% 
- Prekážka:    potok Krupinica 
- Šikmosť mosta:    kolmý, 90o  
- Uhol križovania s prekážkou:  90° 
- Počet mostných polí:   1 
- Svetlosť mostného otvoru (kolmá): 13,74m 
- Rozpätie mostného poľa:  14,6m 
- Voľná šírka na moste:   7,5m 
- Šírka vozovky medzi obrubníkmi: 7,5m 
- Šírka chodníka:    bez chodníka 
- Šírka mosta:    9,49m 
- Voľná výška pod mostom:  2,847m -na vtoku 

     3,027m -na výtoku 
- Nosná konštrukcia:   proste uložená ŽB doska s predpätými trámami 
- Spodná stavba:    gravitačné opory s novými úložnými prahmi, a 

     s rovnobežnými konzolovými krídlami s čiastočným 
     základom, celá nová časť spodnej stavby je zo  
     železobetónu, pôvodné základy a zostávajúca časť  
     driekov je pravdepodobne z prostého betónu. 

- Založenie:    plošné  
- Priestorové usporiadanie na moste: cesta II. triedy, C7,5 na moste šírky 7,5m 
- Návrhové zaťaženie:   cestné zaťaženie podľa STN EN 1991-2:  zaťažovací 

model LM1, LM2, FLM3  
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Základné charakteristiky stavebných materiálov 
Oceľ:    - betonárska výstuž STN EN 1992-1-1 B 500B 
    fyk = 500 MPa; γs = 1,15; Es =  200 GPa; 
Betón: 
Nosná konštrukcia - Betón STN EN 206+A1- C35/45 - XC4, XD1, XF2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3   
Spodná stavba - Betón STN EN 206+A1 - C30/37 - XC4, XD2, XF4(SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3  
Podkladný betón:  - Betón STN EN 206+A1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 - S4 
Lôžko rubového odvodnenia: -Betón STN EN 206+A1 - C16/20 - X0 (SK) - Cl 1,0 - Dmax 22 - S4  
Prechodové dosky:  -Betón STN EN 206+A1 - C30/37 - XC3, XD2, XF1 (SK) - Cl0,4 - Dmax 22 - S3 
Rímsa:  -Betón STN EN 206+A1 - C35/45 - XC4, XD3, XF4 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 
Betónové prahy:  -Betón STN EN 206+A1 - C35/45 - XC4, XF3 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 

 
V ďalšom texte budeme používať zjednodušené označenia použitých betónov (napr. C30/37). 

3.2.2 Prípravné práce 
• Pred zahájením všetkých prác je nutné overiť výskyt všetkých inžinierskych sietí v záujmovom 

priestore. Inžinierske siete, ktoré sú v možnej kolízii s mostným objektom, musia byť preložené. 

• Pracovná úroveň pre spodnú stavbu bude zrealizovaná výkopom pôvodného terénu na 
požadovanú úroveň zhotovenia spodnej stavby. 

Zaistenie prístupu k nosnej konštrukcii je na zhotoviteľovi. 

3.2.3 Zakladanie 
 Základ pôvodných opôr sa predpokladá ako plošný. Vzhľadom na stabilnú konštrukciu opôr 
počas exploatácie mosta, predpokladáme, že kvalita zakladania je dostatočná. Predpokladá sa 
betonáž na pôvodnej spodnej stavbe. 

3.2.4 Spodná stavba 
 Pôvodné opory sú gravitačné, rovnako ako ich rovnobežné krídla. Z opôr sa odbúrajú 
záverené múry, úložné prahy a časť drieku opôr po projektovanú úroveň. Z pôvodných krídiel sa 
realizuje odbúranie na rovnakú úroveň, ako v prípade opôr. Na takto odbúranú konštrukciu sa 
realizuje nová časť spodnej stavby na oboch oporách. 
 Novú spodnú časť tvorí úložný prah, záverný múr a rovnobežné konzolové krídla. Všetky tieto 
časti spodnej stavby sú z betónu C30/37 a sú zmonolitnené do jedného spolupôsobiaceho celku 
pôdorysného tvaru U. Navyše krídla majú pri rube opory zhotovený aj čiastočný základ, v šírke 1,545 
m (kolmo k rubu opory). Dĺžka krídiel meraná od rubu úložného prahu je 2,6m. Šírka úložného prahu 
je 8,99m.  

S pôvodnými neodbúranými časťami sú novo  realizované časti spodnej stavby prepojené 
šmykovými tŕňami v celom možnom rozsahu v osovej vzdialenosti cca 0,5 m. Tieto sa zhotovia 

z betonárskej výstuže 20mm osadenej do vyvŕtaných otvorov 25mm pomocou chemickej kotvy 
(napr. HILTI HIT RE 500V3, referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“) do hĺbky min. 0,6m. 
Vzhľadom na vek pôvodnej spodnej stavby je otvory potrebné vŕtať pomocou diamantových vrtákov 
bez použitia príklepu. 

Vystuženie záverných múrov je tvorené zvislou nosnou výstužou 514/m pri obidvoch 

povrchoch a šmykovými strmeňmi z 10 vo vzdialenosti á250mm. Zvislú výstuž krídiel tvorí 514/m 
pri oboch povrchoch. Vzájomné spolupôsobenie úložných prahov a záverného múru s krídlami 
zabezpečuje nosná vodorovná výstuž (ďalej od povrchov). Túto tvorí na rube rámového rohu 

514/m. Lícne plochy pomyselného U tvaru (2 krídla + záverný múr) vystužuje vodorovná výstuž 

514/m. Základ je vystužený všade 514/m pri hornom aj spodnom povrchu a to v obidvoch 

smeroch. Vlastné úložné prahy sú vystužené 1012/m pri hornom a spodnom povrchu v priečnom 
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smere mosta a strmeňmi 810/m v pozdĺžnom smere mosta. Ložiskové bloky sú s ohľadom na 

sústredené namáhanie dodatočne vystužené výstužami z 1016/m v oboch smeroch. 

Na ložiskové bloky sa osadia ložiská na plastmaltu. Výška jednotlivých ložiskových blokov je 
pre každé ložisko iná a je navrhnutá pre presne špecifikovaný typ ložiska - pozri nižšie. Presná výška 
podložiskových blokov bude určená na základe VTD ložísk. 

Z hľadiska geometrických tolerancií je rozhodujúce dodržanie rovinnosti prvku a vonkajších 
rozmerov, ktoré nesmú byť menšie než je uvedené, aby bolo bezpečne dodržané krytie výstuže 
betónom. Pre všetky betonárske práce platia príslušné normy. Tieto predpisy stanovujú požiadavky 
na zložky betónu, jeho výrobu, preukazné skúšky, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie. 
Minimálny počet dní ošetrovania betónu navrhujeme predĺžiť o 3 dni. Ošetrovaniu povrchu betónu je 
treba venovať veľkú pozornosť, aby sa zabránilo vzniku trhlín od vývinu hydratačného tepla 
a zmršťovaniu betónu. Povrchy betónov musia mať uzavretý hutný povrch. Polohu výstuže 
zabezpečujú dištančné krúžky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m2 pri hlavnej nosnej výstuži, pri 
ostatných výstužiach cca 8ks/m2. Pre prevádzanie výstuže platí norma STN EN 13670. Pri prevedení je 
treba dbať hlavne na dodržanie krytia a prestykovanie pozdĺžnej výstuže. Pri stykovaní výstuže 
zváraním nesmie byť profil výstuže oslabený (napr. zápaly, vruby,...). Zváranie výstuže musí byť 
prevedené podľa STN EN 17660 oprávnenou osobou (s platnými zváračskými skúškami na zváranie 
výstuže). Zo statického hľadiska odporúčame fixáciu výstuže viazaním. V prípade zvárania výstuže 
musia byť zvary prevzaté zváračským technológom. 

Pre všetky betonárske práce platí norma STN EN 206+A1. Tieto predpisy stanovujú 
požiadavky na zložky betónu, jeho výrobu, preukazné skúšky, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a 
ošetrovanie. Ošetrovanie povrchu betónu je treba venovať veľkú pozornosť, aby sa zabránilo vzniku 
trhlín od vývinu hydratačného tepla a zmršťovania betónu. Konštrukcia musí mať uzavretý hutný 
povrch. Pred betonážou musia byť škáry vytmelené alebo ošetrené vloženým tesniacim plastovým 
profilom. 

3.2.5 Sanácia spodnej stavby 

Reprofilácia spodnej stavby bude spočívať v očistení nosnej konštrukcie vysokotlakovým 
vodným lúčom tlakom cca 500-1000bar od nesúdržných a prachovitých častíc. Po odstránení 
nesúdržných častíc bude prípadná odhalená výstuž opatrená antikoróznym náterom na oceľové 
konštrukcie. Po aplikácii antikorózneho náteru bude prevedená aplikácia spojovacieho nostíka (napr. 
SikaTop®Armatec-110 EpoCem®, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“) čím dôjde 
k zvýšeniu priľnavosti reprofilačnej malty.  

Sanácia spodnej stavby bude prevedená pomocou opravnej malty v hrúbke od 10mm do 
50mm (napr. Sika®MonoTop®-412N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). Po 
nanesení opravnej malty bude zriadená vrstva vyrovnávacej malty od 1mm do max. 5mm (napr. 
Sika®MonoTop®-723N, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). Všetky reprofilačné 
práce musia byť prevedené v dostatočnej kvalite pohľadových plôch. V konečnom štádiu bude 
prevedený ochranný a zjednocujúci náter voči poveternostným vplyvom (napr. Sika®Sikagard®-680S, 
„referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“) svetlo šedej farby s hydrofóbnymi 
a protikarbonatačnými účinkami (RAL7023). 
Pri všetkých sanačných prácach musia byť dodržané technologické podmienky dodávateľa sanačných 
materiálov. 

3.2.6 Nosná konštrukcia 

Pôvodná nosná konštrukcia sa kompletne odstráni. Nová nosná konštrukcia je riešená ako 
spriahnutá betónová konštrukcia s rozpätím 14,6m. Je tvorená jedenástimi vopred predpätými 
betónovými nosníkmi (napr. VPH-PTMN 2016-PM „referenčný výrobok, možné ponúknuť 
ekvivalent“). Priečny rez nosníkov má tvar neúplného profilu I (len spodná pásnica a stojina, bez 
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hornej pásnice), ktorý je konštantný po celej dĺžke nosníka. V rámci nosníkov sú vynechané kapsy pre 
priečnu výstuž dobetónovanej dosky, ktorá má len konštrukčný charakter. Priečna výstuž (strmene) 
sú prispôsobené týmto kapsám. Výrobná dĺžka nosníkov je 15,0m. Po dobetónovaní je celková dĺžka 
nosnej konštrukcie 15,4m. Predpätie je do nosníkov zavádzané pomocou vopred predpätých lán 
z ocele Ls 15,5-1860MPa s prierezovou plochou 1,42cm2. Vopred predpäté laná sú kotvené 
súdržnosťou. Separácia vopred predpätých lán je vyhotovená pomocou PE rúrok nominálneho 
priemeru 18mm. Betonárska výstuž je tvorená výstužou B 500B. V mieste prestupu odvodneni nosnej 
konštrukcie je potrebné upraviť dolnú pásnicu nosníkov podľa použitých typov odvodňovačov 
a odvodnenia izolácie. 

Neoddeliteľnou súčasťou nosných konštrukcií z vopred predätých nosníkov je železobetónová 
spriahajúca dobetonávka, ktorá siaha 125mm nad vrchnú časť nosníkov a vypĺňa medzery medzi 
nosníkmi, ktorá má rozhodujúci význam pre únosnosť nosníkov. Zabezpečuje ich priečne spojenie 

a spolupôsobenie. Doska je pri oboch vystužená 6,67  12/m v oboch na seba kolmých smeroch. 
Spodná priečna výstuž prechádza vynechanými kapsami v stene nosníkov a pripájajú sa na krajné 
nosníky. Krajné nosníky majú v rámci vynechanej kapsy pásovinu o ktorú sa privarí dolná priečna 
výstuž dosky kútovými zvarmi.  V mieste uloženie je navrhnuté zosilnenie dosky pomocou výstuže 

8mm. 
Rozhodujúce je z hľadiska presnosti dodržanie vnútorných rozmerov, ktoré nesmú byť menšie 

než je uvedené, aby bolo bezpečne dodržané krytie výstuže betónom. Horný povrch mostovky musí 
vyhovovať požiadavkám pre prevedenie izolácie uvedeným v STN 73 6242. Jedná sa hlavne o 
dodržanie rovinatosti povrchu (max. odchýlka 8 mm pod 2 m latou) a pevnosti povrchových vrstiev v 
ťahu (min 1,5 MPa). Pre všetky betonárske práce platia príslušné normy. Tieto predpisy stanovujú 
požiadavky na zložky betónu, jeho výrobu, preukazné skúšky, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a 
ošetrovanie. Minimálny počet dní ošetrovania betónu navrhujeme predĺžiť o 3 dni. Ošetrovaniu 
povrchu betónu je treba venovať veľkú pozornosť, aby sa zabránilo vzniku trhlín od vývinu 
hydratačného tepla a zmršťovaniu betónu. Povrchy betónov musia mať uzavretý hutný povrch. 
Polohu výstuže zabezpečujú dištančné krúžky potrebného rozmeru v celku cca 20ks/m2 pri hlavnej 
nosnej výstuži, pri ostatných výstužiach cca 8ks/m2. Pre prevádzanie výstuže platí norma 
STN EN 13670. Pri prevedení je treba dbať hlavne na dodržanie krytia a prestykovanie pozdĺžnej 
výstuže. Pri stykovaní výstuže zváraním nesmie byť profil výstuže oslabený (napr. zápaly, vruby,...). 
Zváranie výstuže musí byť prevedené podľa STN EN 17660 oprávnenou osobou (s platnými 
zváračskými skúškami na zváranie výstuže). Zo statického hľadiska odporúčame fixáciu výstuže 
viazaním. V prípade zvárania výstuže musia byť zvary prevzaté zváračským technológom. 

Pre všetky betonárske práce platí norma STN EN 206+A1. Tieto predpisy stanovujú 
požiadavky na zložky betónu, jeho výrobu, preukazné skúšky, dopravu, ukladanie, zhutňovanie a 
ošetrovanie. Ošetrovanie povrchu betónu je treba venovať veľkú pozornosť, aby sa zabránilo vzniku 
trhlín od vývinu hydratačného tepla a zmršťovania betónu. Konštrukcia musí mať uzavretý hutný 
povrch. Pred betonážou musia byť škáry vytmelené alebo ošetrené vloženým tesniacim plastovým 
profilom. 

3.2.7 Ložiská 

Nosná konštrukcia sa osadí na všetkých podperách na elastomerové ložiská. Navrhnuté sú 
ložiská typu VELK of firmy Doprastav. V prípade použitia iných typov ložísk, prípadne ložísk od iného 
dodávateľa (KINEX, RW, MAURER, SOK, CEDRON ...) je potrebné zosúladiť všetky dotknuté rozmery 
(najmä otvory pre kotvenie ložísk, výšky a rozmery betónových blokov na pilieroch atď.).  

Nosná konštrukcia je uložená na každej opore na 11 ložiskách. Pozdĺžne pevné uloženie 
nosných konštrukcií je na opore O1, teda na strane smerom na Senohrad. Priečne pevné ložisko je 
vždy v osi mosta pod stredovým nosníkom.  

Ložiská je potrebné navrhnúť presne podľa špecifikácie uvedenej na výkrese "Ložiská". 
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Na ložiskové bloky sú ložiská uložené na plastmaltu hr. 20 mm (min 15 mm), pričom navarené 
tŕne zospodu na dolnej doske sú osadené vo vynechaných kapsách tiež do plastmalty (budú určené 
podľa VTD ložísk). Je potrebné dostatočne presne výškovo a vodorovne osadiť tieto úložné dosky. 
Tolerancie osadenia sú špecifikované výrobcom ložísk. VTD ložísk bude predložená projektantovi na 
schválenie. 

3.2.8 Mostné závery 

Na moste sú navrhnuté povrchové bitúmenové mostné závery šírky 500mm. Aby neprišlo 
k ich poškodeniu tlakom vody, ktorá sa dostane do konštrukcie vozovky, pred mostnými závermi, 
v smere pozdĺžneho spádu budú zriadené kanáliky z drenážneho plastbetónu, šírky 50mm, ktoré 
budú prepojené s drenážnymi kanálikmi, zriadenými v odvodňovacích prúžkoch vozovky. Voda z nich 
bude odvedená pomocou odvodňovacích tvaroviek. Mostné závery budú zriadené aj na rímsach, kde 
budú ukončené mostnou rímsou a obrubníkovými plechmi. Plech je kotvený do zabetónovaných 
uholníkov na jednej strane rímsy.Pri výrobe a montáži mostného záveru je nutné dodržať 
technologický predpis výrobcu. Mostný záver je zalomený v mieste prechodu spriahnutej dosky do 
protispádu pod rímsou. Mostné závery navrhujeme bez protihlukovej úpravy. Presný typ mostného 
záveru musí zhotoviteľ predložiť investorovi na odsúhlasenie.  

3.2.9 Vozovka 

Na nosnej konštrukcii je položená asfaltová vozovka v štandardnej zostave podľa STN 73 6242 
a Vzorovými listami VL4-Mosty s izoláciou z natavovaných asfaltových izolačných pásov a 
konštrukciou vozovky v celkovej hrúbke 90 mm. Vozovka je položená v priečnom strechovitom sklone 
2,5 %. Zloženie vozovky ja nasledovné: 
A) medzi rímsami 
Obrusná vrstva: asfaltový betón AC11 O PBM 40mm 
Spojovací postrek:  modifikovaná asfaltová emulzia  PS; CBP 0,5kg/m2 
Ochrana izolácie:  liaty asfalt MA 16 PMB 45mm 
Spojovací postrek:  modifikovaná asfaltová emulzia  PS; CBP 0,5kg/m2 
Izolačná vrstva:  natavovaná asfaltová izolačná vrstva NAIP 5mm 
Špec. úprava povrchu:  pečatiaca vrstva 0,5kg/m2 
B) pod rímsami 
Ochrana izolácie:  natavovaná asfaltová izolačná vrstva NAIP 5mm 
Izolačná vrstva: natavovaná asfaltová izolačná vrstva NAIP 5mm 
Špec. úprava povrchu:  pečatiaca vrstva 0,5kg/m2 

 
Zhotovenie vozovky a styku vozovky s betónovou rímsou musí byť prevedené podľa zásad 

uvedených v TP SSC 02/2002 a VL4-mosty. 

3.2.10 Hydroizolácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby 

 Na izoláciu mostovkovej dosky  sa môžu použiť len kompletné izolačné systémy odskúšané 
a schválené povereným akreditačným pracoviskom. Popis a kvalitu rozhodujúcich materiálov 
stanovuje napríklad STN 73 6242 a TKP 22 Slovenskej správy ciest (SSC). Na zaistenie kvality sa 
požaduje, aby sa všetky izolačné práce realizovali výhradne špecializovaným zhotoviteľom s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou. Technologický postup spracovaný zhotoviteľom izolačných prác 
musí obsahovať detailný postup prác pri zhotovovaní jednotlivých vrstiev, podmienky, za ktorých sa 
môžu izolačné práce vykonávať, kvalitatívne parametre všetkých používaných materiálov, spôsob 
ochrany izolácie počas realizácie i po jej dokončení a spôsob kontroly kvality.  
 Izolácia nosnej konštrukcie projektovaného mosta je navrhnutá z modifikovaných asfaltových 
pásov  zhotovená ako jednovrstvová celoplošným natavovaním. Pred natavením asfaltových pásov sa 
povrch betónu napustí penetračno-adhéznym náterom v množstve 0,5 kg/m2. Základná hrúbka 
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izolácie je 5 mm. Celý izolačný systém sa nanáša na upravený povrch betónu, ktorý musí byť suchý, 
čistý, bez zvyškov akýchkoľvek usadenín, zbavený chemických nečistôt a olejov tak, aby nebola 
znížená v žiadnom mieste priľnavosť betónu. Povrch musí byť rovný, bez trhlín a hlbších rýh. Všetky 
oceľové výčnelky z povrchu betónu je nutné odstrániť. Pevnosť betónu v ťahu povrchových vrstiev sa 
požaduje najmenej 1,5 MPa. Nerovnosti povrchu betónového podkladu v ľubovoľnom smere nesmú 
prekročiť 5 mm. Izoláciou sa opatria aj čelné plochy mostovky. 
  Na očistený a vysušený horný povrch závernej stienky a krídiel sa tiež nanesie izolácia na 
asfaltovej báze napr. v hrúbke 5 mm. Izolácia bude chránená vrstvou drenážneho kompozitu (napr. 
MacDrain W1081, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). 
 Všetky ostatné plochy betónových konštrukcií spodnej stavby, ktoré budú trvale v styku so 
zeminou, sa natrú izoláciou proti zemnej vlhkosti v skladbe napr. 1 x penetračný náter na báze asflatu 
+ 2 x asfaltový náter. 

3.2.11 Odvodnenie nosnej konštrukcie a spodnej stavby 

 Odvodnenie nosnej konštrukcie je zabezpečené priečnym strechovitým spádom doskovej 
mostovky v sklone 2,5 % smerom k obrubníkom, kde je na oboch stranách mosta osadených celkovo 
2ks odvodňovačov s lapačom nečistôt. K ovodňovačom sa voda dostáva pozdĺžnym spádom. Prípadná 
voda na povrchu izolácie sa odvádza drenážnym kanálikom z plastbetónu. Voda sa z odvodňovačov 
odvádza zvislými zvodmi priamo do vodného toku. Pred mostnými závermi budú do tohto 
drenážneho kanálika napojené drenážne kanáliky šírky 50mm. 
 Voda ktorá presiakne  cez upravenú zemnú pláň  bude zachytená na vrstve geosyntetickej 
ílovej tesniacej rohoži v priečnom a pozdĺžnom spáde 3%. Zachytená voda bude zvedená k 

drenážnym odvodňovacím rúrkam 150mm (napr. reuplen PE „referenčný výrobok, možné ponúknuť 
ekvivalent“). Drenážna rúrka bude obetónovaná medzerovitým betónom. Drenážne rúrky budú 
osadené na vrstva betónu profilového lôžka. Vyvedenie rúrok bude cez nosnú konštrukciu spodnej 

stavby vo vývrte 200mm. Vyvedenie rúrok zabezpečí odtok vody spoza rubu konštrukcie. V mieste 

vyústenia odvodnenia (prechod cez nosnú konštrukciu) sa použije plná PVC rúr svetlosti 200mm 
(napr. AWADUKT PVC SN4, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). Po osadení rúrky sa 
otvor okolo rúrky zaizoluje napučiavacím tmelom (napr. SIKASWELL S2, „referenčný výrobok, možné 
ponúknuť ekvivalent“). 

3.2.12 Obslužné schodisko 

 Na pravej a ľavej strane koryta Krupinice a na pravej strane mosta je navrhnuté obslužné 
schodisko. Schodisko je tvorené stupňami 13x185/270mm. Na nástupnej časti sa nachádza podesta 
dĺžky 600mm a na výstupnej časti podesta dĺžky 1310mm. Navrhnutá šírka schodiska je 700mm. 
Celková šírka schodiska, vrátane rímsy je 850mm. Schodisko je navrhnuté z betónu C25/30 
s konštrukčnou výstužou. 

3.2.13  Záchytné a bezpečnostné zariadenia  

Na obidvoch rímsach sú osadené zábradľové zvodidlá. Použije sa schválené zábradľové 
zvodidlo, zaisťujúce úroveň zachytenia H2. Zábradľové zvodidlo je umiestnené na rímse v  priestore o 
šírke cca 500mm. Stĺpiky sú kotvené do monolitickej časti rímsy pomocou oceľových schválených 
kotiev podľa typu použitého zvodidla. Pod kotevnú dosku stĺpikov zábradľového zvodidla sa zhotoví 
vrstva z plastmalty  v celkovej hr. max. 5mm.  

Všetky podrobnosti tvaru a montáže zvodidla sú obsiahnuté v technických predpisoch 
výrobcu.  

Na zvodidlách budú osadené  cestné smerové stĺpiky zvodidlové podľa TP105. 

Ochrana zábradľového zvodidla proti korózii sa stanovuje na 80 m priemernej hrúbky 
zinkového povlaku (žiarové zinkovanie ponorom v kúpeli podľa STN EN ISO 1461). Protikorózna 
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ochrana spojovacieho materiálu sa stanovuje na 45 m priemernej hrúbky zinkového povlaku. 
Finálna vrstva povrchu zvodidla bude prevedená v červenom odtieni (RAL3001). 

Pred mostom a za mostom bude zriadené zvodidlo v min. potrebnej miere. 
Rímsy obslužného schodiska budú opatrené zábradlím zhotoveným z uzatvorených 

kompozitných profilov. Stĺpiky zábradlia profilu 51x51x6mm sa ukotvia pomocou kotevnej platne 
a chemických kotiev do rímsy. V časti kotvenia stĺpikov bude v stĺpikoch vložená zosilňujúca výstuha 
z nerezovej ocele. Horné madlo zábradlia je navrhnuté z uzatvorených kompozitných profilov 
51x51x6mm so zaoblenou hornou hranou vo výške 950mm nad povrchom rímsy. Spodné madlo je 

navrhnuté z uzatvorených kompozitných profilov 32x3mm vo výške 400mm nad povrchom rímsy. 
V mieste prípoja horného madla k stĺpiku je vložená výstuha z nerezovej ocele. Výstuhy a madlá sú 
vzájomne prepojené pomocou nerezových nitov. Podrobnú dielenskú dokumentáciu zábradlia 
zabezpečuje dodávateľ.  

3.2.14  Rímsy 

Rímsy sa zhotovia ako monolitické celkovej šírky 0,995m pod zábradľovými zvodidlami 
z prevzdušneného betónu C35/45. Kotvenie ríms bude pomocou oceľových zinkovaných kotiev 
M24x330mm a oceľových kotevných prvkov do nosnej konštrukcie mosta v osových vzdialenostiach 
cca 1050mm. Pod rímsou bude na šírku umiestnený jeden kotevný prvok vo vzdialenosti 495mm od 
okraja dosky.  Rímsa je navrhnutá s priečnym spádom do vozovky 4%. 

Pracovná škára ríms v zmysle VL4 opatrená trvale pružnou zálievkou a škára medzi rímsou a 
vozovkou trvale pružnou zálievkou s predtesnením podľa zásad uvedených v TP SSC 02/2002. 

Horizontálny povrch rímsy a zvislá časť obrubníka nad vozovkou sa ochráni náterom 
(sekundárna ochrana) – 2 x ( napr. SIKAGARD 704S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť 
ekvivalent“). Vonkajšia zvislá a spodná časť ríms sa opatria ochranným náterom proti 
poveternostným vplyvom – 2 x (napr. SIKAGARD 680S (RAL7023), „referenčný výrobok, možné 
ponúknuť ekvivalent“). 

3.2.15 Povrchová úprava 

Vonkajšie plochy nosnej konštrukcie budú natreté ochranným a zjednocujúcim náterom 
(napr. SIKAGARD 680S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“).   

Plochy spodnej stavby, ktoré budú priamo vystavené poveternostným vplyvom budú 
opatrené ochranným a zjednocujúcim náterom (napr. SIKAGARD 680S, „referenčný výrobok, možné 
ponúknuť ekvivalent“). Ostatné časti konštrukcie, ktoré sú pod úrovňou terénu a nie sú chránené 
izolačnou vrstvou, sa opatria v jednej vrstve penetračným náterom na báze asfaltu a v dvoch vrstvách 
asfaltovým náterom za studena. 

Povrch ríms sa opatrí flexibilnou náterovou hmotou v dvoch vrstvách (napr. SIKAGARD 704S, 
„referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“) – ochrana proti chloridom. Vonkajšia zvislá 
a spodná časť ríms sa opatria ochranným náterom proti poveternostným vplyvom – 2 x (napr. 
SIKAGARD 680S, „referenčný výrobok, možné ponúknuť ekvivalent“). 

Protikorózna ochrana všetkých častí konštrukcie zábradľového zvodidla (madlá, stĺpiky, 
koncové platne a pod.) bude riešená nasledovne:  

- abrazívne čistenie (tryskanie) povrchu na stupeň Sa 2½, 

- žiarové zinkovanie ponorom, hrúbka Zn vstva min.    80m, 
- sweeping – ľahké tryskanie 

- základná vrstva epoxidovej HS NH s obsahom železitej sľudy vo vrstve  100m, 

- vrstva polyuretánovej NH vo vrstve (RAL 3001)    80m, 
Jednotlivé vrstvy náterov musia mať odlišný farebný odtieň, čo bude stanovené 

v technologickom predpise náterového systému. 
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Protikorózna ochrana samotných zvodidiel je žiarovým zinkovaním ponorom v hrúbke 

100m.  

Všetky odkryté oceľové časti nosnej konštrukcie a ložísk  majú byť opatrené protikoróznou 
ochranou v tomto zložení 

- abrazívna očistenie povrchu na stupeň Sa 3 
- žiarovo striekaný povlak Zinacor 850 (zliatina 85 % Zn, 15 % Al) v hrúbke         120µm, 
- základná vrstva vysokosušinovej (HS) epoxidovej náterovej hmoty (NH) v hrúbke      80µm, 
- medzivrstva epoxidovej HS NH s obsahom železitej sľudy hrúbky          80µm, 
- krycia vrstva polyuretánovej NH hrúbky (RAL7023) 

3.2.16 Protikorózna ochrana a ochrana pred účinkami blúdivých prúdov 

Opatrenia proti účinkom bludných prúdov pozostávajú z primárnej ochrany, sekundárnej 
ochrany a konštrukčných opatrení. Primárne ochranné opatrenia sú riešené v projektovej 
dokumentácii. Ide o splnenie požadovanej krycej vrstvy výstuže betónom, požadovaná kvalita betónu 
vzhľadom k triede prostredia, použitie betónových podložiek pod armatúru, vodonepriepustnosť a 
trhliny. Tiež je súčasťou správne odvodnenie mostného objektu, ukotvenie oceľových častí do betónu 
pomocou plastmalty (stĺpiky zábradlia) vzduchová medzera medzi madlami zábradlia nad dilatačnými 
škárami a pod. 

Pre zabezpečenie požadovanej kvality betónu je potrebné rešpektovať tieto zásady: použitie 
výhradne portlandského cementu, maximálne obmedziť možnosť vzniku trhlín v betóne nižším 
vodným súčiniteľom (max w/c = 0,55 pre triedu prostredia 2b) a vhodným podielom frakcií kameniva 
v betónovej zmesi, u železobetónových konštrukcií nesmie obsah chloridových iontov v betóne 
prekročiť 0,4 % Cl‐ z hmotnosti cementu, zámesová voda nesmie obsahovať viacej chloridov ako 500 
mg Cl‐/1liter pre zhotovenie železobetónu, je neprípustné použitie vodivých dištančných vložiek pre 
výstuž, prísady pre ľahšie dosiahnutie spracovateľnosti nesmú obsahovať viacej než 0,1 % chloridov, 
prímesi nemôžu nepriaznivo ovplyvniť trvanlivosť betónu a nemôžu byť príčinou korózie betónu – 
použitie prímesí musí byť schválené technickým dozorom investora. 

Stanovuje sa minimálne krytie výstuže betónom 40 mm s vodonepriepustnosťou 30 mm. 
Postupuje sa podľa RÚ Základné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludných prúdov na 
mostné objekty pozemných komunikácií, 2009. 

Sekundárne opatrenia spočívajú v použití systému vodotesnej izolácie. Pre daný mostný 
objekt je použitá jednovrstvová pásová izolácia pre nosnú konštrukciu. Vo funkcii sekundárnej 
ochrany spodnej stavby (konštrukcií ktoré budú trvale v styku so zeminou) je penetračný náter a 2x 
asfaltový náter. Z hľadiska konštrukčných opatrení sa vodivé prepojení výstuže nenavrhuje. Mostné 
ložiská budú uložená v polymérnej malte. Mostné závery sú riešené do prostredí s vplyvom bludných 
prúdov. 

Zvodidla a zábradlia budú v mieste dilatácií opatrené izolačnými pásmi. 

3.2.17 Tabuľky 

Na moste bude umiestnená tabuľky s identifikačným číslom mosta, ktorý určí správca mosta. 
Tabuľka s IDM sa zhotoví  a osadí podľa TP075 (TP 12/2013) „evidencia cestných mostov a lávok“. 

Na nosnej konštrukcii mosta bude umiestnená informačná tabuľka 450x150mm, kde sa 
vyznačí rok ukončenia výstavby objektu. Na zhotovenie letopočtu sa použije tabuľa z leštenej 
mosadze hr. 5mm a bude prichytená nastreľovacími klincami (príp. sa môžu použiť plastové vložky do 
debnenia) na pravej strane na oporu č.1. Informačná tabuľa bude obsahovať nasledovné údaje: 

ROK VÝSTAVBY:    XXXX     
PROJEKTANT:    REMING CONSULT a.s. 
ZHOTOVITEĽ:     XXXX        
OBJEDNÁVATEĽ:    Banskobystrický samosprávny kraj 
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3.2.18 Zaisťovacie značky  

 Osadia sa po jednej zaisťovacej značke v osi mosta na každej opore. Súčasne sa vždy po dve 
značky osadia aj na nosnú konštrukciu do ríms nad uložením, uprostred rozpätia a na rímsach po dve 
značky (celkovo 14 značiek na rímsach). Zaisťovacie značky sa prevedú podľa VL4-mosty 

3.2.19 Prechodová oblasť 

Dĺžky prechodových oblastí opôr sú definované v prílohe č. 4 – Prehľadný výkres. Zhotoviteľ 
musí na zhotovovanie prechodovej oblasti vypracovať technologický postup. Tu pripomíname iba 
hlavne zásady: 

• Prevedenie zásypov je možne len v klimaticky vhodnom období, t.j. nie pri teplotách nižších 
než -5°C, pri mrznúcom daždi a snežení, prudkých lejakoch, zo zmrznutej zeminy a pod. 

• Ukladanie zeminy a jej hutnenie je treba previesť tak, aby nedošlo k poškodeniu ako 
betónových konštrukcií, tak ich ochranných náterov a drenáže. 

• Stav zásypu je treba udržiavať taký, aby bolo stále zaistene odvodnenie priestoru za oporami. 
 

Prechodová oblasť za oporami je tvorená zásypom základu, tesniacou vrstvou, ochranným 
zásypom pozdĺž drieku opory a krídel a vlastným zásypom za oporou. Vymedzenie prechodovej 
oblasti: 

• V prípade výkopu (prípad OP1 a OP2) oblasť začína za rubom opory, odsadenie od 
základového pasu o 1 m pokračuje v sklone 1:1 po jestvujúci terén, odtiaľ stúpa v sklone 1:1 až po 
pláň komunikácie. 
 

Zásyp v prechodovej oblasti sa prevedie po vrstvách hr. max 0,3 m (potvrdí to zhutňovacia 
skúška). Kontrola miery zhutnenia sa prevedie podľa STN 73 6133 (zrnitosť, index plasticity a 
zhutniteľnosti 100% Proctor Standard). Pre hutnenie v blízkosti opory je možne používať len malé 
mechanizmy. 

Všetky povrchy betónu, ktoré sa dostanú do styku so zeminou, sa ošetria náterovou izoláciou 
ALP-A+2xALN. Izolovaný rub záverného múrika sa prekryje asfaltovou izoláciou proti vode hr. 5mm 
a ochrannou geotextíliou. Izolácia bude ukončená na profilovom lôžku z podkladového betónu min. 
hr. 250mm pod drenážnou perforovanou rúrou vyspádovanou v jednostrannom sklone 3% (napr. 
RAUPLEN PE). Rúra bude obsypaná hrubozrnným štrkom. Táto rúra je vyvedená cez krídlo na 
spevnenú plochu pod mostom. 

Podložie násypu by malo byť zhutnené podľa STN 73 6133 do hĺbky 0,3 m minimálne na 95% 
PS. 

Na spätný zásyp základových jám opôr sa použije len zemina na to vhodná. 
 

-samostatný prechodový klin – štrkodrvina 0-32, Id = 0,85 
- ochranný zásyp – štrkopiesok 0-16; Id = 0,85 
- zásyp za oporou, spätný zásyp – zemina vhodná alebo podmienečne vhodná podľa STN 
73 6133 alebo GW, GP,G-F, SW, SP, S-F, Id = 0,85 

3.2.20 Úprava cestnej komunikácie 

Úprava cestnej komunikácie bude priamo nadväzovať na rekonštrukciu mostného objektu 
a je riešená v prílohe SO 527-037.02 tohto projektu.  

3.2.21 Úprava pod mostom 

Spevnenie plôch lomovým kameňom hr. 200mm a 150mm do vrstvy podkladového betónu 
hr. 150mm bolo navrhnuté na vtokovej, výtokovej časti a časti svahov pod mostom. Škáry medzi 
kameňmi navrhujeme vyplniť cementovou maltou triedy odolnej proti rozmrazovacím prostriedkom. 
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Základ pre spevnenie bude tvoriť pätka z prostého betónu. Spevnenie je navrhnuté do výšky Q100 
(Q100 =439,910m.n.m.). V priestore pod mostom pred oporami bude revízny chodník z lomového 
kameňa šírky 600mm v sklone 5% k vodnému toku. Spevnenie konštrukcie bude na vtoku a výtoku 
ukončené betónovým prahom 400x800mm z betónu C35/45. 

Svahové násypy bez opevnenia budú ohumusované v hr.100 mm a osiate trávnym semenom. 

3.2.22 Úprava koryta vodného toku 

Súčasná úprava vodného toku nezabezpečuje požadovanú kapacitu na prevedenie Q100. 
Z toho dôvodu je potrebné pristúpiť k určitým opatreniam.  

Po dokončení stavebný prác bude úsek potoka pod mostom a v úseku cca 20 m pred a za 
mostom vyčistený. V mieste ukončenia úpravy bude vytvorený plynulý prechod starého koryta do 
upraveného. 

3.2.23 Inžinierske siete 

Existujúce podzemné vedenia a inžinierske siete sú zakreslené v prílohe 2. Všetky inžinierske 
siete musia byť pred začatím výstavby preložené. Na moste sú vedené káble spoločnosti Telekom, 
ktoré musia byť preložené prípadne demontované. 

3.2.24 Rôzne 

3.2.24.1 Zaťažovacia skúška 

Zaťažovacia skúška sa nemusí pre dané rozpätie realizovať. 

3.2.24.2 Kontrola a meranie mosta 

Kontrola a meranie mosta bude nadväzovať na meranie počas výstavby. V rámci dlhodobého 
sledovania budú merané geodeticky priehyby nosnej konštrukcie, sadanie a nakláňanie podpier. Za 
týmto účelom budú do rímsy za zábradľovým zvodidlom a na spodnú stavbu trvalo osadené meračské 
značky podľa STN 73 6201 a podľa VL4-509.01. 

Kontrolné skúšky použitých materiálov sa prevedú podľa požiadaviek TKP. 
Projektant odporúča previesť sledovanie trvalých deformácií mosta. K tomu je potrebné po 

dokončení spodnej stavby previesť zameranie absolútnych výšok opôr na osadených nivelačných 
značkách a toto meranie potom zopakovať po dokončení nosnej konštrukcie a následne po 
dokončení celého mostu spolu so súčasným meraním na nivelačných značkách do ríms. 

3.3 Vytýčenie objektu 

Vytýčenie mostného objektu sa uskutoční z pevných bodov vytyčovacej siete pomocou 
charakteristických bodov a vytyčovacích bodov mosta podľa vytyčovacieho výkresu, ktorý je prílohou 
č. 3 a pri jednotlivých častiach nosnej konštrukcie tejto projektovej dokumentácie. Súradnice sú 
uvedené v globálnom systéme JTSK, výšky v systéme B.p.v. Presnosť vytyčovacích prác definuje STN 
73 0422. 

3.4 Búracie práce 

Búracie práce budú pozostávať z vybúrania ríms, nosnej konštrukcie a  časti spodnej stavby. 
Práce môžeme rozdeliť do týchto 4 častí v obidvoch etapách výstavby: 

Časť 1: 
- Príprava staveniska, zhotovenie alebo spevnenie prístupových komunikácií k miestu mosta. 
- Odstránenie zvodidiel z mostnej rímsy. 
- Odstránenie vozovky z nosnej konštrukcie až po úroveň zmonoliotňujúcej dosky (vrátane 

horných častí mostných záverov). 
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Časť 2:   
- Odstránenie mostných ríms. 
- Odstránenie zmonolitňujúcej dosky z povrchu nosníkov. 
 Časť 3:  
- Demontáž betónových nosníkov pomocou mobilného žeriavu/žeriavov. Predpäté betónové 

nosníky sa predpokladajú zniesť žeriavom mimo opory, kde sa rozdrvia. 
Časť 4:  
- Zhotovenie výkopu za oporami a v okolí krídiel po potrebnú úroveň. 
- Odbúranie záverných múrov, úložných prahov, častí opôr a krídiel po požadovanú úroveň 

3.5 Zemné práce 

Pred zemnými prácami a zhotovením pažiacích konštrukcií musia byť všetky podzemné 
vedenia bezpodmienečne vytýčené ich jednotlivými správcami (t.j. vytýčenie smerové, polohové, 
hĺbky uloženia pod terénom). Pri križovaní podzemných vedení (káblov, potrubí) je nutné rešpektovať 
ručný výkop a počas stavebných prác tieto vedenia zaistiť (podoprieť, zavesiť). Pred začiatkom prác 
zhotoviteľ odstráni z plochy staveniska prípadný nevhodný materiál, trávny porast a krovie. Po 
hrubom výkope sa strojne alebo ručne odstránia nerovnosti dna. Ak je zemina v niektorom mieste 
porušená (napr. vodou, mrazom), musí sa táto vrstva odstrániť a nahradiť vhodným materiálom 
(napr. štrkopiesok). 

Búracie práce v rámci tohto objektu budú spočívať v odbúraní nosnej konštrukcie, ríms a časti 
existujúcej spodnej stavby. 

Konštrukcia vozovky a zemina po zemnú pláň sa odstráni v rámci SO 527-037.02.  
Zemné práce pozostávajú z odstránenia zeminy až po projektovanú úroveň výkopu. 
Podľa STN 73 3050 sa  vykopávky z objektu podľa spôsobu rozpájania a odoberania zatrieďujú 

do 3. triedy. Z hľadiska spôsobu rozpojiteľnosti zeminy sa jedná o bežný výkop, z hľadiska bezpečnosti 
a zaistenia stavebnej jamy ide pažený a čiastočne svahový výkop. Na zaistenie stability výkopov sa 
navrhuje použitie pažiacich stien. Sklony šikmých svahov dočasných výkopov budú 1:1. Pri dočasných 
výkopoch by mali byť dodržané šírky pracovného priestoru pri zhotovení debnenia, resp. izolácie 
objektu (fóliové izolácie) podľa STN 73 3050 Zemné práce, všeobecné ustanovenia, zmena a. 
Minimálna šírka pracovného priestoru od líca pažiacej konštrukcie sa požaduje 0,6m. 

Paženie je navrhované dočasnými oceľovými štetovnicovými stenami, typu LARSEN IIIn. 
Spájanie zvislých štetovníc bude do zámku, pažnice (pozdĺžne štetovnice) budú dočasne pribodnuté 
zvarmi k zvislým stenám. V prípade nežiadujúcich deformácií budú kotvené tiahlami resp. rozopreté 
vzperami. Štetovnice sa zarazia (baranením, vibrobaranením) počas stavebných prác v závislosti od 
pracovných postupov a podľa POV. Po zrealizovaní nosnej konštrukcie a čiastočného zásypu sa 
štetovnice vytiahnú s možnosťou využitia na inom stavebnom objekte.  

Ak sa vo výkope bude nachádzať voda (zrážková, povrchová resp. podzemná) zhotoviteľ je 
povinný urobiť opatrenia na odvodnenie dna výkopu. Počas výstavby mosta sa nepredpokladá 
odčerpávanie vody a navrhuje sa použitie ponorných kalových čerpadiel a hasičských hadíc.   
Výkopový materiál sa uskladní v priestore staveniska a v prípade vhodnosti sa použije pre neskorší 
zásyp. O vhodnosti použitia materiálu do zásypu rozhodne geológ. Nevhodná zemina do spätných 
zásypov sa nahradí zásypom balvanmi fr. >200kg, ktoré budú presypané štrkopieskom. Spätné zásypy 
a násypy budú prevedené zo zeminy vhodnej pre zásyp a násyp a riadne zhutnené. 

4 Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Zhotoviteľ objektu je povinný zo zákona (stavebný zákon) použiť pre stavbu iba výrobky, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe 
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zabezpečená ich životnosť, mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a 
úspora energie. Výrobky, pre ktoré požadujú príslušné predpisy povinnú certifikáciu, musia mať 
príslušný certifikát v zhode so zákonom. 

Postup betonáže dosky, opôr a úložných prahov musí byť plynulý, aby rozpracovaný úsek 
nemohol zavädnúť, aby homogenita spracovaného betónu bola čo najlepšia. Pre zlepšenie 
spracovateľnosti betónu sa odporúča použiť plastifikátor v dávke asi 0,2% hmotnosti cementu. 
Nesmie sa používať urýchľovač tuhnutia betónu. 

4.2 Ovplyvnenie toku v počas výstavby 

Pred začatím stavby musí zhotoviteľ mosta predložiť správcovi toku povodňový plán. Pre 
prípad vzniku erózie je potrebné vytvoriť vo vhodnom prístupnom priestore pohotovostnú dočasnú 
skládku kameňa veľkosti 50 až 200 kg o objeme cca 50 m3 na sanačné opevnenie poškodeného 
brehu. O použití tohto materiálu pre sanáciu rozhodne správca toku. Realizácia je možná len za jeho 
prítomnosti.  

4.3 Hlavné zásady postupu výstavby 

Postup stavebných prac na moste je súčasťou komplexného riešenia rekonštrukcie mosta a 
priľahlej komunikácie. Z dôvodu vykonávania prác na komunikácii II. triedy je nevyhnutné, aby 
realizátor stavby vypracoval v predstihu podrobný harmonogram prac, zosúladil stavebné práce na 
objektoch a minimalizoval čas prac tak, aby nedošlo k nepredvídanému predĺženiu uzávery mosta 
a priľahlej komunikácie II/527. 

4.3.1 Postup prác v I. etape 
1. Vytýčenie a preloženie inžinierskych konštrukcií; 
2. Presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu (rieši SO 527-037.02); 
3. Baranenie štetovnicovej steny medzi etapami výstavby; 
4. Búracie práce na existujúcej konštrukcií; 
5. Výkopové práce po navrhovanú úroveň; 
6. Zhotovenie úložných prahov a základov krídel mosta; 
7. Osadenie ložísk; 
8. Osadenie nosníkov a zhotovenie dosky mosta; 
9. Zhotovenie závernej stienky a driekov krídel 
10. Zhotovenie izolácie nosnej konštrukcie, hutnenie zeminy a zriadenie odvodnenia rubu 

opôr, zriadenie prechodových dosiek; 
11. Zhotovenie ríms mosta, zhotovenie vozovky mosta; 
12. Osadenie bezpečnostných prvkov mosta; 

4.3.2 Postup prác v II. etape 
1. Presmerovanie dopravy do jedného jazdného pruhu na novú nosnú konštrukciu (rieši SO 

527-037.02); 
2. Búracie práce na existujúcej konštrukcií; 
3. Výkopové práce po navrhovanú úroveň; 
4. Zhotovenie úložných prahov a základov krídel mosta; 
5. Osadenie ložísk; 
6. Osadenie nosníkov a zhotovenie dosky mosta; 
7. Zhotovenie závernej stienky a driekov krídel; 
8. Zhotovenie izolácie nosnej konštrukcie, hutnenie zeminy a zriadenie odvodnenia rubu 

opôr, zriadenie prechodových dosiek; 
9. Odstránenie štetovnicovej steny 
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10. Zhotovenie ríms mosta, zhotovenie vozovky mosta; 
11. Osadenie bezpečnostných prvkov mosta; 
12. Úpravy pod mostom, dláždenie plôch; 
13. Úprava dotknutého terénu do pôvodného stavu. 
14. Uvedenie celého mosta do prevádzky 

4.4 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Prevádzka údržba mosta sa riadi TP 08/2012 ‐ Prehliadky, údržba a opravy cestných 
komunikácií. Mosty, pri ktorej sa musia dodržať platné predpisy o BOZP. Projektant mostu zvlášť 
upozorňuje na kontrolu ložísk a mostných záverov mosta, ktoré bývajú častým zdrojom porúch ako aj 
kontrolu prípadného priehybu a nerovnomerného sadania konštrukcie. 

Vypracovanie projektu optimálneho udržiavania konštrukcií počas ich životnosti a manuálu 
pre údržbu a obsluhu je povinnosťou zhotoviteľa stavby. 

4.5 Ochrana životného prostredia a nakladanie s odpadmi 

Stavba, vrátane všetkých súčastí, musí plne rešpektovať ustanovenia platných predpisov 
týkajúcich sa zložiek životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny. Nakladanie so 
vzniknutými odpadmi sa bude riadiť platnými predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva. 

Podrobnejšie je problematika životného prostredia vrátane bilancie predpokladaných 
odpadov vyprodukovaných počas stavebných prác spracovaná v časti N projektovej dokumentácie 
Vplyv stavby na životné prostredie 

Zhotoviteľ môže použiť len také mechanizmy, ktoré sú v dobrom technickom stave 
a nevykazujú zvýšenú hlučnosť z dôvodov zlého technického stavu. V tejto súvislosti je potrebné 
rešpektovať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku na okolie a zamestnancov. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby 
zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Je bezpodmienečne nutné zabrániť 
akémukoľvek úniku ropných produktov, palív, mazív a rôznych ďalších ekologických látok pri 
preprave, skladovaní a ich použití. 

 
Zvláštny dôraz je potrebné venovať ochrane dotknutého vodného toku a to najmä 
- počas odstraňovania bitúmenových vrstiev pôvodného mosta, 
- počas búracích prác betónových častí, 
- počas realizácie novej betónovej dosky, 
-  počas aplikácie izolácií a živičných vrstiev, 
-  počas aplikácie dorobkov a opráv náteru konštrukcie. 

4.6 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie 
BOZP, najmä ustanovení: 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
práce a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
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technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP a technických 
zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných činnostiach. 

• Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude 
koordinovať vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred 
zriadením staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k 
posúdeniu na BBSK. 

• Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri 
zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a 
podzhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna 
pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom 
projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky 
MDPT č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 
určených technických zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú 
vykonávať činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej 
stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá 
za jej platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie 
nebezpečenstiev a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri 
všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, 
organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie 
účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 
Z. z..  

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom 
zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, polície a 
dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce 
vykonávať tak, aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa 
musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v 
tejto súvislosti osobitne upozorňujeme. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia 
Vyhlášky MŽPSR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a 
prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky 
projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

„Montáž, opravy, údržbu, rekonštrukcie, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určených 
technických zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby alebo právnické osoby na základe 
oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom.“  

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať 
východiskovú revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a 
zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 
513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných 
predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 
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2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických 
zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne 
označené s povolením vstupu a vozidlá slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas 
výstavby. To isté bude platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice 
staveniska musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky 
prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane 
zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. 

5 Prílohy technickej správy 
Príloha č.1 Hydrotechnický výpočet 
Príloha č.2 Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu 
Príloha č.3  Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, 
 

V Žiline, 07/2020 Ing. Vladimír Piták 
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Príloha č. 1 Hydrotechnický výpočet 

 

Schéma mostu:

Názov toku: Krupinica

Dané: Storočný prietok /od SHMÚ/ Q100 = 76 m
3
.s

-1

Pozdĺžny sklon koryta i0 = 1 %

Druh koryta a povrchu Rieka v zlých podmienkach/nánosy, meandre../

 >>>>> stupeň drsnosti /podľa Manninga/ n = 0,04

Rozmery koryta šírka: B = 7,94 m

(lichobežníkové) výška: H = 1,965 m

uhol brehu: a = prem. °

Vypočet:

Prietoková plocha koryta: S=(B+H/tga)*H S = 23,652 m
2

Omočený obvod : O=B+2*H/sina O = 16,130 m

Hydraulický polomer : R=S/O R = 1,466 m

Rýchlostný súčiniteľ: C=(1/n)*R
1/6 = C = 26,647 -

(podľa Manninga)

Rýchlosť prúdenia: v=C*(R*i0)
1/2 = v = 3,227 m

2
.s

-1

(Chézyho rovnica)

Max. prietok korytom: Q=v*S Q = 76,320 m
3
.s

-1

Storočný prietok /od SHMÚ/ Q100 = 76 m
3
.s

-1

Posúdenie: Q100 < Q vyhovuje

Výška vody v koryte (pri Q100) Hv = 1,965 m

Výšková kota dna: 437,945 m.n.m.

Výšková kota hladiny storočného prietoku Q100: 439,910 m.n.m.

SO 527-037.01 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844-mostný objekt
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Príloha č.2 Rozhodujúce ukazovatele stavebného objektu 

Výkopy MJ množstvo 

Výkopy zeminy celkovo M3 180,15 

- z toho zemina nevhodná do násypov M3 105,15 

Prečistenie koryta od naplavenín M3 165 

 

Násypy MJ množstvo 

Spätný násyp výkopovej zeminy M3 75 

Štrkopiesok fr 0-16 M3 31,05 

Štrkopiesok fr 0-32 M3 43,24 

Štrkodrvina fr. 0-32 M3 24,89 

Zemina vhodná na zatrávnenie M3 22,02 

 

Búracie práce MJ množstvo 

Betón z búrania M3 98,3 

Oceľ z búrania t 6,49 

Bitúmen z búrania M3 18,56 

 
 

Ostatné rozhodujúce ukazovatele objektu  MJ množstvo 

Betónové prahy C35/45 M3 19,75 

Dlažba hr. 200mm do betónu  M2 146,45 

Dlažba hr. 150mm do betónu M2 9,4 

Zámková dlažba hr. 60mm M2 17,6 

Prechodová doska – betón C30/37 M3 11,36 

Prechodová dosky – výstuž B 500B t 1,62 

Spodná stavba  - betón C30/37 M3 45,02 

Spodná stavba – výstuž B 500B t 4,82 

Rímsy – betón C35/45, prevzdušnený M3 13,42 

Rímsy – výstuž B 500B t 2,48 

Nosná konštrukcia – betón C35/45 M3 58,77 

Nosná konštrukcia – výstuž B 500B t 4 

Prefabrikované nosníky ks 11 

Mostné ložiská ks 22 

Vozovka na moste M2 165,75 
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Mostné zvodidlo m 68,5 

Mostné odvodňovače ks 2 
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Príloha č.3  Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, 

Úvod 
Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe 

zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. 
s vyhodnotením vytypovaných neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a posúdenie rizík v zmysle menia Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
v znení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a 
užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a 
ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je samostatnou 
časťou projektu. 

Základné údaje 
Obsahuje vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení. V časti „Poznámka“ sú popísané 
možné špecifické nebezpečenstvá a ohrozenia jednotlivých objektov. 

Pre vyhodnotenie nebezpečenstiev a rizík sú používané nasledovné tabuľky pravdepodobnosti 
výskytu, dôsledku udalosti a výslednej miery rizika: 

 
P - Pravdepodobnosť výskytu udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  veľmi nízka - vznik javu je takmer vylúčený - takmer nemožné ohrozenie 

2  nízka - vznik javu je málo pravdepodobný, alebo možný - veľmi zriedkavé ohrozenie 

3  stredná - jav vznikne niekedy počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - zriedkavé ohrozenie 

4  vysoká - jav vznikne niekoľkokrát počas životnosti zariadenia, príp. činnosti - časové ohrozenie 

5  veľmi vysoká - jav vznikne veľmi často - nepretržité ohrozenie 

 
D - Dôsledok vzniknutej udalosti 

Hodnota Charakteristika 

1  zanedbateľný - menej ako ľahký úraz, zanedbateľná porucha systému 

2  málo významný - ľahký úraz, začiatok choroby z povolania alebo menšie poškodenie systému, finančné straty 

3  kritický - ťažký úraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poškodenie systému, straty vo výrobe, veľké finančné straty 

4  katastrofický - usmrtenie v dôsledku pracovného úrazu alebo úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty 

 
R - Výsledná miera rizika 

Hodnota Charakteristika 

1 - 3  prijateľné - systém je bezpečný, bežné postupy 

4 - 11  mierne - systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 

12 - 15  nežiadúce - systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 

16 - 20  neprijateľné - systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení, odstavenie systému 
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Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Ľudský faktor Neodstrániteľné ohrozenie:  

- nedisciplinovanosť', 
- nevšímavosť', 
- zábudlivosť, 
- zanedbanie používania osobných ochranných 
  pracovných prostriedkov, 
- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres, 
- strata stability. 
 

Miesto neodstrániteľného riešenej komunikácie  pri 
presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej 
činnosti, a obsluhy  zariadení na údržbu komunikácie. 

 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
 - úrazy rôznej povahy, 
- ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo 

odrením, popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového 
poriadku. 

 
 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- osadenie zábradlí 
- bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
- voľný prechodový priestor  
 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie údržby a obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 
pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 

-  dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí;  
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie;  
-  nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené OOPP doplnené 

odrazkami, výstražnými svetlami a pod.;  

Poznámky: 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Terénne 
podmienky 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím, 
     - prekážky padlé na terén, 
     - pád z výšky,    

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Priestor v celej dĺžke riešenej komunikácie  pri 
presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej 
činnosti, a obsluhy  zariadení na údržbu trate. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
     - úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
     - úrazy pádom na zem. 
      

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia:  

- vymedzenie priestoru pohybu ochrannými zábradliami 
 

 

Organizačné opatrenia:  

- dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne; 
-  preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 

pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 
-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie;  
-  nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné 

Poznámky: 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

 Stavebné a elektrické časti  
Neodstrániteľné ohrozenie:  

     - úrazy obsluhy rôznej povahy 
     - neodbornosť obsluhy 
     - porezanie, 
     - pád z výšky, 
     - úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím, 
     - zásah elektrickým prúdom,   
 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 Priestor v celej dĺžke riešenej komunikácie   

Popis ohrozenia:   P D R 
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- úrazy pádom na zem,  

    - ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením,      
popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania zariadenia, prívodu 

energie po prerušení, chyby v montáži. 
- úrazy elektrickým prúdom v normálnej prevádzke, 

- úrazy elektrickým prúdom pri poruche, 

 

2 2 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie zábradlí  
- bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 
pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 

-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
- sledovanie správnosti činnosti zariadenia,  
- vyhotoviť el. zariadenia v súlade s príslušnými predpismi,  
- vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky spôsobom určeným prevádzkovým poriadkom zariadenia,  
- vykonať oboznámenia a poučenia v rámci vstupnej inštruktáže a opakovaného školenia, 
- zabezpečiť práce na danom el. zariadení zamestnancami s príslušným stupňom odbornej spôsobilosti, 
- dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady. 
 

Poznámky: 
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Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Tepelné ohrozenie 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úraz popálením, 
     - poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného 

prostredia 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej 
činnosti obsluhy a údržby. 
 

Popis ohrozenia:   P D R 
     - úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu, 
    - poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným 

prostredím 
 

 

2 1 2 

Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných firiem 
pohybujúcich sa v blízkosti zariadení, 

-  vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie, 
 - dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí,  
-  poučiť obsluhu a dbať na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredí 

Poznámky: 
  

 
Neodstrániteľné nebezpečenstvo: 

Vniknutie, pohyb a manipulácia osobami 
bez zaškolenia a povolenia k 
činnosti 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
     - úrazy rôznej povahy 
      

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva:  
Celý obvod stavby.  

Popis ohrozenia:   P D R 
- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia, 
- ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením,      

popálením v prípade neznalosti plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 
- úrazy pádom na zem, 
- úrazy elektrickým prúdom, 
- úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu. 
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Bezpečnostné opatrenia:   

Technické opatrenia: 

- osadenie označenia zákazu vstupu osôb do priestoru koľaje  mimo obsluhy a údržby 

Organizačné opatrenia: 

-  preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru v okolí a pohybu cudzích osôb  

Poznámky: 
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