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Technicka sprava
SO 527-037.03 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844
- prelozka vedenia ST

1 Identifikacné udaje

Nazov stavby: ,Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527
Dobra Niva — Senohrad, I. etapa — useky v ramci okresu Krupina“

Kraj: Banskobystricky

Okres : Zvolen

Katastralne uzemie: PlieSovce

Stavebnik: Banskobystricky samospravny kraj,

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Generalny projektant: REMING CONSULT a.s.,
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Spravca SO: Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalska 28, 917 62 Bratislava

2 Predmetriesenia

2.1 Ucéel SO

Pri rekonstrukénych pracach na ceste 11/527 dochadza aj k rekonstrukcii existujuceho cestného
mosta ev. €. 527-037. Most prevadza cestu 11/527 pred obcou PlieSovce, v osade Zabava, ponad rieku
Krupinica v km 77,844 v iseku medzi obcami Senohrad a PlieSovce .

Na moste je vsucasnosti v existujucej chrani¢ke (ocelova rarka) vedené vedenie Slovak
Telekom, a. s., Bajkalska 28, 917 62 Bratislava.

Pred rekonstrukciou cestného mosta ev. ¢. 527-037 a s tym suvisiacimi stavebnymi objektmi je
navrhnuté preloZenie vedenia Slovak Telekom do novej trasy tak, aby nebranili rekonstrukcii mosta
527-037.

2.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

. Dokumentdcia zdmeru verejnej prace — 06/2020
. Geodetické zameranie ciest a mostov
. Zameranie inZinierskych sieti

. IGHP a STP mostnych objektov— CAD-ECO, a.s. — 05/2020
. Diagnostika Unosnosti vozoviek — SSC — 05/2020
. Prieskum a fotodokumentacia na mieste buducej stavby
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Technicka sprava

Pouzité platné normy:
* STN 73 6005 (1988), STN 73 6005/a,b,Z3-6 (1988-2001) Priestorova Uprava vedeni

* STN 73 6005
» STN 73 6005/26
* STN 736822

Predpisy ST
e TA7

e TAG69
e TA 205¢astlaz5

platnd legislativa:
e Z.2.¢.532/2002

Z.z.¢. 124/2006

e Z.z. ¢ 154/2013

Z.z.¢.147/2013

* Zb.¢. 59/1982

* Z.z.¢.395/2006

* Z.z.¢.396/2006

.223/2001

O¢

e /..

(e

* Z..¢.79/2015
* Z.z.¢. 365/2015
Z.z.¢.205/2010

technického vybavenia

Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (1985-01)
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia (2002-09)
Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi

Stavba dialkovych oznamovacich kablov

Stavba miestnych oznamovacich kablov

Priprava, projektovanie, vystavba, montdz, prevadzka, udrzba a
opravy optickych kablov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky z 8. jula

2002, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie

Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene

a doplneni niektorych zakonov

Zakon, ktorym sa meni a doplfia zékon ¢. 124/2006 Zz. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vyhlaska MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych c¢innosti

Viyhlagka SUBP, ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie
bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Nariadenie vlady SR o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

Zakon NR SR o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Viyhlagka MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov

Vyhlaska MDPT SR o urcenych technickych zariadeniach a uréenych
¢innostiach a c¢innostiach na uréenych technickych zariadeniach

2.3 Vysledky prieskumov

Podklady existujucich vedeni Slovak Telekom pre spracovanie DSPRS boli poskytnuté od spravcu
Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 917 62 Bratislava, pracovisko Sladkovic¢ova 4, 961 08 Zvolen, p.
Zauska a zamerané inzZinierske siete Slovak Telekom.
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Na existujicom moste 527-037 ev. ¢. 527-037 ponad rieku Krupinica na vytokovej strane je
pripevnend chranicka — ocelova rurka, v ktorej si dva metalické kable TCEKEY 15XNO0,8 v sprave
Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 917 62 Bratislava. Tato chranicka s existujucimi kablami bude
prekazat pri rekonstrukcii mosta 527-037.

3 Technické rieSenia

3.1 Suvisiace SO

SO 527-037.01 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844 — mostny objekt
SO 527-037.02 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844 — Gprava komunikacie
SO 527-037.03 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844 — prelozka vedenia ST

3.2 Sucasny stav

Na existujicom cestnom moste 527-037 ev. ¢. 527-037 ponad rieku Krupinica v km 77,844
v Useku medzi obcami Senohrad a PlieSovce je v sucasnosti pripevnena chranicka s vedenim v sprave
Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 917 62 Bratislava.

3.3 Navrhované riesSenie

Vzhladom na velmi zly stav mosta 527-037, na ktorom je pripevnena chranicka — ocelova
rarka, vktorej si dva metalické kable TCEKEY 15XNO0,8, sa vramci stavby bude realizovat
rekonstrukcia existujuceho mosta 527-037 (riesi SO 527-037.1).

Navrhnutd je prelozka existujliceho vedenia z mosta novymi dizkami rovnocenného typu
kablov.

Riesenie je rozdelené na provizérny stav a definitivny stav.

3.3.1 Provizérny stav

Prv ako sa bude realizovat rekonstrukcia cestného mosta, sa docasne preloZi existujice vede-
nie novymi dizkami zévesného kabla 2x TCEKFLES 15XN0,8 ponad vodny tok Krupinica.
Nové vedenie 2x TCEKFLES 15XN0,8 bude vyvesené cez nové tri drevené stipy neimpregnované Ip
patkované a prepojené s existujucimi kablami TCEKEY 15XNO,8 cez rovné teplom zmrstitelné spojky
(ako XAGA 500 55/12-300). Od spojok po stipy bude vedenie ulozené v plastovom Zlabe (ako ZEKAN
1) v plytkom vykope.

Novy kdbel: - TCEKFLES 15XNO,8 (65+65) —130m
Rovnd spojka: - (ako XAGA 500 55/12-300) - 4ks
Novy dreveny stip Ip pétkovany: - 3ks
Plastovy Zlab: - (ako ZEKAN) (15+10) - 25m
Zemné a ostatné prdce: - vykop 0,35x0,50 m (volny terén) (15+10)— 25m
Zemné a ostatné prdce: - plastovy Zlab (ako ZEKAN) (15+10) - 25m
Jednosmerné meranie: - pred 60p a 60p po realizdcii - 120 par

3.3.2 Definitivny stav

Pri rekonstrukcii cestného mosta ev. ¢. 527-037 - pri Uprave pod mostom na vtokovej a vyto-
kovej strane svahov budu tieto svahy spevnené lomovym kamenom hr. 200mm az 150mm a skary
vyplnené cementovou maltou. Spevnenie konstrukcie bude na vtoku a vytoku ukonéené beténovym
prahom 400x800mm z beténu — riesi SO 527-037.01.

Pri zemnych pracach SO 527-037.01 na vytokovej strane sa poloZi chranicka - korugovana
rira ¢ 125, ktoru riesi SO 527-37.03 (Slovak Telekom) — vid' v.¢. 4. Nutna je koordinacia obidvoch
stavebnych objektov SO 527-037.01 a SO 527-037.03.
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Do chranicky sa zatiahnu nové kable — 2x TCEPKPFLE 15XNO0,8 (priemer ¢25mm) a prepoja sa
s existujucimi kablami TCEKEY 15XNO,8 cez rovné teplom zmrstitelné spojky (ako XAGA 500 55/12-
300). Drevené stipy s patkami a s provizérnym vedenim sa zdemontuju.

Novy kdbel: - TCEPKPFLE 15XN0,8 (55+55) - 110m
Chranicka: - (ako korugovana rara FXKVR ¢125) - 35m
Rovnd spojka: - (ako XAGA 500 55/12-300) - 4ks
DemontdZ - dreveny stip Ip pétkovany: - 3ks
DemontdZ vedenia: - (2x TCEKFLES 15XNO,8) - 130 m
DemontdZ plastového Zlabu: - 25m
Zemné a ostatné prdce: - odkopanie plast. zlabu 0,35x0,50 m - 25m
Zemné a ostatné prdce: - vykop 0,35x0,80 m (volny terén) (10+10) - 20m
Jednosmerné meranie: - pred 60p a 60p po realizacii — 120 par

3.3.3 Meranie

Pred prelozkou a po prelozke vedenia v provizornom stave a definitivnom stave sa prevedie na
kabloch jednosmerné meranie.

Vysledky z merania sa zaregistruju do meracich protokolov, ktoré odovzdd doddvatel prac
stavebnikovi.

Po zrealizovani prelozky bude potrebné geodetické zameranie skutocnej trasy prelozenych
kablov a vyhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia aj v digitalnej verzii.

3.3.3.1 Napitové ststavy a ochrany
Jedna sa o slabopridové rozvody

Rozvodna sustava: Malé napditie - napdjanie oznamovacieho rozvodu
Ochrana elektrickych predmetov pred zdsahom elektrickym pridom: v zmysle STN 33 2000-4-41.

3.4 Zemné prace

3.4.1 Provizérny stav

Metalické kable v provizérnom stave od spojok po dreveny stip budu ulozené v plastovom
Zlabe (ako ZEKAN1) uloZzenom v ryhe Sirokej 0,20m a hlbokej 0,5m. V definitivnom sa plastovy Zlab
odkope - ryha Siroka 0,20m a hlboka 0,5m.

3.4.2 Definitivny stav

Metalické kable v definitivnom stave sa vo volhom teréne uloZia do ryhy Sirokej 0,35m a
hlbokej 0,8m. Hibka ulozenia kdblov splni minimalne krytie kdbla 0,7m. V celom priebehu sa uloZia
do 16Zka z preosiatej zeminy a nad sa ulozi vystrazna félia PVC. Ryha sa zasype zeminou a definitivna
Uprava povrchu ryh sa vykona v rdmci definitivnych terénnych Gprav stavby.
V mieste kriZovania vodného toku Krupinica sa kable zatiahnu do chrani¢ky (korugovana rdra @ 125).
Zemné prace spojené s uloZzenim korugovanej chranicky 125 (SO 527-037.03) budu rieSené SO
527-037.01.

3.5 Vytycenie objektu

Vytyc€enie nového vedenia Slovak Telekom sa uskutocni az po zrealizovani definitivheho stavu
- prelozky vedenia do novovybudovanej chranicky @ 125.Sdradnice budu uvedené v globalnom
systéme JTSK. Presnost vytyCovacich prac definuje STN 73 0422.
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4 Poziadavky na postup stavebnych prac, adrzbu, bezpecnostné predpisy

4.1 Hlavné zasady postupu vystavby

Vystavba musi byt koordinovana s ostatnymi objektmi stavby. Koordinaciu stavby riesi plan
organizdcie vystavby. Pred zacatim vykopovych — zemnych prac je nutné v dotknutom priestore
zabezpedit u spravcov presné vytycenie inZinierskych sieti a zariadeni.

Z bezpecnostného hladiska presné vytyCenie a oznacenie trds inZinierskych sieti obmedzi
moznost ich poskodenia.. Nad trasou rieSenych kablov, t.j. + - 1,5 m od ich osi sa nesmu zriadovat
Ziadne skladky materialu, vykonavat zemné prace strojnymi mechanizmami a prechadzat tazkymi
strojmi. V pripade nevyhnutnosti pouZitia tychto mechanizmov musi dodavatel stavby pisomne
poziadat majitela inZinierskych sieti (kablov) o podmienky a rozsah ich pouZitia.

4.2 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Nakolko ide o preloZku existujicich miestnych kablov novymi dizkami, poziadavky na
prevadzku a Udrzbu sa nemenia. Naroky na udrzbu pocas prevadzky st minimalne a obmedzuju sa na
pripadné opravy .

4.3 Ochrana Zivotného prostredia a nakladanie s odpadmi

Stavba, vratane vsetkych sucasti, musi plne reSpektovat ustanovenia platnych predpisov
tykajucich sa zloZiek Zivotného prostredia vratane ochrany prirody a krajiny. Nakladanie so
vzniknutymi odpadmi sa bude riadit platnymi predpismi pre oblast odpadového hospodarstva.

Podrobnejsie je problematika Zivotného prostredia vrdtane bilancie predpokladanych
odpadov vyprodukovanych pocas stavebnych prdc spracovand v ¢asti N projektovej dokumentdcie
Vplyv stavby na Zivotné prostredie.

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Na dotknutom
Uzemi budu pocas vystavby vykonané docasné zasahy do Zivotného prostredia ato len v
nevyhnutnom case. Pri prelozke d6jde k minimalnym vykopovym pracam. Vykopana zemina sa
pouZije na opatovny zasyp ryhy.

Pri vyziskanom materiali (zdemontované vedenie, neimpregnované drevené stipy s bet.
patkami) urci sprdvca, ktoré prvky budu odvezené do jeho priestorov, ostatné prvky sa zlikviduju
v ramci stavby. Pripadny zisk z odkupenia sa zuctuje v prospech Slovak Telekom.

Zhotovitel stavby zabezpedi likvidaciu vzniknutych odpadov ich zhodnotenim, ak nie je mozné
zhodnotenie potom uloZenim odpadu na riadenej sklddke a pri kolaudacii predmetnej stavby prilozi
doklad o sp6sobe zneskodnenia odpadov.

4.4 Bezpecnostné poziadavky

4.4.1 Ochrana zdravia a bezpecnost pri praci

Stavebné prace musia byt vykonavané v sulade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie
BOZP, najma ustanoveni:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko,

e Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

* Viyhlagka SUBP €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zdkladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti
prace a technickych zariadeni, ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpecnostnych predpisov,



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, Il. etapa — useky
v ramci okresu Zvolen

DSPRS — SO 527-037.03 Technicka sprava

technickych noriem (STN, TNZ, EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych
zariadeni platnych v Case realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykondvanych c¢innostiach.

¢ Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci”
vypracovaného v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z.z.. Objednavatel, ako stavebnik, poveri jedného
koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podfa § 3 NV SR (.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, ktory bude
koordinovat vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR ¢.396/2006 Z.z.) so Zhotovitelom eSte pred
zriadenim staveniska. Pred zaciatkom stavby predloZi vybrany zhotovitel stavebnych prac k
posudeniu na BBSK.

e Cielom ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci” je zaistenie bezpecnej prace pri
zodpovedajucich  hygienickych podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela a
podzhotovitelov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpecnej realizacie projektu. Zvlastna
pozornost musi byt venovana preventivnym cinnostiam na zabranenie vyskytu Urazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehoddm a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného urazu.

Podla prislusnej Specifikacie sa na uréené technické zariadenia vztahuji podmienky vyhlasky
MDPT ¢. 205/2010 Z.z. o uréenych technickych zariadeniach a uréenych ¢innostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spiiiat.

Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpecit zamestnancom, ktori budd obsluhovat resp. maju
vykonavat ¢innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej
stavby prislusnu kvalifikaciu v zmysle noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpoveda
za jej platnost.

Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za spravne a suUstavné zistovanie
nebezpeclenstiev a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o posudeni rizika pri
vSetkych pracovnych cinnostiach a okamiZité prijatie adekvatnych opatreni (technickych,
organizacnych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvédznosti na hodnotenie rizik dodavatel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie
ucinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR ¢. 395/2006
Z.z..

Pocas realizacie stavenych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym sp6sobom
zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb verejnosti, zamestnancov, policie a
dopravcov s vyznacenim bezpecnych trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami.

Pri vSetkych inZinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia prace
vykonavat tak, aby boli dodrzané prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa
musia dodrZiavat prislusné predpisy a podmienky spravcov, resp. si vyziadat dozor pocas vystavby. v
tejto suvislosti osobitne upozorfiujeme.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat ustanovenia
Vyhlagky MZPSR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat platnym bezpeénostnym a
prevadzkovym predpisom a pouZity materidl platnym normam. Akékolvek zmeny a doplnky
projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatelom.

»Montaz, opravy, udrzbu, rekonstrukcie, revizie, skisky a overovanie sposobilosti uréenych
technickych zariadeni moézu vykondvat len fyzické osoby alebo pravnické osoby na zaklade
opravnenia udeleného bezpecnostnym organom.”

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky, vykonat
vychodiskovu reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drahovym osvedcéenim a
zabezpedit overenie a schvalenie spdsobilosti zariadenia na prevadzku podla § 16 ods. 3 zdkona ¢.
513/2009 Z. z., zaroveri musi vykonat aj dalSie revizie, skisky a merania vyplyvajice z prislusnych
predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podla STN 33 1500:1990 a STN 33



Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devicie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad, Il. etapa — useky
v ramci okresu Zvolen

DSPRS — SO 527-037.03 Technicka sprava

2000-6:2007 v lehotach podla vyhlagky €. 205/2010 Z. z.. Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych
zariadeniach v prevadzke zabezpeci prevadzkovatel u odborne sp6sobilej organizacie.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budd mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne
oznacené s povolenim vstupu a vozidlad sliZiace pre zabezpeclenie nevyhnutnej prevadzky pocas
vystavby. To isté bude platit aj pre pohyb os6b po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznadené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vsetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni a tym predist ich poskodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Pred zaciatkom préac na realizacii Casti stavby musia byt vsetci pracovnici pouceni o ochrane
zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku.

5 Prilohy technickej spravy

Priloha ¢.1 Rozhodujuce ukazovatele objektu

Priloha ¢.2 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Priloha ¢.3 Vyjadrenie spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o k projektovej
dokumentdcii (Cislo vyjadrenia VPD: 2220000272 zo dria 11.9.2020)

V Ziline, 10/2020 Helena Vrablova



ROZHODUJUCE UKAZOVATELE

priloha ¢.1

Stavba: , Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 Devic¢ie — Senohrad a 11/527 Dobra Niva — Senohrad,
l. etapa — useky v ramci okresu Krupina“
Objekt: SO 527-037.03 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844 - prelozka vedenia ST

x . Mnozstvo

3 Popis MJ 1 celkom

1 Zavesny metalicky kdbel TCEKFLES 15XN0,8 m 130

2 Zemny metalicky kdbel TCEPKPFLE 15XNO0,8 m 110
Jednosmerné meranie na miesthom oznamovacom kabli vr.vypracovania .

3 ) par 240
meracieho protokolu

4 Neimpregnovany dreveny stp Ip patkovany ks 3

5 |Demontaz - dreveny stip Ip patkovany ks 3

6 Demontaz - zavesného vedenia TCEKFLES 15XN0,8 m 130

7 Rovnd spojka (ako XAGA 500 43/8-300) ks 8

8 Demontaz rovnej spojky ks 4

9 Plastovy Zl'ab (ako ZEKAN 1) m 25

10 Demontaz Zlabu m 25

11 Ryha ru¢ne 35 cm Sirokej a 40 cm hlbokej, v zemine triedy 3 (25+25) m 50

12 Ryha ru¢ne 35 cm Sirokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 m 20
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kabli vr.vypracovania .

13 ) péar 240
meracieho protokolu

14 Korugovand rira 9125 (ako FXKVR @125) m 35

15 Prevadzkova dokumentéacia Szd 1

16 Spracovanie knihy planov km 0,055

17 Polohopisné a vySkové zameranie trasy kabla km 0,055




prevadzkovy subor

stavebny objekt

SO 527-037.03

Priloha ¢. 2

popis objektu

Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 527-037 km 77,844 - - preloZka vedenia ST

dalsie prace

udrzba, prehliadky, revizie a opravy

stru¢ny popis dalSich prac

udrZba v zavislosti na metalickom kabli (E7)

pristupové cesty k vykonavaniu dalSich prac

autom po cestnej komunikdcii (po najbliZsie miesto prepravy) pre vykonanie udrZby, prehliadky, revizie a opravy kdblovej trasy

iné objekty a zariadenia v
kolizii resp. vytvaraju
ohrozenie pre dalSie prace

Komunikacia, vodny tok

Pri vykondvani dalSich prac

su vytypované neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia:

zdroj nebezpecenstva

cestna prevadzka

Neodstranitel’'né
nebezpecenstvo

prace v blizkosti cestnej komunikacie

Neodstranitel’né ohrozenie:

Urazy spésobené jazdou vozidla

Bezpecnostné opatrenia technické

v PD zahrnuté alebo uvazované navrh na realizaciu

préace vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych
pravidiel

cestna prevadzka

prace v blizkosti cestnej komunikacie

Urazy spésobené jazdou vozidla

préce vykonavat v zmysle bezpec¢nostnych
pravidiel

pristupy, pristupové
komunikacie

volny terén

pad zamestnanca

vhodnd obuv

strmy sklon svahu

pad zamestnanca

vhodna obuv, pouzivat vhodné OOPP pre
prace v obtiaznom teréne

Bezpet¢nostné opatrenia

organizaéné

mat spracovanu organizaénl smernicu pre prace v danych podmienkach s vyhodnotenim rizik, s uréenim pouzivania OOPP a stanovenim bezpeéného pracovného postupu




cislo GEtu: 2940223/7500
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodny register Okresného sidu BA |, Sa 2081/B

J I \ Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
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REMING Consult a.s.
Na brane 4, 010 01 Zilina

Na brane 4
010 01 Zilina

Zakazka: NGNS~ ) Vybavjer \J¢

Vyjadrenie spolo&nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.*
k projektovej dokumentacii (PD)

Vydané pre:

| Ziadatef REMING CONSULT a.s. Vrablova Helena
Nazov stavby Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 devidie - Senohrad a

11/527 Dobra Niva - Senohrad, Il. etapa - Useky v ramci

Typ vyjadrenia VPD

Zaujmové lzemie Ddvod vydania Stavebné povolenie

| Katastralne Uzemie PlieSovce
Parcelné Cislo

Cislo vyjadrenia k exist. sieti: Platnost vyjadrenia k exist. sieti:

Cislo vyjadrenia VPD: 2220000272 Datum vydania VPD: 11.09.2020

Ziadatel vo svojej Ziadosti vyplnil vetky potrebné tidaje pre vydanie vyjadrenia k projektovej dokumentacii
a zodpoveda za spravnost idajov uvedenych v predlozenych dokumentoch.

Nazov projektovej dokumentacie Rekonstrukcia ciest a mostov 11/526 devidie - Senohrad a 11/527 Dobra

Spresnenie ¢asti projektovej SO 527-037.03 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 527-037 km 77,844 - prelozka
dokumentacie vedenia ST

Na zaklade Vasej Ziadosti VAm Slovak Telekom, a.s. dava nasledovné stanovisko k projektovej dokumentacii
vyS§Sie uvedenej stavby.
Suhlasime s predloZenou dokumentéaciou
za podmienok uvedenych niZsie
Zddvodnenie:
Bez pripomienok |

Spresiiujuce podmienky:

1. Existujuce zariadenia sG chranené ochrannym pasmom (§68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z.) a zaroveri je
potrebné dodrzat ustanovenie §65 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruseniu.

2.V zmysle § 66 ods. 7 zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit priebeh v8etkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

3. Stavebnik je povinny dodrzat' v3etky ustanovenia predchadzajliceho vyjadrenia o existencii
telekomunikagnych vedeni a radiovych zariadeni a vdeobecné podmienky ochrany sieti spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s.

4. Stavebnik je povinny dodrzat vietky podmienky uréené pri vytyeni a lokalizacii sieti spolocnosti Slovak
Telekom, a.s.

5. PocCas realizacie stavby je stavebnik povinny oznamit prevadzkovatelovi véetky kolizie so sietou,
zabezpedit prizvanie pracovnikov Slovak Telekom, a.s. pred zasypom ryhy na kontrolu telekomunikaénych
vedeni. Uvedena skutoCnost musi byt poznacena v stavebnom denniku stavebnika. Stavebnik je povinny
dodrzat v8etky ustanovenia uvedené pracovnikom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denniku stavebnika.
6. Pri akychkolvek zmenach pri realizacii voci realizacnému projektu ktoré maju vplyv na telekomunikacné
vedenia v sprave Slovak Telekom a.s. Ziadame prizvat prevadzkovatela / spravcu siete.

Cislo vyjadrenia VPD: 2220000272

Doglo Stred.: Cislo vyjadrenia VPD: 22200002’7126.600 .
dna: 2 3 []g 2020 S:S R B CONERLT as. 7308957112
Bl 227 Priohy: .~ Vrablova Helena
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cislo uétu: 29402237500
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodny register Okresného sudu BA |, Sa 2081/B

/ I l Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
EjjE = W

jan.zauska@telekom.sk, 0902719521

7.V pripade, Ze Slovak Telekom, a,s, zisti poskodenie telekomunika&nych vedeni a radiovych zariadeni na
alebo nedodrZanie podmienok uvedenych v bode 1 — 6 je stavebnik povinny uhradit spolo¢nosti Slovak
Telekom a.s. v8etky vzniknuté $kody vratane uslého zisku

8. Vyjadrenie k projektovej dokumentécii (PD) straca platnost uplynutim doby platnosti vyjadrenia k PD alebo
v pripade zmeny predloZenej projektovej dokumentacie stavebnika.

9. Zaroverfi upozoriiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zakona &. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet
dohodu/zmluvu o podmienkach prekiadky telekomunikaénych vedeni alebo vybudovania novej
telekomunikacnej pripojky s viastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody/zmluvy nie je mozné preloZit
TKZ/zrealizovat pripojku.

10. V pripade po$kodenia nasich sieti z ddvodu stavebnych prac, Ziadame tdto skutocnost’ nahlasit
bezodkladne na dispeéing ST a. s. ( tel. €. 12129) a zabezpedit vstup pracovnikov ST a.s. na stavenisko
pocas celého diia na zabezpedenie prevadzky.

11. Nedodrzanie vy$$ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podfa § 68
zékona &. 351/20112.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

12.V pripade, Ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkofvek dévodov
pokratovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a
poziadat o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat o vytyéenie TKZ. Vzhladom k tomu, Ze na
Va$om zaujmovom Uzemi sa mdzu nachadzat zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. radiove
zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, Slovak Telekom, a.s. tymto upozorfiuje Ziadatela na
povinnost vyZiadat si obdobné vyjadrenie od prevéadzkovatelov tychto zariadeni.

13. Vytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykona Slovak Telekom, a.s. z&klade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke:
https://iwww.telekom.sk/vyjadrenia/

Vytycenie bude zrealizované do troch tyZzdnov od podania objednavky.

V objednavke v dvoch vyhotoveniach uvedte €islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.

14. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohladu vyssie uvedenych bodov dodrzat pri svojej
¢innosti aj V8eobecné podmienky ochrany SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

15. Ziadatel méZe vyjadrenie pouZit iba pre G&el,, pre ktory mu bolo vystavené.

za prevadzkovatela SEK

Cislo vyjadrenia VPD: 2220000272



Eislo Q&tu: 2940223/7500
ICO/IC DPH: 35 763 469/SK2020273893
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/ I ‘ Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
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Podmienky pre realizaciu prekladky telekomunika&nych zariadenf:

Upozorfiujeme investora, Ze v zmysle §66 ods. 12 zakona ¢&. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom dotknutych kablov, ST a.s.. Bez uzavretia
dohody nesthlasime s prepojenim prekladanych kablov na existujucu siet ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia,
S.r.o0.

Pred pripojenim prekladanych kablov k existujlcej sieti ST Ziadame o predloZenie nasledovnych dokladov:

- Meracie protokoly nového kablového Gseku

- Povolenie neplanovaného prerusenia prevadzky

- Potvrdenu dohodu o prekladke kablov

- Definitivhu technickt dokumentéciu

- Toto vyjadrenie

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte:

Slovak Telekom, a.s.

Divizia nakupu

Oddelenie nakupu sietovych komodit:

p. Kamil Bodo, +421 2 58821035, Email:kamil.bodo@telekom.sk

Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Zaroven upozorfiujeme investora, Ze je povinny 15 dni pred realizaciou oznamit presny termin premiestnenia
alebo ochrany telekomunika&ného zariadenia. V pripade preru$enia prevadzky na prekladanom
telekomunikacnom vedeni je investor prac povinny $pecifikovat pracovny postup. (Definovanie postupnosti s
Casovym Udajom ako bude prebiehat prekladka telekomunikaéného vedenia.)

Po realizacii stavby 7 dni pred kolaudéciou stavby Ziadame odovzdat' dokumentaciu porealizaéného
zamerania prekladky tel. zariadeni ku kontrole na ST, vyhotoveného podla technického predpisu T-326.
Dokumentacia musi obsahovat schematicky vykres zapojenia, polohopisné plany so zakétovanim celej trasy
prekladky zariadeni a geodeticky elaborat v papierovej aj elektronickej forme.

Podmienky realizacie telekomunikaénej pripojky:

V pripade zaujmu o vypracovanie navrhu technického rieSenia a obchodnej ponuky telekomunikaéného
pripojenia vasho stavebného objektu, kontaktujte nas prosim na e-mailovej adrese developeri@telekom.sk.

Upozorfiujeme investora, Ze v pripade vlastnej investicie telekomunika&nej pripojky, je potrebné uzavriet
zmluvu (resp. Zmiuva o zmluve) o prevode majetku realizovanej pokladky telekomunikaéného kéabla do
vlastnictva ST a.s.. Ak neddjde k podpisaniu zmluvy o prevode vlastnictva zrealizovanej pokladky,
nemdzeme suhlasit s danym technickym rie$enim pripojenia na verejnu telekomunika&n( siet bez uréenia
rozhrania.

V lokalite predmetu Va3ej Ziadosti je opravneny vykonavat prace stvisiace s preloZzenim alebo
vybudovanim telekomunikaénej pripojky iba zmluvny partner:

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907

* Spolognost’ DIGI SLOVAKIA, s.r.0., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava, ICO: 35 701 722, spolo¢nost’ s ruéenim obmedzenym
zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro, vloZka &. 24813/B poverila spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s.
na vydévanie vyjadreni podl'a § 66 ods. 6 zdkona €. 351/2011 Z.z. vo vztahu k verejnej elektronickej komunika&nej sieti spolognosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na komunikaciu so ZiadateI'mi a na vytyGovanie vedeni verejnej elektronickej komunikaénej sieti
spolo¢nosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Cislo vyjadrenia VPD: 2220000272
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