

PONUKA



**„Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527
Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“**

Verejný obstarávateľ :
Banskobystrický samosprávny kraj

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Uchádzač :
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Názov objektu
Názov časti

Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG s.r.o.

37 828 100

17 317 282

2020316298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-2200002869

Peter Melich

09.03.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 5 562 791,69	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 562 791,69	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 562 791,69
24	20,0 % 5 562 791,69 DPH	1 112 558,34
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 675 350,03

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 09.03.2022



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	Devičie – Senohrad a Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa	5 562 791,69
	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	948 162,12
	SO ZV-526.01 Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	813 354,07
		813 354,07
		115 235,80
	P21958 Nový rámový priepust 1000x600	25 638,70
	P21959 Nový rúrový priepust DN 500	10 487,19
	P21960 Nový rúrový priepust DN 500	15 559,63
	P21961 Nový rúrový priepust DN 500	15 682,90
	P21962 Nový rúrový priepust DN 500	12 904,43
	P21963 Nový rúrový priepust DN 500	11 019,97
	P21964 Nový rúrový priepust DN 500	6 562,28
	P22503 Nový rúrový priepust DN 600	17 182,50
	SO ZV-526.02 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	13 482,45
		13 482,45
	SO ZV-526.03 Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	6 090,00
		6 090,00
	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	3 748 374,12
	SO ZV-527.01 Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 073 541,16
		2 073 541,16
		1 624 452,59
	SAN527 Sanácia násypu	1 480 382,06
	P21844 Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100	1 386,31
	P21847 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	646,61
	P21848 Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800	6 382,84
	P21849 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 821,20
	P21850 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 250,52
	P21851 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 404,14
	P21852 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	4 204,36
	P21853 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	469,70
	P21854 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	4 580,11
	P21855 Nový rúrový priepust DN 600	16 042,70
	P21856 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 181,84
	P21857 Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700	5 296,91
	P21858 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 641,33
	P21859 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 514,54
	P21860 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 947,76
	P21861 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 168,52
	P21862 Nový rúrový priepust DN 800	16 325,64
	P21862 Nový rúrový priepust DN 600	22 710,70
	P21963 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	587,09
	P21965 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	843,52
	P21966 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 217,09
	P21967 Nový rúrový priepust DN 1000	32 685,04
	P80259 Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500	2 772,06
	SO ZV-527.02 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	37 519,37
		37 519,37
	SO ZV-527.03 Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavby	12 861,00
		12 861,00
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670	290 938,10
	SO 526-009.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	144 449,03
		144 449,03
	SO 526-009.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	79 787,54
		79 787,54
	SO 526-009.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	59 573,90
		59 573,90
	SO 526-009.04 Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	7 127,63
		7 127,63
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844	385 411,95
	SO 527-037.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	292 670,07
		292 670,07
	SO 527-037.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	79 752,34
		79 752,34
	SO 527-037.03 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	12 989,54
		12 989,54
	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193	189 905,40
	SO 527-041.01 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	100 049,16
		100 049,16
	SO 527-041.02 Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	89 856,24
		89 856,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rek. ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 09.03.2022

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

5 562 791,69

Stavba: „Rekonštrukcia ciest a mostov II-526 Devičie – Senohrad a II-527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“

[illegible]

Stavba: „Rekonštrukcia ciest a mostov II-526 Devičie – Senohrad a II-527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“

[illegible]

Stavba: „Rekonštrukcia ciest a mostov II-526 Devičle – Senohrad a II-527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa“

Vo Zvolene dňa, 03.2022

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky: stavebné práce
Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača: STRABAG s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
IČO uchádzača: 17317282
Kontaktná osoba uchádzača:

Ing. Marian Gúglava – vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
Email: marian.guglava@strabag.com

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:	5 562 791,69
DPH v EUR:	1 112 558,34
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (návrh na plnenie kritéria):	6 675 350,03

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

Vo Zvolene, dňa 9.3.2022

STRABAG

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci