



G. NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Postup verejného obstarávania:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže
Druh zákazky:	stavebné práce
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie – Senohrad a II/527 Dobrá Niva – Senohrad, II. etapa
Verejný obstarávateľ:	Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 974 01
Obchodné meno uchádzača:	<i>Metrostav DS a.s.</i>
Sídlo alebo miesto podnikania:	<i>Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov</i>
IČO uchádzača:	<i>46120602</i>
Kontaktná osoba uchádzača:	<i>Náďa Mifkovičová, +421 917 906 358</i>

Návrh uchádzača na plnenie kritéria


celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH: 6 173 723,05

DPH v EUR: 1 234 744,61

celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(návrh na plnenie kritéria): 7 408 467,66

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V Bratislave dňa 09.03.2022



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:1915

Stavba:Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, II. etapa–úseky v rámci okresu Zvole

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:8.3.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:46120602

IČ DPH:SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			6 173 723,05
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	6 173 723,05	1 234 744,61
Cena s DPH v EUR			7 408 467,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1915

Stavba: Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, II. etapa–úseky v rámci okresu Zvole

Miesto: Dátum: 08.03.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		6 173 723,05	7 408 467,66
SO ZV-526	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	1 018 001,69	1 221 602,03
SO ZV-526.01	Rekonštrukcia cesty II/526 v km 16,108 - 19,809	843 504,43	1 012 205,32
P21958	Nový rámový priepust 1000x600	28 768,31	34 521,97
P21959	Nový rúrový priepust DN 500	12 032,54	14 439,05
P21960	Nový rúrový priepust DN 500	17 466,80	20 960,16
P21961	Nový rúrový priepust DN 500	17 437,19	20 924,63
P21962	P21962 Nový rúrový priepust DN 500	14 561,78	17 474,14
P21963	P21963 Nový rúrový priepust DN 500	12 706,11	15 247,33
P21964	Nový rúrový priepust DN 500	8 444,48	10 133,38
P22503	Nový rúrový priepust DN 600	21 425,81	25 710,97
SO ZV-526.02	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné značenie - trvalé	35 106,74	42 128,09
SO ZV-526.03	Cesta II/526 v km 16,108 - 19,809 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavb	6 547,50	7 857,00
SO ZV-527	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	4 273 080,71	5 127 696,85
SO ZV-527.01	Rekonštrukcia cesty II/527 v km 75,454 - 85,566	2 036 009,03	2 443 210,84
SAN527	Sanácia násypu	1 936 467,62	2 323 761,14
P21844	Rekonštrukcia rámový priepust 2000x1100	2 098,81	2 518,57
P21847	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 163,59	1 396,31
P21848	Rekonštrukcia rúrový priepust 2xDN 800	12 983,95	15 580,74
P21849	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	4 785,97	5 743,16
P21850	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	2 922,75	3 507,30
P21851	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	5 116,43	6 139,72
P21852	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	6 210,51	7 452,61
P21853	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	631,67	758,00
P21854	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	8 370,21	10 044,25
P21855	Nový rúrový priepust DN 600	19 861,93	23 834,32
P21856	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	2 875,19	3 450,23
P21857	Rekonštrukcia kamenný doskový priepust DN 1100x700	10 831,54	12 997,85
P21858	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 817,18	2 180,62
P21859	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	3 015,16	3 618,19
P21860	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	12 576,54	15 091,85
P21861	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	12 005,29	14 406,35
P21862	Nový rúrový priepust DN 800	22 479,36	26 975,23
P21952	Nový rúrový priepust DN 600	26 741,91	32 090,29
P21953	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 600	1 180,94	1 417,13
P21965	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 400	973,65	1 168,38
P21966	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 800	1 770,64	2 124,77
P21967	Nový rúrový priepust DN 1000	27 043,36	32 452,03
P80259	Rekonštrukcia rúrový priepust DN 500	4 531,83	5 438,20
SO ZV-527.02	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné značenie - trvalé	98 700,65	118 440,78
SO ZV-527.03	Cesta II/527 v km 75,454 - 85,566 - dopravné opatrenia a značenie počas výstavb	9 915,00	11 898,00
SO 526-009	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670	282 610,00	339 132,00
SO 526-009.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - mostný objekt	161 772,61	194 127,13
SO 526-009.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - úprava komunikácie	68 999,40	82 799,28
SO 526-009.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - dočasná obchádzková komunikácia	44 716,96	53 660,35
SO 526-009.04	Rekonštrukcia mosta ev. č. 526-009 km 16,670 - preložka vedenia ST	7 121,03	8 545,24
SO 527-037	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844	415 760,57	498 912,68
SO 527-037.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - mostný objekt	335 344,31	402 413,17

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
SO 527-037.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - úprava komunikácie	66 042,17	79 250,60
SO 527-037.03	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-037 km 77,844 - preložka vedenia ST	14 374,09	17 248,91
SO 527-041	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193	184 270,08	221 124,10
SO 527-041.01	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - mostný objekt	106 160,02	127 392,02
SO 527-041.02	Rekonštrukcia mosta ev. č. 527-041 km 83,193 - úprava komunikácie	78 110,06	93 732,07

Harmonogram stavby " Rekonštrukcia ciest a mostov II/526 Devičie–Senohrad a II/527 Dobrá Niva–Senohrad, II. etapa–úseky v rámci okresu Zvole"

[illegible]

P21847	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	1 163,09
1	Země práce	36,71
3	Zřízení a kompletní konstrukce	71,98
4	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	204,25
5	Ostatné konstrukce a práce-horanie	787,55
P21848	Rakoušská uličný přírůstek 2xDN 600	12 983,35
1	Země práce	36,91
3	Zřízení a kompletní konstrukce	9 762,89
5	Komunikace	1 082,34
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	588,50
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 573,99
P21849	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	4 769,97
1	Země práce	79,69
3	Zřízení a kompletní konstrukce	2 381,18
5	Komunikace	1 391,58
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	279,76
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	655,65
P21850	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	2 922,79
1	Země práce	48,06
3	Zřízení a kompletní konstrukce	899,78
5	Komunikace	1 458,89
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	371,69
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	944,32
P21851	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	5 116,43
1	Země práce	49,63
3	Zřízení a kompletní konstrukce	5 325,59
5	Komunikace	463,86
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	170,36
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 003,29
711	úložisko proti vode a vířivosti	103,52
P21852	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	6 216,81
1	Země práce	123,92
3	Zřízení a kompletní konstrukce	4 260,72
5	Komunikace	425,21
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	123,89
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 277,95
P21853	Rakoušská uličný přírůstek DN 400	481,87
3	Zřízení a kompletní konstrukce	53,12
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	219,92
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	321,74
711	úložisko proti vode a vířivosti	96,89
P21854	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	9 378,27
1	Země práce	154,99
3	Zřízení a kompletní konstrukce	4 131,52
5	Komunikace	3 102,92
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	242,77
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	639,84
P21855	Nový uličný přírůstek DN 600	19 861,93
1	Země práce	1 862,13
2	Základenie	1 277,48
3	Zřízení a kompletní konstrukce	2 415,39
4	Podoborné konstrukce	82,30
5	Komunikace	734,45
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	461,29
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	13 005,00
711	úložisko proti vode a vířivosti	408,37
P21856	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	2 875,18
1	Země práce	108,93
3	Zřízení a kompletní konstrukce	82,53
5	Komunikace	1 429,91
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	342,71
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	480,12
P21857	Rakoušská kamenný diskový přírůstek DN 110x700	19 831,54
1	Země práce	158,79
2	Základenie	143,81
3	Zřízení a kompletní konstrukce	8 917,81
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 960,43
711	úložisko proti vode a vířivosti	310,57
P21858	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	1 817,18
1	Země práce	76,01
3	Zřízení a kompletní konstrukce	63,60
5	Komunikace	1 082,34
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	263,28
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	391,89
P21859	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	3 876,18
1	Země práce	222,74
3	Zřízení a kompletní konstrukce	41,15
5	Komunikace	919,27
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	170,26
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 257,49
711	úložisko proti vode a vířivosti	414,11
P21860	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	12 876,54
1	Země práce	115,89
3	Zřízení a kompletní konstrukce	9 202,39
5	Komunikace	1 082,34
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	297,36
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 496,16
711	úložisko proti vode a vířivosti	380,23
P21861	Rakoušská uličný přírůstek DN 600	12 005,29
1	Země práce	123,29
3	Zřízení a kompletní konstrukce	9 097,40
5	Komunikace	231,63
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	325,23
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	1 947,99
711	úložisko proti vode a vířivosti	279,59
P21862	Nový uličný přírůstek DN 600	27 479,38
1	Země práce	2 122,09
2	Základenie	1 969,60
3	Zřízení a kompletní konstrukce	2 689,12
5	Komunikace	1 082,34
6	Úpravy povrchov. podlahy, osazení	97,52
9	Ostatné konstrukce a práce-horanie	14 918,64
P21862	Nový uličný přírůstek DN 600	26 743,81
1	Země práce	4 637,84
2	Základenie	2 318,05

4	Zdvih a kompletní konstrukce	3 085,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo spracovania:	0.3.2022
Číslo výstavby v mesiacoch od prevzatia stavby:	10 kalendárnych mesiacov

Sídlo vedenia stavby:

Mŕtorská 259/11, 960 03 Zvolen

Harmonogram je spracovaný na časové obdobie 10 kalendárnych mesiacov po pracovných dňoch a 1080 hodinách kalendárnych. V skratke od okamihu prevzatia stavby sa dáva výstavby ročne predtým, ako o číselnom predstavení počtu hodín je možné realizovať prácu v daných klimatických podmienkach. Samotné číselné postupy výstavby je navrhnuté v súlade s PD a Projektom organizácie výstavby.