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1. Uvod

Tato dokumentacia rieSi odvedenie ,prelivovych vod“ véd z automatickej tlakovej Cer-
pacej stanice €.2 do recipientu PaCansky potok. Po¢as prevadzky, poruchy, havarie a opla-
chu v ATCS méze dojst k odtoku vody cez prielivné potrubie alebo podlahovy vpust. V tomto
pripade ide o Cistu vodu.

1.1.Navrhované rieSenie
Pred objektom je navrhnuta prefa Sachta, do ktorej su napojené odpadové potrubia.
Z tejto Sachty bude prelivova voda odtekat kanalizaciou az do Paanského potoka.

2. Konstrukéné rieSenie

2.1. Kanalizacia
Jedna sa o maly rozsah kanalizacie v dizke 70m. Na trase je navrhnuta jedna prefa
vstupna Sachta 1 a jeden vyustny beténovy objekt osadeny vo svahu potoka. Trasa pripojka
je navrhnuta kolmo na potok a krizuje obecnu cestu. V pobreZznom pozemku potoka je potru-
bie DN200 osadené v chranicke DN315.

2.2.Rozsah kanalizacie

Oznadenie Profil DN mm Dizkavm ks
Kanalizacia potrubie GK2000PP 200 70

Vstupna Sachta prefa DN1000 1
Vyustny objekt 1

2.3.Vstupna prefa Sachta DN 1000

Sachta sa sklada zo $achtového dna + komina a poklopu. Sachtové dno je vyrobené
z vodostavebného beténu HVB-B20 a bude poloZené na beténovu zakladovu dosku hrubky
15cm. Na Sachtové dno bude postaveny komin z beténovych skruzi (vysky 250,500 resp.
1000mm) na ktory bude osadena konicka prechodka DN1000/600 vysky 600mm. Po osade-
ni vyrovnavacieho prstenca do podkladového beténu bude na neho viozeny liatinovy uzamy-
katefny pantovy poklop DN600.

Sachta bude spristupnena vidlicovymi pogumovanymi stipadlami, ktoré su osade-
né pri vyrobe skruzi.

2.4.Vyustny objekt

Odpadové vody z prelivu ATCS2 budu odvedené do Paganského potoku cez vyustny
objekt. Tento objekt bude osadeny na svahu potoka a koryto potoka pod nim bude vydlazde-
né lomovym kameriom. Kamenna vySkarovana dlazba - rovnanina hrubky 20cm bude osa-
dena do betonového podkladu hrubky 10cm. Potrubie DN200 bude opatrené koncovou klap-
kou. Jedna sa o jednoduchy betdnovy objekt s beténovym celom hrabky 200mm a dvomi be-
ténovymi kridlami, ktoré koncia na brehovej Ciare potoka tak, aby nedoslo k zmenSeniu prie-
to¢ného profilu potoka. Nad koncovou klapkou bude osadena ocelova mreza.

Cely vyustny objekt bude zhotoveny z vodostavebného beténu.
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2.5.Materialoveé prevedenie
Cela kanalizacia je navrhnuta z hrdlovych rar KG2000PP SN10 WAVIN. Kanaliza¢na
prefa $achta je vyrobena z vodostavebného beténu HVB-B20. Sachty st vyrobené s vysokou
presnostou a vbbec nevyzaduju zacistenie maltou. Medzi jednotlivymi dielmi je vlozené pri
vyrobe tesnenie, takze spoje Sacht po osadeni nevyzaduje ziadne malé vyspravenie. Dna
§acht su opatrené plastickou vyplfiou do ktorych sa potrubie nasunie.

2.6.Krizovanie s inymi inzinierskymi sietami
Pred vykopovymi pracami je nutné skontrolovat stav jestvujucich inzinierskych sieti
na stavenisku resp. vyty€enie ich spravcom. Jedna sa o kanalizaciu, vodovod, STL plynovod
a kable nn.
Pri krizovani a subehu kanalizacie s inymi inzinierskymi sietami musi byt dodrzana
minimalna vzajomna vzdialenost v zmysle STN 73 6005 :

- subeh vodovod 60cm
kabel telekomunikacii 40cm
silové kable 50-100cm
plynovod 100cm
- krizovanie  vodovod 10cm
kabel telekomunikacii 20cm
silové kable 30 az 50cm podla velkosti
plynovod 50cm

2.7.Zemné prace

Zemné prace budu prevadzané strojne aruéne v zmysle STN 73 3050 a budu za-
znamenavané do stavebného dennika. Pred vykopovymi pracami je nutné vytycit’ jestvujucu
kanalizaciu pracovnikmi spravcu siete na zaklade objednavky.

Pri krizovani s inymi sietami a v mieste vyustenia budu prevedené rucne. Vykop
bude zalinat’ proti sklonu potrubia. Pre uloZenie potrubia bude zriadena ryha so zvislymi
stenami. Po hrubom vykope bude dno vycistené a upravené do prislusného sklonu podla
pozdizneho profilu.

V mieste kde bude osadena prefa revizna Sachta bude vykop rozSireny o montaz-
nu Sachtu rozmerov 1,5x1,5m. Cely vykop bude zapaZeny klasickym pazZenim, ktoré sa po
montazi a obsype potrubia vytiahne. Vykopové prace budu prevadzané na pévodnom teréne.
V ochrannom pasme verejnej kanalizacie 1,5m od okraja potrubia budu prevadzané zemné
prace rucne!!

3. Montazne prace

Potrubie KG2000PP bude ru¢ne ulozené do zhutneného Strkového 16Zka frakcia ma-
terialu 4-8mm hr.15cm a bude spajané na montazny tesniaci kruzok, ktory bude natrety maz-
lavym materidlom. Montaz bude prevadzana v ryhe pomocou Specialneho jednoduchého
nasuvacieho pripravku, ktory obsluzi jeden pracovnik. V beténovych Sachtovych dnach budu
pri realizacii zabetéonované prechodky v ktorych méze potrubie dilatovat poCas montaze.

Po montazi potrubia od Sachty po Sachtu bude prevedeny Ciastocny obsyp potrubia
mimo spojov Strkopieskom frakciou 4-8. Po UuspesSnej tlakovej skuSke bude dokonceny za-
syp ryhy v komunikacii Strkopieskom frakcie 8-16mm az do urovne terénu. Po realizaénych
pracach bude prevedené porealizatné zameranie potrubia a Sacht v grafickej a digitalnej
forme, ktoré bude sucastou kolaudaéného zapisu a ktoré odovzda dodavatel investorovi.
Pocas realizacie kanalizacie bude stavbu dozorovat technicky dozor spravcu kanalizacie.
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4. Skuska potrubia

Skuska tesnosti potrubia bude prevedena v zmysle STN EN 1610. Pred
skuskou sa prevedie kontrola spojena s technickou prehliadkou potrubia a o vy-
sledku sa napiSe zapis do stavebného dennika. Na tlakovu sku$ku musi byt prizvany bu-
duci prevadzkovatel.

Spoje potrubia zostanu volné az do skonlenia tlakovej skusky. Potrubie bude
naplnené Cistou vodou a medzi naplnenim potrubia a vlastnou skuskou musi uplynut ¢as 2
hodiny. Pred zacatim vlastnej skusky sa urobi prehliadka, priCom sa zistuje ¢&i je usek
tesny a &i nedoSlo k poruche na potrubi. So skuskou sa zacne az po kladnom vysledku
tejto kontroly.

Vlastna skuska vodotesnosti potrubia bude trvat’ 30 minut.

MnozZstvo vody uniknutej pri skudke sa zistuje meranim mnozstva vody potrebného
na udrZiavanie tlakovej vysky a doplnenie vody do predpisanej skusobnej hladiny. Pres-
nost merania mnozstva vody je + 1 liter. Zariadenie na meranie hladin musi byt vySkovo
zabezpeCené a v priebehu skusky sa jeho poloha nesmie menit.

Presnost merania sa ur€uje na + 5mm.

Stoku mozno povaZovat za vyhovujlcu, ak Unik vody vztahujici sa na 10m? vnu-
tornej plochy stoky za 30 minut nepresiahne hodnotu 5 litrov. Pre Sachty skiSané spolu so
stokou platia tie isté hodnoty ako pre stoku, s ktorou su skusané.

Po tlakovej skudke bude prevedeny monitoring celej stokovej siete kamerou, ktory
bude sluzit ako doklad ku kolaudacii stavby.

5. Zaver
Projekt kanalizacie bol spracovany v zmysle :
-STN 736701 Stokové siete a kanalizaéné pripojky
- STN EN 1610 SkuSanie vodotesnosti stok
- STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 3050 Zemné prace
-STN EN 476 VSeobecné poziadavky na sucasti gravitacnych systémov

kanalizaénych potrubi a stok
Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné, aby dodavatel stavebnych prac reSpek-

toval ustanovenie Zakona NR SR ¢.147/2013 Z.z. a zabezpecil jej aplikaciu na podmienky
stavby.

TrencCianske Teplice marec 2021 Vypracoval Ing. Vysluzil
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Pohlad na miesto osadenia vyustného objektu v lavom brehu koryta Paganského potoka
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