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1. Uvod

Tato dokumentéacia riedi odvadzanie dazdovych povrchovych vod z 1 a 2. nadvoria
hradu.

1.1. Jestvujuci stav
Dazdové vody z 1 a 2 nadvoria su toho ¢asu odvadzané kanalizaciou DN200, ktora
vychadza z hradu cez vstupnu branu do jestvujucej Sachty a po cca 20 metroch vyustuje do-
prava juhovychodne na hradny kopec cez maly vyustny objekt. Tato kanalizacie, dve vstupné
Sachty a maly vyustny objekt budu zruSené a budu nahradené novymi.

1.2.Navrhované rieSenie
Kanalizacia dazdovych vod z 1 a 2 nadvoria bude koncit' v $achte D2 a bude prepo-
jena do Sachty D1 s naslednym odtokom dazdovej vody do malého vyustného objektu VO,
ktory bude osadeny tesne dolu pod prijazdovou cestou na hrad.

2. Konstrukcné rieSenie
2.1. Dazdova kanalizacia ]
Jedna sa o maly rozsah kanalizacie v dlzke 26m. Smerové a vySkové pomery sl na
trasach kanalizacie riesené vstupnymi PP Sachtami DN1000 s liatinovymi poklopmi DN600.
Cela pripojka je navrhnuta z hrdlovych rur KG2000PP DN200mm dizky 26m.

2.2.Rozsah dazdovej kanalizacie

Oznadenie Profil DN mm Dizka v m ks
Kanalizacia dazdova 200 26

Vstupna Sachta PP DN1000 2
Vyustny objekt 1

2.3.Vstupna prefa Sachta DN 1000

Jedna sa o polypropylénovu Sachtu PRO PP 1000, ktora sa da jednoducho prevadz-
kovat a Gistit. Sachtové dno je prevedené ako celoplastovy vylisok pre vytokové potrubie
DN150-400mm v réznych uhloch napojenia. Sachta bude ulozena na doske 800x800mm
z prostého beténu hrubky 20cm a bude obeténovana 20cm okolo. Telo Sachty je vyrobené z
korugovaného PP potrubia DN1000 s driekom v ktorom je zasunuta teleskopicka PP Cast
Sachty. Sachty su kon$truované ako stavebnica, ktorych jednotlivé diely su spojované
s tesniacimi krizkami dtto ako u PP potrubi.

Liatinovy uzamykaci poklop DN600 bude uloZzeny na betdénovy roznasaci prstenec,
ktory bude polozeny na betonovej doske hr. 150mm. Poklop bude osadeny v urovni terénu
resp. komunikacie. Sachtové dno je konstruované pre pouzitie tlakovych &istiacich zariadeni
a od DN300 umozriuju vstup kontrolnych kamier.

Na Sachtach budu osadené liatinové poklopy :

- Klasicky LT poklop DN600, D400, na ktorom bude osadeny Stvorcovy ocelovy pozin-
kovany ram s povrchovou Upravou spevnenej okolitej plochy do ktorého bude vlozena
dlaZba ako pred vstupom. Cely poklop aj s ramom bude osadeny v prisluSnom sklone
okolitej plochy.
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2.4.Materialoveé prevedenie
Cela kanalizacia je navrhnuta z hrdlovych rar KG2000PP SN10 WAVIN. Kanaliza¢né
prefa Sachty sU vyrobené zvodostavebného beténu HVB-B20. Sachty sG vyrobené
s vysokou presnostou a vobec nevyZzaduju zaCistenie maltou. Medzi jednotlivymi dielmi je
vlozené pri vyrobe tesnenie, takze spoje Sacht po osadeni nevyzaduje ziadne malé vyspra-
venie. Dna $acht su opatrené plastickou vyplfiou do ktorych sa potrubie nasunie.

2.5.Krizovanie s inymi inzinierskymi sietami
Pred vykopovymi pracami je nutné skontrolovat stav jestvujucich inzinierskych sieti
na stavenisku resp. vyty&enie ich spravcom.

Pri krizovani a subehu kanalizacie s inymi inzinierskymi sietami musi byt dodrzana
minimalna vzajomna vzdialenost v zmysle STN 73 6005 :

- subeh vodovod 60cm
kabel telekomunikacii 40cm
silové kable 50-100cm
plynovod 100cm
- krizovanie  vodovod 10cm
kabel telekomunikacii 20cm
silové kable 30 az 50cm podla velkosti
plynovod 50cm

2.6.Zemné prace

Zemné prace budu prevadzané strojne aruéne v zmysle STN 73 3050 a budu za-
znamenavané do stavebného dennika. Pred vykopovymi pracami je nutné vytycit' jestvujucu
kanalizaciu pracovnikmi spravcu siete na zaklade objednavky.

Pri krizovani s inymi sietami a v mieste vyustenia budu prevedené rucne. Vykop
Sirky 0,8m bude zacinat proti sklonu potrubia. Pre uloZenie potrubia bude zriadena ryha so
zvislymi stenami. Po hrubom vykope bude dno vyc€istené a upravené do prislusného sklo-
nu podla pozdizneho profilu.

V miestach kde budu osadené prefa revizne Sachty bude vykop rozSireny o mon-
tazne Sachty rozmerov 1,5x1,5m. Cely vykop bude zapazeny klasickym pazZenim, ktoré sa po
montazi a obsype potrubia vytiahne. Vykopové prace budu prevadzané na pévodnom teréne.

3. Montazne prace

Potrubie KG2000PP bude ruéne uloZené do zhutneného Strkového 16Zka frakcia ma-
terialu 4-8mm hr.15cm a bude spajané na montazny tesniaci kruzok, ktory bude natrety maz-
lavym materialom. Montaz bude prevadzana v ryhe pomocou Specialneho jednoduchého
nasuvacieho pripravku, ktory obsluzi jeden pracovnik. V beténovych Sachtovych dnach budu
pri realizacii zabetonované prechodky v ktorych méze potrubie dilatovat poCas montaze.

Po montaZzi potrubia od Sachty po Sachtu bude prevedeny Ciastocny obsyp potrubia
mimo spojov Strkopieskom frakciou 4-8. Po uspesnej tlakovej skuSke bude dokondeny za-
syp ryhy v komunikacii Strkopieskom frakcie 8-16mm az do urovne terénu. Po realizaénych
pracach bude prevedené porealizacné zameranie potrubia a Sacht v graficke] a digitalnej
forme, ktoré bude suc€astou kolaudaného zapisu a ktoré odovzda dodavatel investorovi.
Pocas realizacie kanalizacie bude stavbu dozorovat technicky dozor spravcu kanalizacie.

4. Skuska potrubia
Skuska tesnosti potrubia bude prevedena v zmysle STN EN 1610. Pred
skusSkou sa prevedie kontrola spojena s technickou prehliadkou potrubia a o vy-
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sledku sa napiSe zapis do stavebného dennika. Na tlakovu skudku musi byt prizvany bu-
duci prevadzkovatel.

Spoje potrubia zostani volné az do skoncenia tlakovej skusky. Potrubie bude
naplnené Cistou vodou a medzi naplnenim potrubia a vlastnou skuskou musi uplynut &as 2
hodiny. Pred zacCatim vlastnej skusky sa urobi prehliadka, pricom sa zistuje ¢i je usek
tesny a &i nedoSlo k poruche na potrubi. So skiskou sa zacne az po kladnom vysledku
tejto kontroly.

Vlastna skuska vodotesnosti potrubia bude trvat’ 30 minut.

Mnozstvo vody uniknutej pri skuske sa zistuje meranim mnozstva vody potrebného
na udrziavanie tlakovej vysky a doplnenie vody do predpisanej skuSobnej hladiny. Pres-
nost merania mnozstva vody je + 1 liter. Zariadenie na meranie hladin musi byt vySkovo
zabezpeCené a v priebehu skusky sa jeho poloha nesmie menit.

Presnost merania sa uréuje na + 5mm.

Stoku mozno povazovat za vyhovujicu, ak Unik vody vztahujuci sa na 10m? vnu-
tornej plochy stoky za 30 minut nepresiahne hodnotu 5 litrov. Pre Sachty skuSané spolu so
stokou platia tie isté hodnoty ako pre stoku, s ktorou su skusané.

Po tlakovej skuske bude prevedeny monitoring celej stokovej siete kamerou, ktory
bude sluzit ako doklad ku kolaudécii stavby.

5. Zaver
Projekt kanalizacie bol spracovany v zmysle :
-STN 736701 Stokové siete a kanalizacné pripojky
- STN EN 1610 SkuSanie vodotesnosti stdk
- STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického vybavenia
- STN 73 3050 Zemné prace
-STN EN 476 VSeobecné poziadavky na sucasti gravitaénych systémov

kanalizaCnych potrubi a stk

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné, aby dodavatel stavebnych prac reSpek-
toval ustanovenie Zakona NR SR ¢&.147/2013 Z.z. a zabezpecil jej aplikaciu na podmienky
stavby.

Pri preberacom konani je potrebné odovzdat’ spravcovi kanalizacie vykresovu doku-
mentaciu, projekt skuto€ného vyhotovenia v grafickej a digitadlnej forme navrhovanych inzi-
nierskych sieti.
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6. Schéma prefa vstupnej Sachty DN1000
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