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1. ZAKLADNE UDAJE

Nazov projektovej dokumentacie:

Zhotovitel’ projektovej dokumentacie:
Zamer projektovej dokumenticie:

Lokalita:

2. PODKLADY

Spracovatel’ mal k dispozicii nasledovné podklady:

e Poziadavky objednavatela na stavbu

e Terénny prieskum zhotovitel'a

e  Mapové podklady v digitalnej forme

e Trasovanie inZinierskych sieti

e Inventarizacia jestvujucich drevin — spracoval zhotovitel

e Fotodokumentécia

e Rozhodnutie KPU KE ¢: KPUKE-2018/12366-05/53965/DU,SO (rozhodnutie k zameru
obnovy- odlesnenie hradného kopca

e Rozhodnutie k posudzovaniu vplyvu na Zivotné prostredie vydané¢ v zistovacom konani .
OU-RV-0OSZP-2018/008444-2

e Rozhodnutie o vyhlaseni ochranného pasma nehnutel'nych narodnych kulturnych pamiatok ¢.

PU-11/68-28/1730/And

3. CHARAKTERISTIKA ZAUJMOVEHO UZEMIA

4. UCEL A ZAMER RIESENEHO NAVRHU

Ucelom objektu je vhodne a citlivo navrhnit’ vegetaéné tpravy v podhradi — na parkovisku,
vytvorenie tak estetického a funkéného priestoru pre navstevnikov hradu. Stavebny objekt sadovych

uprav sleduje zlepsenie kompozi¢nych, priestorotvornych a estetickych vlastnosti rieSeného izemia.
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Zamerom projektu je obnovit’ a zvysit atraktivitu rieSeného uzemia, prostrednictvom tvorby
prirodzenych krajinnych prvkov - novej zelene a vytvorit’ atraktivnejs$i priestor pre navstevnikov
hradu. Navrhované upravy sleduju zvysit' funként, technickl, hygienicka (prispieva k zniZenie

hluc¢nosti a praSnosti), ekostabilizacnu, esteticku a environmentalnu hodnotu rieSeného priestranstva.

5. NAVRH KOMPOZICNEHO A ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA

5.1 KOMPOZICNE RIESENIE

Kompozi¢né rieSenie vyplyva z novonavrhovaného vyuzivania priestoru ale aj z potrieb

verejného priestranstva.

Poznamka: “V pripade, ak sa v sutaznych podkladoch, v technickych spravach, vo
Vykresoch/Projektovej dokumentaicii alebo v inej dokumentacii poskytnutej verejnym
obstaravatelom uvedené konkrétne vyrobky alebo konkrétny vyrobca atd’. podl’a ustanovenia §
42 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, si uvedené len ako referenéné v zmysle minimalnych
technickych parametrov. Uchadza¢i mo6Zu poniknut’® v ramci ponuky popisané
vyrobky/zariadenia alebo ekvivalentné vyrobky/zariadenia alebo vyrobky/zariadenia s lepSimi
technickymi parametrami ale len bez zniZenia ocakdvanej Zivotnosti, zvySenia servisnych
nakladov a zhorSenia celkovej funkénosti predmetu zékazky, pricom takyto ekvivalent podlieha
schvaleniu autormi architektonického navrhu.”

5.2 ZELEN

Stromy — duby letné (Quercus robur) pri chodniku na okraji parkoviska st rieSené ako
jednostranna alej. Stromy na parkovisku budu jasene mannové (Fraxinus ornus) v zakladnom druhu.
Lipova alej bude dosadena lipami malolistymi (Tilia cordata) v zakladnom druhu. Do miléniového
hajika sa budu dosadzat’ borievka virzinske (Juniperus virginiana) v zakladnom druhu.

Vo svahu za infocentrom, je potrebné vytvorit' bariéru z krov, na zamedzenie pristupu na
strechu infocentra. Odporticame vytvorit’ vo svahu do obluku najskor plot z docasného lesnickeho
pletiva, tak aby sa zamedzil pristup ku streche, a nasledne sa tesne vedla plota vysadi pas krov.
Krovity porast od infocentra smerom hore ku ceste sa ponecha. Odstrania sa len kry, ktoré¢ st v kolizii
so stavbou. Nova vysadba krov bude teda pod¢iarkovat’ a lemovat’ jestvujlci krovity porast.

Medzi krovity pas v oploteni a samotnu strechu infocentra sa roztrusene vysadia d’alSie kry na optické
rozbitie &istej linie pasu krov v oploteni. Cast’ krov sa vysadi aj priamo na strechu, orientaéne podla
navrhového vykresu. Kry sa navrhujua nase domace, aj ked’ v mensej miere lokalne.

Uprava zelene smeruje k oisteniu od kompozi¢ne a zdravotne malo hodnotnych jedincov.

Existujiice kry v milenidlnom héajiku navrhujeme odstranit. Tak isto aj nevhodné nalety orechov
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a ¢ereS$ni v uplnej blizkosti borievok. Ostavajice stromy, primarne v lipovej aleji, je nutné odborne

oSetrit’ certifikovanym arboristom.

5.3 FUNKCIA ZELENE
Zelen na zaujmovych tzemiach bude plnit’ niekol'ko funkcii:

e hygienickll (znizenie prasnosti v ovzdus$i a hlucnosti hlavne z mobilnych zdrojov znecistenia
ovzdusia),

o mikroklimatickii (vytvorenie tiena pocas letnych hortcich dni, zvySenie relativnej vlhkosti
vzduchu na danom tizemi ),

e esteticka (hmota zelene doplni priestor, zvyrazni jej krajinotovrny charakter),

e ckostabilizujiicu

5.4 KVALITA VEGETACNYCH UPRAV

Na kvalitu vegetacnych tiprav ma vplyv niekol’ko faktorov:
e Realizacia projektu — teda zalozenie vysadieb (dovoz kvalitného materialu, priprava pody)
e Dokonalé zalievanie drevin nie len po vysadbe, ale i v d’alSich rokoch, tieZ v dospelosti pocas
dlhodobého obdobia sucha.
e (Odborna udrzba drevin — oSetrovanie drevin certifikovanymi arboristami
e Udrzba ploch zelene — krajinno-architektonické dielo je dlhodobé vo svojom vyvoji, preto udrzbu

ploch zelene je potrebné realizovat’ v zmysle hlavnej mys$lienky diela, ktora je popisana vyssie.

6. POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

6.1 VYRUBY DREVIN

Na ploche je vel'mi dobré zastipenie kostrovych, dlhovekych drevin. Ale absentuje tu odborna
udrzba. V prehustenych Castiach je potrebné urobit’ zdravotnl prebierku stromov. Stromy urcené na
dlhodobé ponechanie odborne osetrit’ certifikovanym arboristom.

V ramci terénnych prieskumov rieSeného tizemia prebehla inventarizdcia drevin v ktorej sa
hodnotili zakladné atributy uréujtiice zdravotny stav drevin, pre vypocet spolo¢enskej hodnoty drevin.
1:  Milenialny hajik: v tomto priestore je potrebné odstranit’ vSetok krovity nalet, aby sa priestor
otvoril, sprehladnil astal sa viac atraktivny. Tak isto poSkodené dreviny uréené na vyrub zo
zdravotného stavu. Tych je 9ks. Krov a porastov krov je 11 ks. Podrobnej$ie v tabul’ke.

2. Parkovisko: v ramci celkovej rekonstrukcie parkoviska je potrebné jestvujuce stromy odstranit),
a miesto nich sa na nové miesta vysadia koncepéne aj priestorovo vhodné nové stromy.
V ramci parkoviska je potrebné odstranit’ 15ks stromov z hl'adiska zlého zdravotného stavu a 16ks

z dovodu kolizie s rekonstrukciou parkoviska. Podrobnejsie v tabulke.
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3. Infocentrum: v rdmci vystavby infocentra je potrebné odstranit’ 1ks stromu z hl'adiska zdravotného
stavu a 16ks stromov z hladiska kolizie so stavbou. Taktiez je potrebné odstranit’ 600m2 krovitého
podrastu. Podrobnejsie v tabulke.
4. ATCS: vramci vystavby ATCS, je potrebné odstranit’ z hl'adiska kolizie so stavbou 4ks stromov
a 147m2 krov. Podrobne;jsie v tabul’ke.

Navrhnutd nova vysadba drevin, predstavuje ndhradni vysadbu za odstrdnené dreviny.
Navrhované vysadby budi mat’ nové kompozi¢né krajinno-architektonické rieSenie.

V danom priestore sa aj na zéklade poziadavky Rozhodnutia Okresného uradu Rozhava
Odboru starostlivosti o Zivotné prostredie a krajského pamiatkového uradu, budi vysadzat’ len vzrastlé

stromy.

6.1.1 DREVINY NAVRHNUTE NA VYRUB

Na vyrub je navrhnutych 25 ks drevin zo zdravotneho hl'adiska, 36ks z hl'adiska kolizie so
stavbou (parkoviska, infocentra a ATCS) , 13 ks krov alebo skupin krov.
Zakladné informacie o drevinach navrhnutych na vyrub vid’ tabul’ky:

Mileniélny héjik:
kry
zakl. celkova
spol. 3 spol.
IDC | Previddajiice druhy - Nézov latinsky | m2 vySka | hodn. vek | 'E | posk. | hodnota
K1 | Ligustrum vulgaris 12 2 276 09 10,8]0,8 158,98
K2 | Ligustrum vulgaris 70 2 1288 09 10,8]0,8 741,89
Ligustrum vulgaris, Crataegus
K3 | monogyna 98 2 1840 0,9 10,8(0,8 1059,84
K4 | Ligustrum vulgaris, Rosa canina 154 3 2852 09 10,8]0,8 1642,75
Ligustrum vulgaris, Crataegus
K5 | monogyna 84 3 1564 0,9 10,8(0,8 900,86
Ligustrum vulgaris, Crataegus
K6 | monogyna, Rosa canina 100 2 1840 09 10,8]0,8 1059,84
K7 | Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa 480 3 8832 09 10,8]|0,8 5087,23
Prunus spinosa, Rosa canina,
K8 | Crataegus monogyna 112 4 2691 09 10,8]10,8 1550,02
Prunus spinosa, Rosa canina,
K9 | Crataegus monogyna, Acer campestre | 798 5 18446 09 10,8]10,8 10624,90
K10 | Prunus spinosa 30 2 368 09 10,8]10,8 211,97
Ligustrum vulgaris, Prunus spinosa,
K11 | Rosa canina 464 4 10741 09 10,8]10,8 6186,82
spolocenskd hodnota krov urc¢enych na vyrub spolu 29225,09¢€
stromy
obvod | zakl. celkovi 52
1D kmefia |spol. | | 5| 2 |spol =
C | Nazov slovensky | Ndazov latinsky | (cm) hodn. 2| £ | g |hodnota | | poznamka
4 Ceresna vtacia Cerasus avium | 130 1474 10,9 (0,8 |0,8 | 849,02 |2 |8ikma, von
Ceresna vtacia Cerasus avium | 175 1796 10,9 (0,8 | 1,0 | 1293,12 |1 |Sikma, von
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17 | CereSna vtacia Cerasus avium | 196 2073 10,9 (0,8 [ 1,0 | 1492,56 |1 | von, zavadzia
19 |Ceresna vtacia Cerasus avium | 186 1796 109 (0,8 |0,6 | 775,87 |3 |von, zavadzia
20 |orech kralovsky |Juglans regia | 173 1796 1,0 0,8 10,4 | 574,72 |4 |von
28 | Ceresna vtatia Cerasus avium | 144 1612 (09 1]0,8 0,6 | 696,38 |3 |von,zavadzia
30 |orech kralovsky |Juglans regia |210 2073 1,0 {0,8 10,6 | 995,04 |3 |von, zavadzia
borievka Juniperus
39 |virzinska virginiana 60 829 1,1 {0,804 | 291,81 |4 |von
50 |orech kralovsky |Juglans regia |244 2349 (1,008 |0,6 | 1127,52 |3 | von, zavadzia
spolo¢enskd hodnota stromov urcenych na vyrub spolu 8096,05€
Parkovisko:
Stromy:
[
ZAKL Z 2 < | Spolot. ,é E
obvod spol. | .| 2| .| hod 2| g
_ | Nazov kmeiia |hodnota| £ )§_ _-_é celk. | £ | &
IC | slovensky Nazov vedecky (cm) (©) (©) 2
1 | topol’ ¢ierny Populus nigra 99 1059 1/08] 1 8472 2| 1
2 | topol Cierny Populus nigra 88 921 1]08] 1 736,8] 2| 1
3 | topol Cierny Populus nigra 121 1474 1| 1] 1 1474 1]k
4 | topol Cierny Populus nigra 163 1796 1] 1] 1 1796 1]k
5 | topol Cierny Populus nigra 150 1612 1/0,8] 1] 12896] 2|k
6 | topol Cierny Populus nigra 125 1474 1| 1] 1 1474 1]k
7 | topol’ Cierny Populus nigra 131 1612 1/08] 1| 12896| 2| 1
8 | topol’ Cierny Populus nigra 136 1612 1| 1] 1 1612 1]k
9 | borovica lesnd | Pinus sylvestris 110 15200 1] 1| 1 1520 1]s
10 | borovica lesna Pinus sylvestris 31 369 1/06] 1 2214 3| O
11 | borovica lesna | Pinus sylvestris 129 1796 1] 1| 1 1796 1]s
12 | borovica lesna Pinus sylvestris 38 461 10,6 1 276,6| 3| 0
13 | borovica lesna Pinus sylvestris 48 691 1]06]| 1 4146 3| 0
14 | borovica lesna Pinus sylvestris 56 829 1]0,8| 1 6632 2| 1
15 | borovica lesna Pinus sylvestris 36 461 1/04]| 1 1844 4| 0
16 | borovica lesna Pinus sylvestris 83 1244 1/0,8] 1 9952 | 2|k
17 | borovica lesna Pinus sylvestris 67 967| 10,8 1 773,6| 2|k
18 | borovica lesna Pinus sylvestris 71 1106 1]08]| 1 884,8| 2|k
19 | borovica lesna Pinus sylvestris 43 553 1]/04| 1 22121 4| 0
20 | orech kralovsky | Juglans regia 28 2301 1/04] 1 92| 4] 0
21 | topol’ osikovy | Populus tremula 65 69110908 1| 49752] 2|k
22 | lipa malolista Tilia cordata 30,,44 645(1,110,8| 1 567,6| 2|s
23 | borovica lesna | Pinus sylvestris 105 1520 1] 1| 1 1520 1]s
24 | borovica lesna Pinus sylvestris 54 829 | 1]0,6| 1 49741 3| 0
25 | borovica lesna Pinus sylvestris 67 97| 1|08 1 773,6| 2|k
26 | borovica lesna Pinus sylvestris 48 691 106 1 414,6| 3| O
27 | borovica lesna Pinus sylvestris 76 1106 1]08| 1 884,8| 2|k
28 | borovica lesna Pinus sylvestris 31 369 10,6 1 22141 3| 0
29 | borovica lesna | Pinus sylvestris 87 1244 1| 1] 1 1244 1]s
30 | borovica lesna Pinus sylvestris 68 967 1/0,8]| 1 773,61 2| 0
31 | viba rakytova Salix caprea 31,,25 48310906 1 260,82 3| 0
spolo¢enska hodnota stromov urcenych na vyrub spolu: 26 217,54€
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Infocentrum:
Stromy:
| g g
obved | zikl | 3§ | 2 % | celkova | &
kmefia | spol S| = spol. | £
IDC | Nazov slovensky Nazov latinsky (cm) hodn. hodnota poznamka
1 | javor pol'ny Acer campestre 87 921 1,010,8]1,0] 736,80 | 1
2 | javor polny Acer campestre 95 1059 11,0/0,8]1,0| 847,20 | 1
3 | javor polny Acer campestre 92 1059 |1,0/0,8|1,0| 847,20 | 1
4 | javor pol'ny Acer campestre 105 1198 [1,0(0,8|1,0] 958,40 | 1
5 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 58 599 11,110,8(0,8| 421,70 | 2
6 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 50 507 11,110,8(0,8| 356,93 | 2
7 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 48 507 11,110,8[0,6| 267,70 | 3
8 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 57 599 |1,1{08]1,0] 527,12 | 1
9 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 96 1059 |1,1]0,8[0,8| 745,54 | 2 |2-kmen
10 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 47 507 [1,1]0,8]0,6] 267,70 | 3
11 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 110 1198 [1,110,8[0,8| 843,39 | 2 |2-kmeil
12 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 52 599 [1,1]0,8]0,6] 316,27 | 3
13 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 63 691 |1,1]0,8]1,0] 608,08 | 1
14 | orech kralovsky Juglans regia 158 1612 |11,0/1,0/04| 644,80 | 4
15 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 67 691 |1,1]0,8/0,8] 486,46 | 2
16 | lipa velkolista Tilia platyphyllos 71 783 1,1/0,8[0,8] 551,23 | 2
17 | hrab obyc¢ajny Carpinus betulus 37 322 1/0,810,8] 206,08 | 2
9632,59
spoloc¢enska hodnota stromov urcenych na vyrub spolu 9632,59€
Kry: Plocha krov — 600m2 s vyslednou spolo¢enskou hodnotou 8832€
ATCS:
Stromy a kry:
obvod | O koruny/ x| 8| 4 celkova
5 kmeiia | priemet | zakl spol. | £ el g spol.
IDC | Nazov slovensky | Nazov latinsky (cm) kra m2 hodn. hodnota
1 | borovica lesna Pinus sylvestris 218 8 2626 1,01 1,0 1,0| 2626,00
4 | borovica lesna Pinus sylvestris 204 7 2626 1,01 1,0 1,0| 2626,00
8 | borovica lesna Pinus sylvestris 155 6 2073 1,01 1,0]0,8| 1658,40
9 | borovica lesna Pinus sylvestris 179 8 2349 1,01 1,0]0,8| 1879,20
Corylus
avellana,
porast lieska, Carpinus
Pl | hrab betulus X 147 2760 1,0(0,8]1,0 2208
10997,6
spolocenska hodnota stromov a krov ur¢enych na vyrub spolu 10997,6€

Sucet celkovej spolocenskej hodnoty drevin navrhnutych na odstranenie predstavuje
sumu 93 000,87 - €. (Vid tab)
Hodnotu za ktoru je potrebné realizovat’ nahradnu vysadbu ur¢i organ ochrany prirody.

Maximalne vSak do vysky spolocenskej hodnoty odstraiiovanych drevin. Napriek tomu, Zze zdkon to
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jednoznacne nekonkretizuje, odpori¢am viac investovat’ do oSetrenia zostavajtcich drevin, a nadhradni
vysadbu vysadzat’ len v primeranom mnozstve. Zahustujica nahradna vysadba a nasledna netdrzba,

alebo neodborna udrzba sa podpisuje na zlom zdravotnom stave stromov.

6.1.2 TECHNOLOGICKY POSTUP

Vyruby sa realizuja ako prvé prace v ramci realizacie stavby zaroven s inymi demola¢nymi
pracami. Vyruby budu realizované u stromov jednotlivo, u krov pomocou krovinorezov.

Kmene zrezanych stromov budia d’alej vyuzité (napr. odpredané), konare je mozné tiez
rozdrvit’ Stiepkovacom, priCom Stiepku je mozné pouzit’ pri vysadbe na mul¢ovanie okolo vysadenych
stromov a krov.

Pne po odstrdnenych stromoch, budid ponechané. Zostatky piiov stromov sa nechaju dotliet’
v zemi. Tam kde to navrh nedovoluje,(stavby/cesty...) budil pne odstranené bud’ vytrhnutim, alebo
vyfrézovanim.

Odstranené krovité porasty, kmene, konare, ktoré sa nevyuziju buda uloZzené na dohodnuté

kompostovisko.

6.1.3 OCHRANA ZOSTAVAJUCICH DREVIN

Pri vyruboch je potrebné z plochy odstranit’ biologicky odpad ktory sa mdze podrvit na
Stiepku a pouzit’ ako mul¢ pri vysadbe novych stromov, alebo vyviest na najblizSiu skladku
biologického materialu, alebo kompostaren.

Legislativne chranené prvky sa na zaujmovom uzemi nenachadzaju.

Vzrastlé dreviny a perspektivne stromy ktoré mézu byt dotknuté stavebnou Cinnostou — tj.
stavebna Cinnost’ sa vykonava blizSie ku kmetiu ako je okapova linia koruny stromu, je potrebné
chranit’ pred poskodenim debnenim. Debnenie sa realizuje v okapovej linii koruny, ak to priestorové
dovody neumoziuju, je potrebné debnenie realizovat’ Sm od kmena. Detailnejsi popis podla ktorého
sa musi postupovat’ pri ochrane stromov pri stavebnej Cinnosti je v 2. Arboristickom Standarde —
Ochrana stromov ~ pri stavebnej ¢innosti (vofne stiahnutelné z DOI:
https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960) Budovanie debnenia sa bude realizovat’ len

u tych drevin, ktoré by mohli byt poskodené vystavbou technickych prvkov, komunikacii, terénnych
uprav alebo vystavbou prvkov drobnej architektary, ¢i stavebnych prvkov.

Zostavajuce dreviny je potrebné po vyruboch skontrolovat, ak doslo k pripadnému
poskodeniu, tak oSetrit’, orezat’ a pripadne stabilizovat. Zostavajice dreviny by mal oSetrit’ odbornik —
certifikovany arborista ato pocas vegetatného obdobia — (idealne je april - august), kedy stromy

dokazu najlepsie reagovat’ na vzniknuté rany.


https://doi.org/10.15414/2018.9788055218960
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6.1.4 OSETRENIE JESTVUJUCICH STROMOV — LIPOVA ALEJ

Osetrenie drevin:

Na oSetrenie je ur¢enych 34ks lip v aleji.

Osetrovanie drevin v lipovej aleji, je potrebné zverit' certifikovanému arboristovi (ETW -European
tree worker, ISA certified Arborist. alebo CCA — &esky certifikovany arborista Giroven stromolezec),
alebo odbornej arboristickej firme pracujucej minimalne podl'a normy STN 83 7010 Osetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, a arboristického Standardu rez stromov, ktora ma aspon
jedného certifikovaného arboristu. Je to preto, aby sa predislo neodbornym zasahom poskodzujicim
dreviny. Standardne sa rany po orezoch nezatieraj!

Pripadna inStalacia dynamickej vizby:

Instaldciu dynamickej vézby do koruny stromu je nutné aby realizoval certifikovany arborista
(certifikat ETW zaruCuje znalost problematiky, Skolenia, askuSka zo znalosti technik
a technologickych postupov), so skusenostami s instalaciou dynamickych vézieb. Tiez je potrebné aby
dynamicka vizba bola instalovana spravne, podl'a pokynov vyrobcu. Dynamicka vézba sa nasledne

kontroluje idealne raz za rok zo zeme, najneskor za 5 rokov lezecky. Vymena podl'a pokynov vyrobcu.

Nasledna ochrana stromov v aleji:

Lipovu alej je potrebné zachovat’. Preto nieje mozné zvySovat’ ani znizovat’ terén v chranenom
korenovom priestore tychto stromov. Tak isto je zakdzany prejazd mechanizmov v chrdnenom
korefiovom priestore, skladovanie materialu alebo zriadenie doCasnych stavieb staveniska v tomto
priestore. Akékol'vek projektové prace v tomto priestore musia byt konzultované s certifikovanym
arboristom.

Ochrana tychto stromov pri pripadnej stavebnej Cinnosti musi byt zabezpecena podla 2.
arboristického Standardu — Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti. (vid’ literattra)

V pripade ze strom je v blizkosti cesty alebo parkoviska, je predpoklad Ze pod cestou/parkoviskom
bude mat’ strom minimum koreiiov. Preto v tychto ¢astiach mézu stavebné prace normalne prebiehat’
so zvysenou opatrnostou. Vsetky korene najdené pod telesom cesty (parkoviska) v pripade prerusenia,
je potrebné zarezat' ostrou pilkou a oSetrit’. Je potrebné si uvedomit’, ze tieto stromy maju vacsiu
spolo¢ensktl hodnotu ako cesta.

Podrobnejsie o ochrane stromov v lipovej aleji je popisané v dokumente: Ochranné opatrenia stromov

v aleji.
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7 VYSADBOVY SORTIMENT

7.1 NAVRHOVANY SORTIMENT STROMOV A KROV
7.1.1 ZOZNAM NAVRHOVANYCH STROMOV A KROV

p.¢. Latinsky nazov ks
Stromy
TC Tilia cordata 7
QR Quercus robur 6
JS Juniperus virginiana 33
FO Fraxinus ornus 16
QP Quercus petraea 10
Kry oplotenie nad infocentrom
CoM Cornus mas 15
CrM Crataegus monogyna 10
LV Ligustrum vulgaris 22
VO Viburnum opulus 10
Kry roztrusend vysadba nad infocentrom
CoM Cornus mas 2
AmO Amelanchier ovalis — muchovnik vajcovity 5
AcT Acer tataricum — javor tatdrsky 4
RA Ribes aureum — ribezla zlatd 21
SP Staphylea pinnata — klokoc perovity 4
LV Ligustrum vulgaris 3
VO Viburnum opulus — kalina obycajna 4

(osadenie vo vykrese - Projekt sadovych uprav)

7.1.2 TRAVNE OSIVO A VYSEV TRAVNIKA

Na vegeta¢nu strechu na infocentre, ale aj na zelenych plochach na parkovisku, bude pouzité travinno-
bylinné osivo namiesané podl'a lokalnych podmienok a sortimentu bylin a trav, ktoré odolavaja
vysu$nému stanovistu. Vysev travnika bude prebichat’ ru¢ne. Priblizny vysev travinno-bylinného
osiva je 4-6g/m2. Napriklad osivova zmes Slunovrat — od firmy Agrostis.
Plocha — vegeta¢na strecha — 202m2

- parkovisko -499m?2
Na extenzivnu vegetacnl strechu odporu¢am pouzit’ teplomilné druhy trav nendro¢né na Ziviny a
vlahu z rodu kostrava (Festuca pallens, Festuca valesiaca, Festuca rupicola) ¢i Melica ciliata
kombinovane s bylinami tolerujiicimi malo zrazok a vytvarajice pocetné zhluky ako Teucrium
montanum, Teucrium chamaedrys, Achillea nobilis, Achillea collina, Potentilla arenaria, Thymus

pannonicus a pod.
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7.1.4 VYSADBOVY MATERIAL

Pre vysadby bude pouzity iba investorom schvaleny material v ramci internej metodiky,
najlepsie ak bude z regionalne blizkej produkcie. Material bude v beznych skdlkarskych velkostiach,
prvej akosti (vid CSN 46 4901 a 46 4902). Kry buda dodavané v kontajneroch. Z dovodu rychleho
zapojenia porastu je potrebné aby kry boli uz vzrastlejSie vo velkosti 80 -100cm. Kostrové stromy
(lipa, dub) budu tvarované ako alejovy strom s balom alebo v kontajneri, s vySkou nasadenia koruny
vo vyske 2 -2,2m, velkost’ (obvod kmienka) min. 16-18 cm. Doplnkové stromy (jaseni mannovy) 14-
16 cm. Borievky by sa mali vysadzat' vo velkosti asponi 1,5 — 2m vysoké. Stromy budua mat

zapestovanu korunku a musia mat’ priebezny terminal (neposSkodeny vrchol).

8 TECHNICKE RIESENIE SADOVYCH UPRAV

8.1 PRIPRAVA UZEMIA PRED VYSEVOM TRAVNEJ ZMESI

Po skonceni vystavby technickych prvkov stavby maji pred vysevom travnika nasledovat’
tieto ukony:
1. Odstranenie pripadného ruderalneho porastu s naslednym nalozenim a odvezenim na skladku.
2. Vyzberanie kamenov a stavebnej sutiny s naslednym naloZenim a odvozom na skladku.
3. Plo$na uprava terénu s urovnanim bez doplnenia ornice pri nerovnostiach terénu nad +50 do +100
mm.
4. Obrobenie pody kultivatorom a uprava povrchu pddy hrabanim.
5. Po dvoch — troch tyzdioch termické odstranenie buriny na ploche
6. Nasledne vysev travnej zmesi podl'a pokynov vyrobcu.
Pri realizicii terénnych uprav a zakladani zdhonov pre krikové porasty treba dodrzat’ ustanovenia STN

83 7015 Technologia vegetacnych tuprav v krajine Praca s pddou.

8.2 SPOSOB VYSADBY VEGETACNYCH PRVKOV

Vysadby je nutné realizovat’ v sulade s arboristickym $tandardom ¢. 4 — vysadba stromov
a krov (vid’ literattra).

Pouzivanie netkanych geotextilii pri mul¢ovani vysadzanych drevin, alebo rastlin vSeobecne,
je nanajvy$ nevhodné! Netkané geotextilie degraduji podu. Preto projekt s geotextiliami pri
vysadbach neuvazuje.

Sadit’ sa budu dreviny so zemnym balom s priemerom 60 - 80 cm, obvod kmienka 14-16 az
16-18 cm, trvalky a kry by mali byt kontajnerované a sadené vo velkosti 80-100cm. Dreviny so
zemnym balom je mozné vysadzat' idedlne v jesennych mesiacoch, po opade listov. Dreviny buda

vysadzané do vopred vykopanych, dostatocne vel’kych jam. Jama ma byt 2-3x SirSia ako je zemny bal
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dreviny. Jamy pre vysadbu odpora¢ame kopat’ ru¢ne. Hibka vysadby drevin ma zodpovedat’ hibke
vysadby v skolke. Bal sa ma naruSit’ az vjame, Zelezné pletivo odstranit’ minimalne zvrchu a po
bokoch. Steny vykopanej jamy je potrebné ru¢ne rozrusit’, aby sa predislo tzv. kvetinaCovému efektu,
ktory brzdi rast drevin. Pri vysadbe je vhodné podu premiesat’ s dostato¢ne kvalitnym substratom (
maximalne 30% kvalitnejSiecho substratu) , aby sa mohli dreviny plnohodnotne vyvijat. Kvalitnejsi
substrat sa pouzije do vrchnej Casti jamy, obohateny mdze byt o hnojivo Silvamix Forte, alebo
alternativne v adekvatnom davkovani.

Organicky material by nemal byt’ zapraveny hlbsie ako 30 cm pod povrchom.

Kotvenie drevin - ku stroméekom osadime 3 ststruzené koly o priemere cca 6-8cm a dizke 2-
3m, priecne spojené hornou ,hrazdic¢kou™ zpolkolu. Ukotvenie stromu o koly mé& byt lanom
z prirodného materialu (kokosové spletané lana / jutové) Sirky cca 2,5 cm. Kmienok je potrebné
chranit’ jutou alebo rakosovou rohozou (pripadne naterom ArboFlex) pred silnym slnkom. Okolo bazy
kmena sa umiestni manZzeta proti poSkodeniu bazy kmena kosackou.

Pri vysadbe je potrebné vysadzané stromy ostrihat — odstranit konare poskodené
manipulaciou, popripade je mozné urobit’ vychovny rez.

Po vysadbe sa okolo kazdého stromceka vytvori tzv. zavlahova misa, ktora zadrzi vodu pri
sadenici. Zalievka bude realizovana hned’ po vysadeni drevin. Projekt neuvazuje so zavlahovym
systémom na plochach zelene, ¢im sa ohrozuje kvalita investicie, pretoze hrozi posSkodenie drevin
nedostatkom vlahy. Z tohto dovodu rastie vyznam zalievky po vysadbe. V prvom roku po vysadbe sa
strom zalieva davkou 50 l/ks za tyzden. Tuto davku ovplyviiuje jednak pocasie a jednak prirodzena
zasoba vody v pdde a tiez podla reakcie stanoviska. Dolezita je zalievka v l.roku pocas celého
vegetacného obdobia, aby dreviny dokladne zakorenili. Okolo stromov v kruhu o priemere 1-2 m
doporucujeme mul¢ovanie pody vrstvou Stiepky do 10 cm (davka 80 1 Stiepky na 1 m2). Vysadbova
misu spravit’ dostatone vel'ku na dostato¢nu zalievku stromu. Pod mul¢ sa nesmie ukladat’ netkand
textilia! Prili§ degraduje podu.

Mulcovanie brani prerastaniu burin, a vyparovaniu vody zpody. MulCovanie vSak nie je
vhodné realizovat’ v hrubSej vrstve a ani ho neustdle dosypat’, nakol’ko mul¢ okysl'uje pddu a tiez
moze sposobit’ postupné zahnivanie a tym i Sirenie hubovych ochoreni na mladé stromceky.

Kry budd vysadzané ako sadenicky kontajnerované, s min.3 vyhonkami vo velkosti 80-
100cm. Kontajnerované dreviny je mozné vysadzat' v priebehu celého vegetacného obdobia (okrem
mesiacov s vysokou intenzitou slnecného Ziarenia, teda jul, august) do vopred rucne vykopanych a
dostatone velkych jam. Letnd vysadba by mala byt realizovand vrannych pripadne vecernych
hodinéch, nie cez hortice poludnie. Sadeni¢ky buda vysadzané do jam 30x30x30 cm, hibka vysadby
drevin ma zodpovedat’ hibke vysadby v $kélke. Jama musi byt dostatoéne velkd, aby korene sadenic
neboli vyhnuté do bokov alebo nahor. Pri kontajnerovanych drevinach je tiez vhodna vymena pddy
v jame na cca 50%, a to hlavne do hibky max. 30 cm, na dno jamy sa da povodne vykopana zemina.

Obsypanu zeminu okolo sadenicky je potrebné prisliapnutim utlacit’, aby zemina prilnula k balu.
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Po vysadbe je vhodné okolo sadeni¢ky dat’ Startovacie hnojivo. Po vysadeni sa rastliny rovno
zastrihnu (listnaté druhy asi o polovicu) a zaleju sa.. Zalievka sa riadi aj v zavislosti od pocasia. Okolo
krov taktiez odporacame mulCovanie pddy vrstvou dolO cm (davka 80 1 Stiepky na 1 m2). Bez
netkanej textilie!

Vysadzat’ je potrebné len kvalitny materidl z certifikovanych okrasnych $kolok. Realizaciou
odporuc¢ame poverit’ odborntl, certifikovani firmu. Doélezity je vyber stromov na vysadbu priamo
v $kdlke realizatorom vysadby, pricom je potrebné sledovat’ najmi spravnost zalozenia korunky.
Dreviny je mozné prepravit’ na miesto vysadby nakladnymi autami s maximalnou opatrnostou, aby
nedoslo k poskodeniu balu, alebo dreviny. Dovozca drevin by mal byt pritomny pri nakladani drevin
do prepravného vozidla. Vhodné je, ak je pri nakladani i zastupca investora, resp. realizator vysadieb.
Tym sa vylucia nejasnosti a zamena drevin. Preprava musi byt’ ¢o najrychlejsia, dreviny by mali byt
hned’ po dovezeni vysadzané. Pri preprave je potrebné kropit korene stromov alebo ich prikryt
mokrymi textiliami. Starostlivost’ o stromy zavisi i od prepravnej vzdialenosti a terminu prepravy.
V pripade nutnosti realizovat’ reklamaciu je potrebné tak urobit’ bezodkladne. Reklamovat’ je mozné
poskodenie kmena pri preprave, poskodenie konarov, rozpadnutie sa zemného balu, nedostatocné
zviazanie korunky, nedodrzanie dohodnutého obvodu kmienka apod.

Investor by mal pozadovat’ od realizatora vysadby zaruku na prace aspon po dobu 24-36

mesiacov.

9 UDRZBA PLOCH ZELENE

V ramci udrzby zelene sa predpoklada cca 10% vypadok sadenic, ktora zavisi ¢iastoéne od
vonkajsich faktorov ako poveternostnych podmienok a nasledne aj Gdrzby. Strata drevin by vsak
nemala presiahnut’ 10% ak miera starostlivosti o dreviny je v dostato¢nej kvalite. Priebeh starostlivosti
o pestované sadenice Cize udrzba zelene je v kone¢nom dosledku subor prac, ktoré sa modifikuju
vzhl'adom na vyvojové Stadium zelene.

Podrobny supis prac, ktory nasleduje po vysadbe drevin je rozpisany v d’alSich nadvézujicich

kapitolach o tidrzbe zeleni.

9.1 SPOSOB UDRZBY DREVIN
Sposob udrzby drevin v d’alSich rokoch spociva:
. v reze — vychovny rez korun stromov, odstranovanie poskodenych a zahust'ujucich konarov.
Dreviny sa orezuji vo vegetatnom obdobi. Rez drevin moze realizovat' len odborna firma
s pracovnikmi, ktori maju arboristicky certifikat spdsobilosti (ETW — european tree worker,
alebo ISA certified arborist), lezecké skuSky apod. VsSetky rezy musia byt v sulade

s arboristickym Standardom — Rez stromov. Ten je volne stiahnutelny z: DOI:
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http://dx.doi.org/10.15414/2015.9788055213644. Rez drevin je potrebné obmedzit na
minimum, pretoze kazdéa rana je vstupnou branou pre huby a skodcov, ktoré nasledne znizuju

zivotnost’ dreviny.

Na zéklade platnej legislativy sa rez konarov drevin s priemerom viac ako 5 cm uskutociiuje
vo vegetatnom obdobi tj. 1. aprila - 30. septembra, hlavne v jeho prvej polovici (s vynimkou
obdobia tvorby novych listov).
v zalievke — v prvych rokoch pocas horucich letnych dni je nutné zalievat’ iodolné stromy,
zalievat' je potrebné v skorych rannych hodinach alebo v neskorych vefernych hodinach.
Neskor, ked’ sa stromy riadne zakorenia, potreba zalievky odpada. Ker, poloker si ziada
zalievku cca 51 vody/ker. Pri plodnej vysadbe drevin je potrebnych 10 - 15 1/m* v zavislosti od
vel'kosti sadenic. Zalievka sa uskutoCiiuje 2 krat tyZzdenne, hlavne v obdobi sucha, kym sa

dreviny dostato¢ne nezakorenia.

v prihnojovani — zo zaciatku je vhodné kazdé tri roky zrealizovat’ rozbor pody a na zaklade
jeho vysledkov doplnit’ zakladné ziviny do pddy. Prihnojit’ treba najmi zékladnymi Zivinami,
ale istopovymi prvkami. Hnojenie dusikom je mozné aplikovat’ najneskér do konca juna,
neskorSie hnojenie by mohlo spdsobit’ nevyzretie dreva pred zimou a nésledné vymrznutie

dreviny.
9.1.2 UDRZBA ZELENEV 1. ROKU VYSADBY

potrebna dosadba za vypadnuté sadenice a uhynuté jedince

kontrola a v pripade potreby opatovné uviazanie drevin ku kolom a tGprava chrani¢ov kmienka
kontrola a oSetrenie mozného poranenia sadenice a odstranenie poskodenych a zlomenych
Casti drevin

rez drevin — vychovny rez

zalievka v pravidelnych intervaloch (aspon v prvom roku vysadby)

vykonévanie potrebnych biologickych a mechanickych opatreni proti vplyvu skodcov
zabezpecenie dostacujuceho priestoru pre vyvoj a rast dreviny - odstraiovanie naletov
odstranovanie konkuren¢nych burin za pomoci okopavania mis podla potreby, popripade

doplnenie mulovacieho materialu

9.1.3 UDRZBA ZELENE 2. ROK PO VYSADBE

kontrola a oSetrenie mozn€¢ho poranenia sadenice a odstranenie poskodenych a zlomenych
¢asti drevin
rez drevin — vychovny rez eventualne tvarovaci rez krov

zalievka v dobe dlhodobého sucha
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e vykonavanie potrebnych biologickych a mechanickych opatreni proti vplyvu Skodcov
e zabezpecenie dostacujuceho priestoru pre vyvoj a rast dreviny - odstraiiovanie naletov

e kosenie bylinného porastu v okoli krikov

9.2.3 UDRZBA NOVO- VYTVORENEHO LUCNEHO TRAVNIKA 1.ROK PO
VYSEVE

Pre udrzanie novo-zalozeného a vypestovanie kvalitného travnika je potrebné zabezpecit’ tri
hlavné ¢innosti:
e kosenie
e zavlazovanie

e odburinenie

Intenzita udrzby rozhoduje ako kvalitne sa bude vyvijat' novo-zaloZeny travnik. Kym sa
neuskuto¢ni prvé kosenie, tak je idedlne ak sa na travnik nevstupuje, pretoze sa tym zamedzi moznost’
poskodenia travnika. Nasledne hned’ po zalievke travnika je vhodné a potrebné aby sa zamedzil vybeh
psov a inych domacich zvierat na travnik. Ak dojde k poruseniu tejto podmienky, tak nasledne moze
vzniknuat’ problém, ktory vedie k deformacii predmetnej plochy a dodatocne i k vypadku travnika

Ak vyska novo-vyrastenej travinno bylinnej zmesi presahuje 15-20 cm, tak je nutné vykonat’
prvotné kosenie. Kosi sa na vysku 3-6cm nad zemou! Ak je luka zaloZena na nepravidelnom teréne,
tak sa musi dbat na to, aby sa rastlinky neporusili a nepoSkodili privelmi nizkym kosenim. Po
naslednom koseni sa zozbierané zvysky kompostuji. Ak pokosené zvysky pohrabeme, tak zvySujeme
jeho esteticki hodnotu, pretoze pomdhame rozvoju rastlin aich rozSirovaniu, ¢o vedie k

naslednému zahusteniu a zvySeniu efektu kvitnutia.

9.3 STAROSTLIVOST A INSTRUKCIE PRE UDRZBU ZELENE V DALSICH
ROKOCH

9.3.1 UDRZBA STROMOV V DALSICH ROKOCH

Pre uspesné ujatie stromov apre zalozenie zdravej koruny je nutné oSetrovanie drevin
vychovnym rezom. Vychovny rez uskuto¢niujeme 3 roky po vysadbe (podla veku dreviny) a to na
zaCiatku vegetacného obdobia. Potrebné je i oSetrovanie stromov ¢o zahrfiuje odstranovanie
poskodenych a suchych konarov alebo odstranovanie korenovych ¢i kmenovych vymladkov pocas

letného obdobia.

9.3.2 UDRZBA KRIKOV A POLOKRIKOV V DALSICH ROKOCH
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Plochy krikov & polokrikov je podl'a potreby nutné odburifiovat’ a zaroveti dopiiiat’ vrstvu
mulcovacieho materidlu tak, aby dosahovali dostatocnt hrabku (7cm). MulCovaci material (Stiepka)
chrani rastliny pred nadmernym vyparom a zaroven posobi aj ako bariéra pre rast burin.

Vykonavanie tvarovacieho rezu drevin — krikov a polokrikov podl'a doby ich kvitnutia:

e ker/poloker kvitntici pocas skorej jari na minuloro¢nych vyhonoch — sa vykonava hlavny

rez v druhej polovici maja po odkvitnuti

e ker/poloker kvitnici na starom aj novom dreve — sa skracuje na jar o 1/3

e ker/poloker kvitnuci v lete alebo na jesen na letorastoch — sa vykonava hlboky rez v

predjari na 2 az 3 puciky
11 NAPOJENIE NA INE STAVEBNE OBJEKTY A PROJEKTY

Stavebny objekt ,,Sadové tpravy* riesi podhradie hradu po stranke vegetaénych prvkov, ich

umiestnenia v priestore a uzko suvisi s ostatnymi stavebnymi objektmi.

12 OSOBITNE POZIADAVKY NA POSTUP PRAC

Ak nieje napisané inak (Projekt / Navrh opatreni pre ochranu stromov pri stavebnej ¢innosti), tak
stromy nachadzajlice sa v blizkosti realizovanych stavebnych prac, nesmi byt touto vystavbou
poskodené, odraté, olamané apod. Nutnd je preto ich doCasna ochrana pred poSkodenim, a to
vytvorenim ochranného nepremiestnitelného oplotenia (vybudovanie ochrannej konstrukcie z dreva
do vysky min. 1,8 m). Vzdialenost od kmena stromu musi byt podla arboristického Standardu —
Ochrana drevin pri stavebnej ¢innosti. (vid’ literatira) Této ochrana sa realizuje pri stromoch ktoré
moézu byt dotknuté stavebnou €innost'ou — tj. stavebna ¢innost’ je blizSie ako je okapova linia koruny
stromu. V pripade, ze sa stromy poskodia, je nutné ich okamzité oSetrenie a sankcionovanie
realizdtora, v pripade mensSich stromov, vymena stromu realizdtorom.

Pocas stavebnej Cinnosti je nutny odborny dozor, v pripade jestvujiiceho navrhu opatreni pre
ochranu stromov — autorsky odborny dozor, ktory kontroluje realizdciu ochrannych opatreni,
a dodrziavanie tychto opatreni. V pripade neStandardnej situacie, alebo zmene, autorsky odborny
dozor navrhuje v sucinnosti s realizdtorom stavby zmenu ochrannych opatreni, alebo nové ochranné

opatrenia.

Stromy mo6zu plnit’ funkciu pevnych bodov pri vytyCovani stavby, podl'a ktorych bude prebichat

osadenie prvkov.
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e Pred vyzdvihnutim stromu zpddy je dolezity jeho vyber v okrasnej $kolke s podobnymi
klimatickymi podmienkami ako mé predmetné stanovisko, a to za pritomnosti investora alebo
zodpovedného realizatora ¢i zahradného architekta.

e  Pri vyzdvihnuti dreviny i jej nakladani na dopravny prostriedok musi byt pritomny dopravca.

e Vypripade vysadby stromov je bezpodmieneéne nutnd dobra koordinacia prac. Je teda
bezpodmienecne nutné mat’ vSetko potrebné na vysadbu pripravené pri dovoze stromov (technika,
material i personalne zabezpecCenie). Musia byt teda vykopané dostato¢ne vel'ké jamy, pripraveny
material na zasyp, kotvenie stromov, cisterna s vodou apod.

o  Specifikom krajinarskych uprav je fakt, ze zalozenim zelene, teda realizaciou krajinarskych tiprav,
eSte nie je zaruCeny dobry vysledny efekt, o ten sa musi pri¢init’ tiez nasledna udrzba zelene, preto
je potrebné realizatorsku firmu zaviazat’ udrzbou predmetnych ploch po dobu 2-5 rokov.

e Kuvalitné zaloZenie zelene je zavislé od rady Cinitel'ov:
o Od kvality prevedenia pripravy pddy — vyhodna je ich realizacia v jeseni
o Od kvality prac pri vlastnej vysadbe — realizaciu by mala zabezpecit’ odborna firma

o Od kvality sadbového materidlu — nakup drevin v certifikovanych okrasnych skoélkach pod

odbornym dohl'adom zahradného architekta

o Od udrzby po vysadbe od prvého roku az do obdobia dozitia jednotlivych vegetacnych prvkov
— pravidelna a odborna udrzba kvalifikovanou osobou, potreba zabezpecit odbornii udrzbu
kazdoroc¢ne organizacne, persondlne i financne, na udrzbu sa pocita s 0,5 pracovnikom / 1 ha za
rok. Potrebné je dodrziavanie agrotechnickych terminov na jednotlivé prace pocas vystavby i
pocas prevadzky a udrzby ploch zelene. Udrzbu by mali realizovat certifikované firmy, ktoré st

zarukou kvalitne prevedenych prac.

13 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD A ICH
OCHRANA

Vystavbou tohto objektu dojde ku zmene rezimu povrchovych a podzemnych vod — vegeta¢na

strecha. Tieto zmeny vSak budu pozitivneho charakteru.

Pri realizacii diela treba dat’ na to, aby vplyvom zhotovenia diela nedoslo ku kontaminacii pod.

14 TEQHNICKE’I RIESENIE Z HCADISKA STAROSTLIVOSTI
O ZIVOTNE PROSTREDIE

Upravy budi mat’ kladny vplyv na Zivotné prostredie, priestor bude atraktivnejsi, scenéria

bude posobivejsia.
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Aby sa zamedzilo v maximalnej miere znec€isteniu zivotného prostredia (hlavne prehnojenim,
vsakovanim chemikalii do pody, vsakovanim ropnych latok do pody) je nutné skladovat’ priemyselné
hnojiva vyhradne v skladoch priemyselnych hnojiv u dodévatel'ov. Aplikaciu chemickych ochrannych
latok je mozné vykonavat’ len v pripustnych koncentraciach a v patricnom obdobi z hl'adiska vyskytu
Skodcov. Je potrebné vyberat’ chemikalie co najvhodnejsie z hl'adiska zivotného prostredia, teda take,
ktoré nezanechavaju rezidua v pode alebo nevyvolavaji nevhodné reakcie v pdde. S chemikaliami
moézu manipulovat’ len osoby kvalifikované a s predpisanymi skiisSkami. Mechanizacia pouzivand pri
pracach musi byt v dobrom technickom stave, aby nedoslo k uniku ropnych latok do pody, resp.
chemikdlii do pddy. Odstavka mechanizacie je nutnd na plochach k tomu vyhradenych a vhodne
upravenych (napr. parkovacie plochy vybavené lapacmi olejov apod.), opravy mechanizacie je
potrebné tiez vykonavat’ v priestoroch k tomu ur¢enych.

Aby nedoslo k poskodeniu zdravia navstevnikov, potrebné je pouzivat materidly nezavadné,
preverené, pripadne pripravky s oznacenim ,.ekologicky vhodny vyrobok®. Takéto vyrobky su sice
finan¢ne naro¢nejsie, avsak v priestore sa budl pohybovat aj deti. Ochrana ich zdravia je prioritna.

Po ukonceni prac je potrebné z tizemia odviezt’ vSetky odpady a prebytocny material, ako i upravit

terén okolo prvkov do pévodného stavu (napr. poskodené plochy opétovne zatravnit’ apod.)

15 BEZPECNOST PRACE, OCHRANA ZDRAVIA, BEZPECNOST
PREVADZKY STAVEBNYCH ZARIADENI

Bezpecnost prace je =zavisla od dodrziavania prislusSnych predpisov pre pracu
s mechanizacnymi prostriedkami, pre manipulaciu s chemickymi latkami a jedmi. VSetci zamestnanci
musia byt pouceni o predpisoch z oblasti bezpecnosti prace, ochrany zdravia a protipoZiarnej ochrany.
Toto poucenie vykonavaji osoby opravnené realizovat’ takéto Skolenia. Dielo mozu realizovat’ len
osoby preskolené. Mechanizaciu mozu pouzivat’ len osoby s patricnym opravnenim. Za bezpecnost’ pri

praci zodpoveda zamestnavatel.

Pred zacatim vysadby je zo strany investora potrebné zabezpecit' vytyCenie podzemnych

inzinierskych sieti ich spravcami.

Pri vykone jednotlivych prac pocas realizacie stavby musia byt dodrzané predpisy bezpe¢nosti

prace vyplyvajuce z platnej legislativy a to najma:

e zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

o vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky 508/2009 Z. z. na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni

e nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného

oznacenia pri praci
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e nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko

e nariadenie vlady SR €. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov

e nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach

na stavenisko

16 ODPADY A ICH ZNESKODNENIE

Organizacia a nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas realizacie rekonstrukcie a pocas

prevadzky sa bude vykonavat’ v stilade s ustanoveniami Zakona ¢.223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni

neskorsich predpisov a pravnych predpisov vydanych na jeho vykonanie.

St to tieto pravne predpisy :

e vyhlaska MZP SR ¢&.371/2015 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v
zneni neskorsich predpisov
e vyhlaska MZP SR ¢&.284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni neskorsich

predpisov

V Presove,  ma4j 2019

Vypracovali: Ing. Martin Kolnik
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