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Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch 

Obstarávateľ: Slovenské národné múzeum 

Názov predmetu: 
Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného 
okolia hradu 

Číslo spisu: SNM-BET-NDL-2021/68 

Dátum doručenia žiadosti: 03.02.2022   15:18 

Dátum zverejnenia vysvetlenia: 07.02.2022 

Poradové číslo: 50 

 

Otázka č. 1 

Žiadame VO, aby vo Výkaze výmer vytvoril položku pre vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) 
a zariadenie staveniska, nakoľko zahrnutie týchto nákladov do iných položiek by deformovalo 
jednotkové ceny a znevýhodňovalo VO aj uchádzačov pri zmenových konaniach. 

Odpoveď č. 1 

Verejný obstarávateľ si je plne vedomý skutočnosti, že započítanie podielu ostatných nákladov na 
realizáciu stavby, vrátane VRN navýši určitým spôsobom jednotkové ceny uchádzačov.  

Verejný obstarávateľ trvá na predloženej štruktúre výkazu výmer v nadväznosti aj na pokyny uvedené 
v „Súťažných podkladoch_ Zv.1_Pokyny, najmä v bode 13., časti 1.3 Spôsob určenia ceny“.  

 

 

Otázka č. 2: 

Žiadame VO, aby opravil a zosúladil merné jednotky vo výkaze výmer v časti Zemné práce (m3 vs. t), 
a to konkrétne položky: doprava sute (m3) a uloženie sute na skládku (t). 

Napr.: 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 51,968 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m do 20km 

m3 883,456 

  
883,456 

Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým 
urovnaním nezhutnených 

m3 51,968 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 51,968 

Odpoveď č. 2: 

Vo výkaze výmer objektu PS 01.2_1  Technologická časť ATS1 z ktorého sú predmetné položky 
uvádzame v nadväznosti na tabuľku uvedenú nižšie: 

a) množstvo v položke č. 4 je naviazané na množstvo položky č. 1  

b) množstvo v položke č. 5 je prepočítané množstvo z položky č. 4 - koeficientom množstva 17 
a to z dôvodu vodorovného premiestenia výkopku do vzdialenosti 20 km. V položke č. 4 je 
zohľadnená vzdialenosť 3 km a v položke č. 5 ostávajúcich 17 km.  

c) množstvo v položke č. 6 je naviazané na množstvo položky č. 4 

d) množstvo v položke č. 7 predmetného výkazu výmer bolo nesprávne. V tejto súvislosti 
upravujeme množstvo v položke prepočítané na tony:  51,968*1,8 t/m3 = 93,542 t. 
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1 K 132501201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo m3 51,968 

4 K 162501122.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

m3 51,968 

5 K 162501123.S 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny 
tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 
a začatých 1000 m do 20km 

m3 883,456 

6 K 171201101.S 
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo 
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených 

m3 51,968 

7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 93,542 

Upravený Výkaz výmer (VV_ 07_02_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia 
bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 5.xlsx) s vyššie uvedenou zmenou verejný 
obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa. 

 

 

Otázka č. 3: 

Vzhľadom na vzdialenosť najbližšej legálnej skládky odpadu žiadame VO, aby vo výkaze výmer opravil 
položku presun hmôt do 20 km na vzdialenosť 40 km. 

Odpoveď č. 3: 

Pri spracovávaní výkazu výmer verejný obstarávateľ preveroval možnosti uskladnenia vykopanej 
zeminy a skládky stavebného odpadu.  

Pri odvoze stavebného odpadu – sutiny a vybúraných materiálov je v položkách výkazu výmer počítané 
s odvozom do vzdialenosti 40 km, kde je najbližšia skládka stavebnej sutiny.   

Odvoz vykopanej zeminy je počítaný do vzdialenosti 20 km z dôvodu, že existuje v takejto vzdialenosti 
legálna možnosť uloženia/uskladnenia zeminy, resp. využitia zeminy na povrchové úpravy terénu 
pozemkov.  

Položky vo výkaze výmer týkajúce sa odvozu na iné vzdialenosti nebude verejný obstarávateľ opravovať 
vzhľadom na nemožnosť umelo navyšovať predpokladanú hodnotu zákazky.  

To však nebráni uchádzačom konkrétnu vzdialenosť s ktorou uvažujú zohľadniť v jednotkových cenách.    

Verejný obstarávateľ neurčuje vzdialenosti ani spôsoby presunu hmôt, ani použitú mechanizáciu a 

technologické postupy vedúce k likvidácii, resp. k zhodnoteniu odpadov, ako ani to, s ktorou skládkou 

odpadov majú uchádzači uvažovať a je teda na výbere každého zhotoviteľa, aby si zabezpečil 

zmluvného partnera - skládku odpadov, pričom je potrebné aby boli dodržané príslušné platné predpisy 

týkajúce sa nakladania s odpadmi, aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.  

 

 

Otázka č. 4: 

Žiadame VO o poskytnutie možnosti iného riešenia spracovania vykopaných zemín a stavebnej sute 
(aktuálne je podľa výkazu výmer povolený len ich odvoz a uskladnenie). 

Odpoveď č. 4: 

V predloženom výkaze výmer nie sú alternatívne riešenia.   

Vzhľadom na odborné stanovisko geológa, ktorý vykonával v predmetnej lokalite geologický prieskum 

nie je možné vykopanú zeminu vzhľadom na jej kvalitu (ťažká zemina) používať na spätné zásypy. 

Z tohto dôvodu sa v položkách výkazu výmer nachádzajú postupy na kompletný odvoz výkopku. 

Keď uchádzač uvažuje s iným spracovaním vykopaných zemín a stavebnej sutiny, ako je vo výkaze 
výmer, uvádzame nasledovné:    

Verejný obstarávateľ neurčuje spôsoby presunu hmôt, ani použitú mechanizáciu a technologické 

postupy vedúce k likvidácii, resp. zhodnoteniu odpadov, ako ani to, s ktorou skládkou odpadov majú 

uchádzači uvažovať. Je ale nutné, aby boli dodržané príslušné platné predpisy týkajúce sa nakladania 

s odpadmi, aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.  


