Vysvetlenie informacii uvedenych v oznameni a v sut'aznych podkladoch

Obstaravatel: Slovenské narodné muzeum

Obnova hradu Krasna Horka a revitalizacia bezprostredného
okolia hradu

Cislo spisu: SNM-BET-NDL-2021/68

Nazov predmetu:

Datum dorucenia ziadosti: 08.02.2022 13:40
Datum zverejnenia vysvetlenia: 15.02.2022

Poradové ¢Cislo: 53

Otéazka €. 1

Vo vysvetleni 48 odpoved ¢€.2 verejny obstaravatel potvrdil zmenu skladby vozovky.
Otazka: Upravi verejny obstaravatel na zaklade uvedeného vykaz vymer?
Odpoved' €. 1:

Konkretizovanim spésobu realizacie jednotlivych vrstiev skladby vozovky z penetrovaného makadamu
nepribudla nova ¢ast/novy prvok konstrukcie vozovky. Verejny obstaravatel v tomto pripade nebude
upravovat vykaz vymer vzhfadom na to, Ze samotna polozka skladby vozovky z penetrovaného
makadamu, ktora sa nachadza vo vykaze vymer ma zahfiat realizaciu vSetkych jednotlivych €asti, resp.
technologicky postup.

Otazka €. 2:
Vo vysvetleni 48 v odpovedi €. 1 verejny obstaravatel uviedol:

,2Dovolujeme si uviest, ze podfa zakona €. 264/1999 Z. z. prestali byt STN od 1.1.2001 zavazné.
Nezavaznost' technickej normy sa prejavuje v tom, Ze pri danej problematike je mozné pouzit aj iné
rieSenie ako stanovuje norma, s tym, Ze nové rieSenie musi kvalitativne zodpovedat minimalne
povodnej poziadavke.*

V ponuke uvaZujeme s alternativnymi materialmi a technoldégiami, ktoré budua kvalitativne lepSie, boli
odskusané a odsuhlasené pamiatkovymi iradmi na inych rekonstrukciach NKP a budu finanéne menej
nakladné.

Zaroven sme po kontrole vykazu vymer nasli nedostatky vo vypoctoch. V sutaznych podmienkach
problematika naviac prac, menej prac a alternativnych technoldgii nie je uvedena.

Vo vysvetleni 50 v odpovedi €. 3 verejny obstaravatel uviedol:

.verejny obstaravatel neurCuje vzdialenosti ani spdsoby presunu hmét, ani pouziti mechanizaciu a
technologické postupy veduce k likvidacii, resp. zhodnoteniu odpadov, ako ani to, s ktorou skladkou
odpadov maju uchadzadi uvazovat a je teda na vybere kazdého zhotovitela, aby si zabezpecil
zmluvného partnera - skladku odpadov, pri€om je potrebné aby boli dodrZané prisludné platné predpisy
tykajlce sa nakladania s odpadmi, aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavézné predpisy EU.*

Otazka: Mbéze uchadzal prilozit ku vykazu vymer rozpoCet naviac a menej prac v suvislosti s
navrhovanou zmenou technoldgie? Napriklad v suvislosti s recyklaciou vykopov a sute?

Odpoved’ ¢. 2:

Verejny obstaravatel k problematike naviac prac, resp. menej prac uvadza, Ze v su€asnosti - v procese
verejného obstaravania plati predlozeny vykaz vymer.

Ak nastanu zmeny, resp. Upravy tykajluce sa naviac prac alebo menej prac tie sa budu riesit az po
podpisani Zmluvy o dielo s UspeSnym uchadzacom, resp. buducim zhotovitelom v sulade s postupmi
podla zakona o verejnom obstaravani.



Otazka ¢. 3:

Verejny obstaravatel uz Ciastocne opravil vykaz vymer s pouzitim spravnych mernych jednotiek. Na
prepocet m3 a tony v zeminach pouzil koeficient 1,5. Ako uvadza geologicky prieskum a vykaz vymer
v pripoCtovych poloZzkach sa bude kopat v skalnatych a zvetranych horninach. V takom pripade sa vSak
pouziva koeficient 1,8 a vy3Si.

- Ziadame opravit vykaz vymer v prepo&te koeficientov a doplnit' koeficient nakyprenia.
Odpoved’ €. 3:

Vo vysvetleni SP_50, v odpovedi na otazku ¢. 2 bol pri prepoéte m3 na tony nastaveny koeficient
prepoctu 1,8. Iné polozky zatial v procese vysvetlovania sutaznych podkladov neboli upravované.

Na zaklade toho upravujeme mnozstva vo vykazoch vymer v polozkach ,Poplatok za skladovanie®,
konkrétne:

e polozka €. 20 v PS 01.1, polozka ¢. 8 v PS 01.3, polozka &. 8 v SO 02.1, polozka &. 14 v SO
03.1, polozka €. 8 v SO 03.2, polozka €. 7 v SO 03.3, polozka €. 7 v SO 03.4, polozka €. 13 v
SO 04.1, polozka €. 12 v SO 04.2, polozka €. 12 v SO 04.3, polozka &. 8 v SO 04.4, polozka &.
10 v SO 04.5, polozka €. 10 v podobjekte SO 06 — 05,06,07 -Vykopové prace pre SO 05, 06 a
07, polozka €. 52 v SO 08.1, polozka €. 54 v SO 08.2, polozka ¢. 79 v SO 08.3, polozka ¢. 38 v
SO 08.4, polozka €. 50 v SO 08.6, polozka ¢. 58 v SO 08.7, polozka ¢. 6 v SO 09.2, polozka ¢.
8 v SO 09.3, polozka €. 6 v SO 09.4, polozka €. 7 v SO 10.01, polozka ¢. 11 v SO 11.01, polozka
¢. 11 v SO 12.01, polozka ¢. 9 v SO 14.1, polozka ¢. 5 v SO 14.2, polozka ¢. 11 v SO 01.04

a doplfiame chybajuce:

e polozka €. 122 — (oddiel zemné prace) SO 02.2

Upraveny Vykaz vymer (VV_ 15 02 2022 - Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia
bezprostredného okolia hradu (zadanie) oprava 6.xIsx) svySSie uvedenou zmenou verejny
obstaravatel zverejiiuje v Profile verejného obstaravatela.

Otazka ¢. 4:

- Ziadame opravit prepoget medzi m3 a tonou v nasledovnych objektoch vykazu vymer, kde oprava este
nebola urobena (posledna verzia VV zo 07 02 2022):

PS.01.1, SO 02.2, SO 03.1, SO 03.2, SO 04.1, SO vykopové prace pre SO 05, 06, 07, SO 01_4
Odpoved’ €. 4:

Zohladnené v odpovedi €. 3

Otazka ¢. 5:

- Prosime o vysvetlenie, €i jednotlivé poloZky vo vykaze vymer su pevnou cenou alebo to bude merany
kontrakt (cez MJ)? Napriklad v zemnych pracach alebo opravach povrchov a pod. sa budu fakturovat
skutoéné MJ?

Odpoved €. 5:

Verejny obstaravatefl k tejto problematike uvadza, Ze v su€asnosti - v procese verejného obstaravania
plati predlozeny vykaz vymer, so zapracovanymi Upravami v procese vysvetlovania sutaznych
podkladov s mnozstvami, ktoré su uvedené v jednotlivych polozkach.

Ak nastanu zmeny, resp. Upravy tykajuce sa naviac prac alebo menej prac tie sa budu riesit az po
podpisani Zmluvy o dielo s UspeSnym uchadzacom, resp. buducim zhotovitelom v sulade s postupmi
podla zakona o verejnom obstaravani.



Otazka ¢. 6:

Vo vysvetleni €. 50 v odpovedi €.3 verejny obstaravatel uviedol, Ze preveroval moznost uloZenia zeminy
vo vzdialenosti do 20 km.

- M&ze obstaravatel v zaujme zrovnopravnenia uchadzacov uviest’ detaily tohto ulozenia? Kde presne
a akym spdsobom bude toto ulozenie merané? Aj ked' ako zhotovitel uvazujeme s recyklaciou, Upravou
vykopanej zeminy a sute v zmysle najnovsej legislativy o nakladani s odpadom bude nutné ¢ast zeminy
ulozit.

Odpoved’ €. 6:
Skladka zeminy.

Otéazka €. 7:
Cl. 7. bod 7.2.45 Zmluvy o dielo znie:

+Akékolvek odsuhlasenie objednavatefom nezbavuje zhotovitefa diela zodpovednosti za riadne
zhotovenia diela, vady materialu, zjavné alebo skryté vady projektovej alebo inej technicke;j
dokumentacie ani zodpovednosti za pripadné vady realizovaného diela.”

V predchadzajucich vysvetleniach verejny obstaravatel prehlasil, ze vSetky zistenia stavebno-
technického prieskumu a vihkostného prieskumu boli zapracované a vysledky prieskumov nezverejnil.
Verejny obstaravatel zarovef uviedol, Ze nebol realizovany prieskum stavu skalného podloZia.
Upozoriiujeme, Ze poziadavka na preverenie technického stavu objektu hradu je sucastou poziadaviek
KPU.

Vzhladom na vysledky obhliadky hradu a poznanie, upozorfiujeme verejného obstaravatela na
nerieSenie stavebno-technickych a vlhkostnych poruch spdsobenych solou a vodou, poziarom,
statickymi poruchami podlozia, statickymi poruchami degradovaného pojiva muriva

- Opakovane ziadame o zverejnenie vysledkov zakladnych prieskumov pri kazdej rekonstrukcii,
ktoré preveruju technicky stav objektu v zmysle poziadavky KPU, kedZe preverenie technického
stavu objektu ma byt sucastou historicko-architektonického vyskumu.

Odpoved' €. 7:

Uvedena otazka je zalozena na domnienkach a nepravdivych postulatoch (citujeme: ,,Vzhladom
na vysledky obhliadky hradu a poznanie, upozorriujeme verejného obstaravatela na nerieSenie
stavebno-technickych a vihkostnych porich spdsobenych solou a vodou, poziarom, statickymi
poruchami podlozia, statickymi poruchami degradovaného pojiva muriva“®), preto na nu nie je mozné
odpovedat'.

Ziadame uchadzaéov, aby svoje otazky formulovali jasne a vystizne, na zaklade poskytnutych
informacii/faktov a v suvise s projektovou dokumentaciou a obsahom zakazky. Pri kladeni
otazok ziadame o uvadzanie konkrétnych casti projektovej dokumentacie, ku ktorej sa dana
otazka viaze a 0 odkazy na konkrétne strany, vykresy a pod.

Verejny obstaravatel uvadza, ze vysledky vSetkych relevantnych vyskumov a prieskumov boli
zapracované v projektovej dokumentacii ako suéasti sut'aznych podkladov.

Verejny obstaravatel a spravca Narodnej kultirnej pamiatky pod dozorom Specialistov, a pod dozorom
a so suhlasom Krajského pamiatkového Uradu Kosice s metddou ,per partes®, dal v obdobi uplynulych
3 rokov vypracovat dokumentaciu sanacnych prac urCenych pre vilhkostnu a staticki stabilizaciu
jednotlivych konstrukcii. Su to prace, ktoré su uz realizované, alebo su v procese realizacie a nie su
suc¢astou verejného obstaravania.



Otazka ¢. 8:

Po prestudovani podkladov v |. Etapa_Podhradie (revitalizacia bezprostredného okolia hradu) stavebné
objekty: SO 03 Vodovod - SO 03.3 Arealovy rozvod pitnej vody , SO 03.4 Areélovy rozvod poZiarnej
vody, SO 14 Objekty oblerstvenia a suvenirov- 14.2 Zdravotechnika, sme zistili nesulad medzi
projektom a Vykazom vymer. V podkladoch su uvedené polozky, ktoré vykaz vymer neobsahuje.

SO 03 Vodovod - SO 3.3 Aredlovy rozvod pitnej vody su to tieto polozZky:

Montaz potrubia z rur liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope,
kanali,sachte DN 100 ks 2,000

Priruba $pecialna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s istenim proti posunu pre PE a

PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE ks 2,000
Montaz posuvaca s osadenim zemnej supravy (bez poklopov) DN 100 ks 2,000
Posuvac uzatvaraci DN 100, liatinovy, PN 16 ks 2,000
Montaz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm ks 9,000
Prechodka USTN PE/ocel s vonkaj$im zavitom PE 100 SDR 11 D 32/1" ks 9,000
Montaz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 50 mm ks 2,000
Prechodka USTN PE/ocel s vonkaj$im zavitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2" ks 2,000
Montaz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm ks 2,000
Prechodka USTN PE/ocel s vonkaj$im zavitom PE 100 SDR 11 D 63/2" ks 2,000
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 6/4 ks 2,000
Gulovy uzaver pre vodu 6/4", niklovana mosadz ks 2,000
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 2 ks 2,000
Gulovy uzaver pre vodu 2", niklovana mosadz ks 2,000
Montaz tlakového redukéného zavitového ventilu s manometrom G 6/4 ks 1,000
Tlakovy redukény ventil, 6/4" mm, so $§rébenim a manometrom, 1 aZ 6 bar, mosadz,

plast ks 1,000
Montaz tlakového redukéného zavitového ventilu s manometrom G 2 ks 1,000
Tlakovy redukcny ventil, 2" mm, so Srobenim a manometrom, 1 az 6 bar, mosadz, plast | ks 1,000
Montaz spatného ventilu zavitového G 6/4 ks 1,000
Spétny ventil kontrolovatelny, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast ks 1,000
Montaz spatného ventilu zavitového G 2 ks 1,000
Spétny ventil kontrolovatelny, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast ks 1,000
Montaz vodovodného filtra zavitového G 6/4 ks 1,000
Filter zavitovy na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000
Montaz vodovodného filtra zavitového G 2 ks 1,000
Filter zavitovy na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000

SO 03 Vodovod - SO 3.4 Arealovy rozvod poZiarnej vody su to tieto poloZky:

Montaz potrubia z rar liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom vykope,

kanali,Sachte DN 80 ks 4,000
Koleno liatinové prirubové DN 80 ks 1,010
Koleno liatinové prirubové s pétkou DN 80 ks 2,020




Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prirubova DN 80, dl. 600 mm, PN 16 ks 1,010
Montéz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm ks 1,000
Priruba Specialna S2000 DN 80, PN16, D 90 mm, s istenim proti posunu pre PE a PVC

potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE ks 1,000
Montaz vodovodnej armatury na potrubi, hydrant podzemny (bez osadenia poklopov)

DN 80 prevadzkovy ks 1,000
Podzemny hydrant DUO DN 80 s dvojitym uzatvaranim, krytie potrubia 1 m, PN 16,

material: liatina, na vodu ks 1,000
Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000
Poklop ulicny tuhy pre podzemné hydranty, Seda liatina GG 200 bitimenovana ks 1,000
Montaz vodovodného posuvaca s osadenim zemnej supravy (bez poklopov) DN 80 ks 1,000
Posuvac uzatvaraci DN 80, liatinovy, PN 16 ks 1,000
Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 1,000
Poklop ventilovy pre vodu, plyn ks 1,000
Montaz zemnej supravy pre posuvace ON 13 6580 ks 1,000
Zemna suprava posutvacova Y 1020 D 50 mm ks 1,000
Montaz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm ks 2,000
Prechodka USTN PE/ocel s vonkaj$im zavitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4" ks 2,000
Montaz gulového kohuta zavitového priameho pre vodu G 5/4 ks 2,000
Gulovy uzaver pre vodu 5/4", niklovana mosadz ks 2,000
Montaz tlakového redukéného zavitového ventilu s manometrom G 5/4 ks 1,000
Tlakovy redukény ventil, 5/4" mm, so $§rébenim a manometrom, 1 aZ 6 bar, mosadz,

plast ks 1,000
Montaz spatného ventilu zavitového G 5/4 ks 1,000
Spétny ventil kontrolovatelny, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast ks 1,000
Montaz vodovodného filtra zavitového G 5/4 ks 1,000
Filter zavitovy na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000

SO 14 Objekty ob&erstvenia a suvenirov - SO 14.2 Zdravotechnika su to tieto poloZky:

Montaz predstenového systému umyvadiel a drezov do lahkych stien s kovovou

konStrukciou ks 12,000
(U, Ud, Ui) Predstenové systémy modul pre umyvadlo Geberit Duofix pre

umyvadilo,batériu vyska 112 cm - ks 12,000
Montaz ventilu bez pripojovacej rarky G 1/2 ks 29,000
Ventil uzatvaraci rohovy Schell zavitovy Roh.vent bez natr.0562120699 1/2"x3/8" ks 29,000
Montaz elektrického prietokového ohrievaca malolitrazneho do 5 L ks 3,000
Ohrievac elektricky zasobnikovy - Compact GCU 7 pod drez 1,5kW, 7 | ks 3,000

Otazka: Ziadame o zosUladenie vykazu vymer s projektovou dokumentaciou. Moze verejny
obstaravatel doplnit’ vykaz vymer o tieto polozky?



Odpoved €. 8:

a) SO 03 Vodovod - SO 3.3 Aredlovy rozvod pitnej vody dopifiame polozky:
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Montaz potrubia z rur liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom
vykope, kandli,Sachte DN 100

Priruba Specialna S2000 DN 100, PN16, D 110 mm, s istenim proti posunu
pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE

MontdZ postivaca s osadenim zemnej stpravy (bez poklopov) DN 100

PostivaC uzatvaraci DN 100, liatinovy, PN 16
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Ostatné uvedené polozky z SO 3.3 Arealovy rozvod pitnej vody su armatury vo vodovodnych Sachtach
a su obsiahnuté v polozke €. 70 - vodomerna zostava 9x

b) SO 03 Vodovod - SO 3.4 Arealovy rozvod poziarnej vody su to tieto polozky:
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MontaZ potrubia z rur liatinovych prirubovych tlakovych v otvorenom
vykope, kanali,Sachte DN 80

Prirubové koleno 90° DN 80 PN 10/40

Prirubové koleno s patkou DN 80 PN 10/40

Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prirubova DN 80, di. 600 mm, PN 16
Montaz elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm

Priruba Specialna DN 80, PN16, D 90 mm, s istenim proti posunu pre PE a
PVC potrubia, z liatiny, na vodu
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Polozky dodavky a montaze podzemného hydrantu DN 80 prevadzkovy+ poklop v poéte 1ks sa
nachadza vo vykaze vymer SO 03.3 Aredlovy rozvod pitnej vody.

Ostatné uvedené polozky pre SO.03.4 Arealovy rozvod poziarnej vody sa v tomto objekte nenachadzaju

c¢) Do vykazu vymer objektu SO 14 Objekty obc&erstvenia a suvenirov - SO 14.2 Zdravotechnika (oddiel
725 Zariadovacie predmety dopifiame polozky:
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Upraveny Vykaz vymer

Montdz predstenového systému umyvadiel do I'ahkych stien s kovovou
konstrukciou

Montazny prvok DuoFix pre umyvadlo, di. 1120 mm, stojanéekové armattira,
pozinkovany povrch, GEBERIT

Montdz elektrického prietokového ohrievaca malolitrézneho do 5 L
Elektricky prietokovy ohrievac EO 5 N pod umyvadlo, objem 5 |

Montdz ventilu rohového s pripojovacou rdrkou G 1/2

Ventil rohovy s filtrom, 1/2"x3/8", s maticou, chrémovana mosadz, IVAR.70872

ks

ks

ks

ks

12,000

12,000

3,000
3,000

29,000

29,000

(VV_ 15 02 2022 - Obnova hradu Krasna Hérka a revitalizacia
bezprostredného okolia hradu (zadanie) oprava 6.xIsx) svySSie uvedenou zmenou verejny
obstaravatel zverejiiuje v Profile verejného obstaravatela.



