K

SLOVENSKE NARODNE MUZEUM

SPRAVA O ZAKAZKE

podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatel'a alebo obstaravatela:

Predmet zakazky: Obnova

hradu
bezprostredného okolia hradu

Krasna Horka a

Verejny obstaravatel:

Slovenské narodné muazeum

Vajanského nabrezie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16,
Slovenska republika

Predpokladana hodnota zakazky:

Zmluvna cena:

19 630 000,00 Eur bez DPH
17 199 998,29 Eur bez DPH

Postup zadavania zakazky: []

X] verejna sutaz ]
[] uZsiasataz ]

] rokovacie konanie
SO zverejnenim

Podlimitna zakazka

X]  Nadlimitna zakazka:

sutazny dialog
inovativne partnerstvo

[] priame rokovacie konanie

Komodita: [ ] Tovary

[ ] Sluzby

X] Stavebné prace

Lehota na predkladanie ponuk:

Termin otvarania ponuk:

Miesto otvarania ponuk:

08.03.2022 do 10:00 hod.
08.03.2022 0 11:00 hod.

Vajanského nabreZie 2, 810 06 Bratislava 16, zasadacka

2. Datum uverejnenia oznameni v Uradnom vestniku Eurépskej Ginie a vo Vestniku verejného

obstaravania a éisla tychto oznameni:

Predbezné oznamenie:

2021/S 191-493224 z 01.10.2021
224/2021 z 04.10.2021 ozn. 44586-POP

Oznéamenie o vyhlaseni verejného obstaravania:

2021/S 225-588725 z 19.11.2021
270/2021 z 22.11.2021 ozn. 56931 - MSP

Oznamenie o vysledku verejného obstaravania:

2022/S 150-425732 z 05.08.2022
175/2022 z 08.08.2022 ozn. 36628-VSP

revitalizacia




3. Identifikacia vybratych zaujemcov a odévodnenie ich vyberu:

Do sutaze boli v lehote na predkladanie ponuk predlozené ponuky od uchadzacov:

l?' Uchadzaé Datum a éas IpEEED
é. predlozenia

Metrostav Slovakia, a. s. 07.03.2022
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 21:00

IS JOSEPHINE

Skupina dodavatelov: WACHAL-YUKON-COMBIN
VW WACHAL a. s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroméfiz, Ceska republika

2. Y)lIJKON, S.r.o. ° 08'0?'2022 IS JOSEPHINE
Bezruc¢ova 5, 811 09 Bratislava 8:22
COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.
Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica

Skupina dodavatelov:
HORNEX, a. s.

Agatova 4D, 841 01 Bratislava
HOCHTIEF SK a. s.
MiletiCova 23, 821 09 Bratislava 08.03.2022 IS JOSEPHINE
HOCHTIEF CZ a. s. 8:54
Plzenska 16/3217, 150 00 Praha 5, Ceska republika

Podnikajuca na uzemi SR: HOCHTIEF CZ a. s.,
organizac¢na zlozka Slovensko,

MiletiGova 23, 821 09 Bratislava

MBM-GROUP, a. s. 08.03.2022
MiletiGova 1, 821 08 Bratislava 9:24

IS JOSEPHINE

Skupina dodavatelov: AVA+VION — KRASNA
HORKA

AVA-stav, s.r. 0. 08.03.2022
Puskinova 700/90, 924 01 Galanta 9:28
ViON, a. s.

Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

IS JOSEPHINE

4. Identifikaciu vylu€enych uchadzacov alebo zaujemcov a odévodnenie ich vylu€enia,
NEAPLIKOVALO SA.

5. Odévodnenie vylu€enia mimoriadne nizkych ponuk:
NEAPLIKOVALO SA.

6. Identifikacia uspesného uchadzaca:

Uchadzaé (Nazov a adresa uchadzaca) Dovod uspesnosti ponuky

Uchadza¢ splnil vSetky poziadavky verejného
MBM-GROUP, a. s. obstaravatela stanovené v stutaznych podkladoch
MiletiCova 1, 821 08 Bratislava a ponukol za uskutoCnenie predmetu zakazky




Podiel subdodavky: 37,9 %

Podiel zakazky, ktory uspesny uchadza¢ ma v umysle zadat subdodavateflom a ich identifikacia

Por Navrhovany subdodavatel % Druh prac
& | obchodné meno alebo nazov, podiel konkrétna Gast diela, ktori ma
. sidlo alebo miesto podnikania | zakazky subdodavatel vykonat
B/I4gor.1%rtksgit:er.Mlich, Aténska 13, Restauratorské prace M1, S1, S6:
’ 0 (SO 01 02 Architektura Novy stav -
1 RESTAURO-Arte s.r.0., Za 14,4 % . .
Hornadom 878/6, 052 01 Spisska restaurovanie; SO 01 03
Nova Ves Restaurovanie)
Slaboprud, silnoprad, CCTV, EZS,
o, | SYTELLsTO 2,7 % Egso; ? Sspo 02.9, SO 07.1, SO 07.2
Duklianska 7, 07101 Michalovce SO 14.7. SO 14.9. SO 01.09, SO
01.10
JOHNSON CONTROLS
3 INTERNATIONAL spol. s r.o. 23% Meranie a regulacia, PS 01.2.2, PS
' Pribinova 19, 81109 Bratislava - ' 01.3.2, SO 02.5, SO 14.5, SO 01.06

mestska ¢ast Staré Mesto

, o Trafostanica, pripojka NN, rozvod NN,
4 Vychodoslovenska distribu¢na, 17%
. a.s. Mlynska 31, Kogice 042 91 ; PS 01.1, PS 01.7, SO 5.1, SO 03.3A,
SO 06.1, SO 06.3

Bleskozvod, osvetlenie, zalozny zdroj,
pripojka NN,

PS 01.4, PS 01.6, SO

02.6, SO 02.8, SO 06.4, SO 06.3B, SO
11.2,S0 11.3,S0O 11.4, S0 12.2, SO
12.3,S0 12.4, SO

SO 14.8, SO 01.8, SO 10.02, ZSPD
01, ZSPD 02,

VOLTATECH a.s.

5. Mostova 2, Bratislava - mestska 10,5%
cast’ Staré Mesto 811 02

PRAKTIKPUMP, s.r.0. Technicka cast ATS

6. 5 1,5 %
%‘f/zf;nskeho 621/63, 96001 ° | PS01.2, PS 01.3, SO 04.2
AKCtherm s.r.o. .
7. | Moravsky Sviity Jan 61,908 71 | 18% | LYKurovame
' oravsky svaty -an 6L, ’ SO 14.3, SO 02.3, SO01.5
Moravsky Svaty Jan
Iné osoby - Splnenie podmienok ucasti
0,
8. INGSTEEL spol. sr.o. 1,5% - Referencia
9. OMEGATEC spol. sr.o. 1,5% Restauratorské prace S4
7. Odoévodnenie pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sutazného dialégu,

priameho rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podla § 101 ods. 2,
NEAPLIKOVALO SA.



10.

11.

12.

13.

14.

Odévodnenie prekro¢enia lehoty podla § 135 ods. 1 pism. h) a I) a prekro€enia podielu
podla § 135 ods. 1 pism. k),

NEAPLIKOVALO SA.

Odoévodnenie prekroéenia lehoty podla § 133 ods. 2
NEAPLIKOVALO SA.

Dovody zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie, stt'aze navrhov alebo
dovody nezriadenia dynamického nakupného systému,

NEAPLIKOVALO SA.

Odévodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie,

Sutaz uskuto€nena prostrednictvom systému IS JOSEPHINE.

Zisteny konflikt zaujmu a nasledne prijaté opatrenia,

Konflikt zaujmov nebol zisteny.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeznym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na
Ucely pripravy postupu verejného obstaravania.

NEAPLIKOVALO SA.

Odoévodnenie nedelenia predmetu zakazky na casti

Predmetom komplexnej obnovy Hradu Krasna Horka je obnova Dolného a Stredného hradu
a revitalizacia Podhradia. Prace zahfnaju najma stavebné prace na Dolnom a Strednom hrade
arealizaciu stavieb v Podhradi. V ramci Podhradia budu vybudované nové liniové stavby
(dopravna infrastruktara, inzinierske siete) a novostavby obcianskej a technickej vybavenosti
okolia hradu, ktoré budu tvorit servisnu funkciu k samotnému objektu narodnej kulturnej
pamiatky hradu Krasna Hbérka. Vo vacsine stavebnych objektov si pomerne rozsiahle zemné
prace, ¢o je v prostredi krasového masivu hradnej homole pomerne naro€na d&innost,
vyZadujuca zvySenu opatrnost a minimalizaciu poctu zésahov, resp. vyZadujuca zdruzovanie
prac do takého technologického postupu, ktory nebude znamenat zvySené riziko pre stabilitu
hradného kopca a teda ani konstrukcii samotného hradu — preto je nutné realizovat’ vietky tieto
prace spolocne, nie iastkovo.

Dodanie predmetu zakazky po Castiach, resp. roznymi zhotovitelmi m6ze mat za nasledok, ze
takéto rozdelenie by mohlo predstavovat riziko, Ze vykonanie zdkazky sa stane nadmerne
technicky obtaznym, ekonomicky nevyhodnym a potreba koordinacie jednotlivych dodavatelov
by predstavovala vazne riziko ohrozenia riadneho plnenia zakazky. Predmet zakazky nie je
rozdeleny na €asti z dbvodu komplexnosti a vzajomnej previazanosti stavebnych prac. Zakazka
si vyZaduje komplexnu, navzajom prepojenu a logicky a funkéne previazanu realizaciu vSetkych
stavebnych prac, ktoré su predmetom zakazky. Rozdelenie zakazky medzi viacerych
zhotovitelov by mohlo viest k funk&ne nekompatibilnej vystavbe.

Verejny obstaravatel nerozdelil zdkazku na Casti v zmysle § 28 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani, z toho dévodu, Ze aktualne na trhu pésobi dostatok spolo€nosti, ktoré dokazu
zrealizovat' dielo na cely predmet zdkazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na
realizaciu hospodarskej sutaze.



