	

Krycí list



Spoločnosť / autor: 
Názov: 
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón: 
e-mail: 

Cintorín na Kamennej ceste - rozšírenie cintorína, PD      
	A Geodetické zameranie územia  vrátane vyjadrení dotknutých správcov inžinierskych sietí (GZ)

	Cena GZ bez DPH v EUR
	
	€

	DPH 20% v EUR
	
	€

	Cena GZ celkom s DPH v EUR
	
	€


                                                      

	B Projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej (BSH)

	Cena BSH bez DPH v EUR
	
	€

	DPH 20% v EUR
	
	€

	Cena BSH celkom s DPH v EUR
	
	€



	C Projektová dokumentácia – projekt pre územné rozhodnutie (DÚR) 

	1.
	Návrh územia – projekt pre územné rozhodnutie
	     €           

	2.
	Dendrologický prieskum 
	€

	3.
	Predbežné náklady stavby 
	€

	 
	Cena DÚR bez DPH v EUR 
	€

	 
	DPH 20% v EUR 
	€

	 
	Cena DÚR celkom s DPH v EUR 
	€





	 D Projektová dokumentácia - realizačný projekt (DSPaRP)

	1.
	Plocha pre pochovávanie
	
	€

	2.
	Chodníky a spevnené plochy
	
	€

	3.
	Mobiliár
	
	€

	4.
	Zeleň
	
	€

	6.
	Prípojky a rozvody inžinierskych sietí – voda
	
	€

	7.
	Prípojky a rozvody inžinierskych sietí – verejné osvetlenie
	
	€

	8.
	Oplotenie 
	
	€

	9.
	Rozpočet a výkaz výmer
	
	€

	10.
	Plán organizácie výstavby
	
	€

	11.
	Návrh plánu užívania verejnej práce
	
	€

	
	Cena DSPaRP spolu bez DPH v EUR
	
	€

	
	DPH 20% v EUR
	
	€

	
	Cena DSPaRP celkom s DPH v EUR
	
	€


	
		
	E. Odborný autorský dohľad (OAD)

	Cena OAD bez DPH v EUR
	
	€

	DPH 20% v EUR
	
	€

	Cena OAD celkom s DPH v EUR
	
	€


	 

	CELKOVÁ CENA ZA DIELO  (A.+B.+C.+D.+E.)

	Celková cena bez DPH v EUR
	
	€

	DPH 20% v EUR
	
	€

	Celková cena s DPH v EUR
	
	€



Požadujeme:
· Zahrnúť do ceny diela všetky  nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti predchádzajúce spracovaniu časti PD  potrebné na vydanie príslušného povolenia (stavebné, vodoprávne, územné rozhodnutie ...) a následne na realizáciu stavby.
Termíny plnenia:
· Geodetické zameranie, projekt bilancie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bude odovzdaná do ......... /max. 5/ týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po jej zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava.
· Realizačný projekt (DSPaRP) bude odovzdaný do .......... /max. 5/ týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.




V ......................................, dňa ....................................




										...............................................
										        Podpis a pečiatka 
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