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Stavba: 


Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica 



Stupeň:


Projektová dokumentácia na úrovni pre stavebné povolenie

pre ohlásenie stavebných úprav a modernizáciu technologického zariadenia

Zák. č.:


2119104
Preambula k Výkazu - výmer
Oceňovanie

Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných                               v jednotlivých položkách v nadväznosti na projektovú dokumentáciu vrátane všetkých nákladov a výdavkov ktoré môžu súvisieť s realizáciou popísaného diela. 

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:

· náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií                        a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov),

· náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,

· náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane poplatkov,

· zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov,

· všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov náklady bez ohľadu na to, či sú                      vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály, 

· náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,

· náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku                            do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,

· náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,

· náklady na vyčistenie miestností a odvoz sute pri demolačných aj konštrukčných prácach,

· náklady na vyčerpanie a vyčistenie nádrží a priestorov a odvoz odpadov a kalu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,

· náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,

· náklady na všetky pomocné práce ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia larsenových stien vrátane zriadenia a odstránenia týchto pomocných prác a výkonov,

· všetky náklady na montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály, 

· náklady na stratné,

· náklady na provizórne potrubné a kabelové prepojenia, prestupy, obtoky a prečerpaní                      pre zabezpečenie súčasnej prevádzky ČOV počas výstavby a postupné uvádzanie nových objektov do prevádzky

· náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,

· náklady na čiastočné uzavretie a za užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné                       pre zhotovenie diela vrátane poplatkov, 

· náklady na ochranu naväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,

· náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidáciu odpadov,

· náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,

· náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,

· náklady na dočasné prevedenie vody v potokoch vrátane zhotovenia a odstránenia dočasných hrádzok z akéhokoľvek materiálu a potrubí použitých na prevedenie vody,

· náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vr. nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,

· náklady na ochranné opatrenia pre vykonané  práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom,

· výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,

· náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov a revízií vrátane médií,

· všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.

· všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,

· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti                         pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)

· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,

· náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,

· náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vr. vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy vrátane poplatkov,

· všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,

· všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.

· všetky dočasné práce neuvedené vo výkazoch výmer (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok a pod.),

· náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,

· vypracovanie Plánu protipovodňovej ochrany stavby, Havarijného plánu opatrení                      pri úniku látok škodiacich vodám, Projektu BOZP, Projektu POV, vr. nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie,

· vypracovanie programu komplexných skúšok, prevádzkového a manipulačného poriadku pre  skúšobnú a následne aj trvalú prevádzku, vrátane zaškolenia obsluhy,

· náklady na technickú asistenciu po dobu skúšobnej prevádzky v trvaní minimálne 12 mesiacov, vrátane nákladov na odstránenie nedostatkov a vzniknutých problémov počas skúšobnej prevádzky,

· vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia vrátane geodetického zamerania                   a geometrických plánov za účelom zápisu do katastra nehnuteľností.

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne                         vo všetkých jednotkových sadzbách.

Meranie vykonaných prác

Pokiaľ nie je uvedené inak vo výkaze výmer, bude sa merať iba trvalé Dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom a nie podľa technických špecifikácií a výkresovej časti). 

Pri navyše prácach alebo pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny                        z výkazu výmer (rozpočtu) okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté so stavebným dozorom.

Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia Diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy  a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne Zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" nebude uznávať; uchádzači majú stratné započítať do jednotkových cien.

Košice, december 2021
Vypracoval: Ing. Ladislav Hnidiak
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