




MONTÁŽ A INŠTALÁCIU MÔŽE VYKONÁVAŤ IBA ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA.
 PRED SAMOTNOU INŠTALÁCIOU JE NUTNÉ SI PREŠTUDOVAŤ INŠTALAČNÝ MANUÁL DODÁVANÝCH
 ZARIADENÍ.

 Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava				MEVICO s.r.o. Gorkého 14 902 01 Pezinok	Spracovateľ čAS4ti PD  Ústianska 9, 917 01 Trnava <i>elektroinštalácie služby</i> <i>projekcia-poradenstvo-realizácie</i>												
GENERÁLNY PROJEKTANT	MEVICO s.r.o.	<table border="1"> <tr> <td>DÁTUM</td> <td>10/2021</td> <td rowspan="4">Č. PARÉ</td> </tr> <tr> <td>FORMÁT</td> <td>32x A4</td> </tr> <tr> <td>STUPEŇ</td> <td>DRS</td> </tr> <tr> <td>PROFESIA</td> <td>MAR</td> </tr> <tr> <td>ZÁK. ČÍSLO</td> <td>2019/11</td> <td></td> </tr> </table>			DÁTUM	10/2021	Č. PARÉ	FORMÁT	32x A4	STUPEŇ	DRS	PROFESIA	MAR	ZÁK. ČÍSLO	2019/11		
DÁTUM	10/2021				Č. PARÉ												
FORMÁT	32x A4																
STUPEŇ	DRS																
PROFESIA	MAR																
ZÁK. ČÍSLO	2019/11																
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV GÁLIK																
VYPRACOVAL	ING. STANISLAV GÁLIK																
INVESTOR	Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava				Č. VÝKRESU 303												
NÁZOV A MIESTO STAVBY	Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Mestský zimný štadión, Spartakovská 1/B, 917 01 Trnava	REVÍZIA ČÍSLO															
OBSAH	DTCH4 - funkčná schéma	MIERKA															

Obsah:

1. Obsah projektovej dokumnetácie
2. Špecifikácia rozvádzača DTCH4
3. Napájanie rozvádzača DTCH4, HUS
4. Napájanie automatizačnej stanice, komunikácia BacNET
5. Konfigurácia RS
6. Konfigurácia RS
7. Konfigurácia RS
8. Prázdna strana
9. Káblový zoznam I.
10. Káblový zoznam II.

101. Silové vývody čerpadiel
102. Silové vývody čerpadiel
103. Silové vývody
104. Prázdna strana
105. Prázdna strana

201. AS4 - univerzálne IO body - modul DM1
202. AS4 - univerzálne IO body - modul DM2
203. AS4 - univerzálne IO body - modul DM3
204. Prázdna strana
205. Prázdna strana
206. neobsadené
207. neobsadené
208. neobsadené
209. neobsadené
210. neobsadené
211. AS4- digitálne vstupy - modul DM4 (1-8)
212. AS4 - digitálne vstupy - modul DM4 (9-16)
213. AS4 - digitálne vstupy - modul DM5 (1-8)
214. AS4 - digitálne vstupy - modul DM5 (9-16)
215. AS4 - digitálne vstupy - modul DM6 (1-8)
216. AS4 - digitálne vstupy - modul DM6 (9-16)
217. Prázdna strana

301. AS4 - Digitálne výstupy-triac - modul DM7
302. AS4 - Digitálne výstupy-triac - modul DM8
303. Prázdna strana

401. Rozvádzač DTCH4 - montážny panel rozloženie prístrojov
402. Rozvádzač DTCH4 - dvere - vrtanie otvorov

[illegible]

DTCH4



ROZVODNÁ SÚSTAVA:

3 NPE, 50Hz, 400V/230V, TN-S
1 - 24V AC, PELV

VÝKON:


Pi = 6,2 kW
Ps = 4,96 kW
In = 20 A


PREVEDENIE ROZVÁDZAČA: volne stojaci

KRYTIE ROZVÁDZAČA:




PRI ZATV. DVERÁCH IP55
PRI OTV. DVERÁCH IP20
PRÍVOD, VÝVODY ZHORA
SVORKOVNICA HORE
FARBA RAL7035
ROZMER (Š x V) 800 x 2000 + PODSTAVEC 100mm
HĽBKA 300




	ZOZNAM ŠTÍTKOV	PROJEKT
1	NAPÁJANIE - OK	HLR
2	NAPÁJANIE 24V - OK	H24
3	HLAVNÝ VYPINAČ	QS1
4	ČERPADLO P4101	SA1 / HL1
5	ČERPADLO P4201	SA2 / HL2
6	ČERPADLO P4307	SA3 / HL3
7	ČERPADLO P4202	SA4 / HL4
8	PORUCHA - RESET	SB1 / HLA
9		
10	RUČ - 0 - AUT	
11	CHOD	







MAR®EI projekt Usianska 9 917 01 Trnava	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Riadiaci automat AS41, komunikácie BacNET-IBUS-ModBUS	Číslo zakázky: 2019/11 Profesia: MAR Rozvádzač: DTCH4	Revízia: 00 Celkom listov: 32 List č.: 04
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik				
	Dátum	11/2019				









Označenie káblu	Zdroj (od)	Cieľ (do)	Typ káblu	Počet žíl	Ø	Dĺžka (m)	Funkčný text - celok	Poznámka	Umiestnenie
WEP1	HUS	DTCH3	CY	1	10	45	Uzemnenie - pospájanie		
WEP2	HUS	DTCH4	CY	1	6	5	Uzemnenie - pospájanie		
WEP3	HUS	technológia	CY	1	4	40	Uzemnenie - pospájanie		
WEP4	HUS	technológia	CY	1	4	40	Uzemnenie - pospájanie		
WEP5	HUS	technológia	CY	1	4	40	Uzemnenie - pospájanie		
WL1	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WL2	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WL3	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WL4	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WL5	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WL6	DTCH4	technológia	CYKY-J	5	2,5	40			
WL7	DTCH4	technológia	CYKY-J	5	2,5	40			
WL8	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WCL1	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WCL2	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WCL3	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WCL4	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WS201	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS202	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS203	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS204	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS205	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS206	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS207	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS208	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			
WS209	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	45			
WS210	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	40			

Označenie káblu	Zdroj (od)	Cieľ (do)	Typ káblu	Počet žíl	Ø	Dĺžka (m)	Funkčný text - celok	Poznámka	Umiestnenie
WS211	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	35			
WS212	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	35			
WS213	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	35			
WS214	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	35			
WS215	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	35			
WS216	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	35			
WS217	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	35			
WS218	DTCH4	technológia	CYKY-J	3	1,5	35			
WS219	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	35			
WS230	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WS231	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WS232	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	35			
WS241	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	25			
WS242	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	25			
WS243	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	4x2	0,8	30			
WS300	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	25			
WS301	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	30			
WS400	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	30			
WS401	DTCH4	technológia	J-Y(St)Y	2x2	0,8	30			
WKM1	DTCH4	DTCH6	FTP	4x2	0,6	45	komunikacia BacNET		



MAR[®]EI projekt Usianska 9 917 01 Trnava	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Čerpadlá - silové vývody	Číslo zakázky:	2019/11	Revízia:	00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia:	MAR	Celkom listov:	32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač:	DTCH4	List č.:	102



MAR®EI projekt <i>Usianska 9</i> 917 01 Trnava	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Silové vývody	Číslo zakázky:	2019/11	Revízia:	00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia:	MAR	Celkom listov:	32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač:	DTCH4	List č.:	103

G →
G0 →
LDT →
N →
PE →

→ G
→ G0
→ LDT
→ N
→ PE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G →
G0 →
LDT →
N →
PE →

→ G
→ G0
→ LDT
→ N
→ PE

MAR®EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Tmava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Tmava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Tmava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 105


MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G →
G0 →
LDT →
N →
PE →

→ G
→ G0
→ LDT
→ N
→ PE

MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 204

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G →
G0 →
LDT →
N →
PE →

→ G
→ G0
→ LDT
→ N
→ PE

MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 205


MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 206



MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 207


MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 208


MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 209

MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 210









G →

G0 →

LDT →

N →

PE →

→ G

→ G0

→ LDT

→ N

→ PE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

G →
G0 →
LDT →
N →
PE →

→ G
→ G0
→ LDT
→ N
→ PE

MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladienia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 217

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 219

MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Tmava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Tmava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Tmava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 220



MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 221

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 222

MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 223

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 224

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 225



MAREI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 304

MAR[®]EI projekt <i>Usianska 9</i> <i>917 01 Trnava</i>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 Prázdna strana	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: 305


MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																														
<div>MAR[®]EI projekt Usianska 9 917 01 Trnava</div> <table><tr><td>Zodp. projektant</td><td>Ing. Stanislav Gálik</td><td>Názov akcie:</td><td>Mestský zimný štadión Trnava</td><td>Názov výkresu:</td><td>MERANIE A REGULÁCIA</td><td>Číslo zakázky:</td><td>2019/11</td><td>Revízia:</td><td>00</td></tr><tr><td>Vypracoval</td><td>Ing. Stanislav Gálik</td><td></td><td>Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia</td><td></td><td>Rozvádzač DTCH4</td><td>Profesia:</td><td>MAR</td><td>Celkom listov:</td><td>32</td></tr><tr><td>Dátum</td><td>11/2019</td><td></td><td>Spartakovská 1/B, 91701 Trnava</td><td></td><td>Montážna doska - rozloženie prístrojov</td><td>Rozvádzač:</td><td>DTCH4</td><td>List č.:</td><td>401</td></tr></table>										Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie:	Mestský zimný štadión Trnava	Názov výkresu:	MERANIE A REGULÁCIA	Číslo zakázky:	2019/11	Revízia:	00	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik		Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia		Rozvádzač DTCH4	Profesia:	MAR	Celkom listov:	32	Dátum	11/2019		Spartakovská 1/B, 91701 Trnava		Montážna doska - rozloženie prístrojov	Rozvádzač:	DTCH4	List č.:	401
Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie:	Mestský zimný štadión Trnava	Názov výkresu:	MERANIE A REGULÁCIA	Číslo zakázky:	2019/11	Revízia:	00																														
Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik		Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia		Rozvádzač DTCH4	Profesia:	MAR	Celkom listov:	32																														
Dátum	11/2019		Spartakovská 1/B, 91701 Trnava		Montážna doska - rozloženie prístrojov	Rozvádzač:	DTCH4	List č.:	401																														



MAR[®]EI projekt <small>Usianska 9 917 01 Trnava</small>	Zodp. projektant	Ing. Stanislav Gálik	Názov akcie: Mestský zimný štadión Trnava Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Spartakovská 1/B, 91701 Trnava	Názov výkresu: MERANIE A REGULÁCIA Rozvádzač DTCH4 xxx	Číslo zakázky: 2019/11	Revízia: 00
	Vypracoval	Ing. Stanislav Gálik			Profesia: MAR	Celkom listov: 32
	Dátum	11/2019			Rozvádzač: DTCH4	List č.: xxx