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WÓJT GMINY CIASNA 

UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA      

RGK.ID.271.15.2021 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO PRZETARGU 

 

Dot. zadania pn.: „Bieżące utrzymanie sieci oraz urządzeń wodociągowych służących do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Ciasna.” 

 

Zamawiający informuję, że wpłynęły do niego zapytania następującej treści: 

1. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.10 SIWZ jednym z zadań Wykonawcy będzie „prowadzenie badania 

wody na sieciach i ujęciach zgodnie z obowiązującymi przepisami, po wystąpieniu awarii mogącej 

spowodować skażenie wody, bądź podejrzeniu wystąpienia skażenia wody”. Proszę o wskazanie jaka 

była ilość oraz zakres wykonanych badań w roku poprzednim oraz w roku bieżącym do dnia 

dzisiejszego. Proszę również o wskazanie czy w ciągu ostatnich 3 lat w gminnej infrastrukturze 

wodociągowej będącej przedmiotem niniejszego postępowania pojawiło się skażenie wody? Jeżeli tak 

to jakie parametry były przekroczone?  

2. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.13 SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „dokonywanie 

wymiany, montażu, plombowanie wodomierzy oraz wystawienie „karty zabudowy”. Proszę o 

wskazanie jaka będzie orientacyjna ilość wodomierzy podlegających wymianie w trakcie trwania 

umowy z Wykonawcą. Proszę również o informacja jakiego typu i producenta wodomierze będą 

montowane u odbiorców.  

3. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 2.1.15 SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „reagowania na 

zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodociągowej poprzez niezwłoczne stawienie się na miejscu awarii i 

podjęcie działań techniczno – organizacyjnych, aby przyczyny awarii wyeliminować oraz ograniczyć 

jej skutki. Proszę o wskazanie jaka była ilość awarii sieci wodociągowej w latach 2018-2020.  

4. Zgodnie z rozdziałem III pkt. 3.3.2d SIWZ obowiązkiem Wykonawcy będzie „obsługa geodezyjna 

wykonanych nowych przyłączy”. Proszę o wskazanie jaka była ilość nowych przyłączy w latach 2018-

2020 oraz jaka będzie ich szacunkowa ilość w trakcie trwania kontraktu.  

5. Zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy (załącznik 11 do SIWZ) jednym z zadań Wykonawcy będzie 

bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody. Proszę o wskazanie czy znajdujące się na terenie gminy 

SUW są obiektami zautomatyzowanymi oraz czy istnieje możliwość całodobowego zdalnego ich 

monitoringu.  

6. Zgodnie § 1 ust. 4 projektu umowy (załącznik 11 do SIWZ) „w ramach obowiązków Wykonawcy 

wyszczególnionych w ust. 2, będzie bieżące utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciasna o 

łącznej długości około 159 km wraz z stacją uzdatniania wody oraz ujęciami wodnymi na terenie 

miejscowości Sieraków Śląski oraz znajdującej się trakcie budowy stacji ujęcia wody w Łomnicy”. 

Proszę o wskazanie w jakim terminie planowane jest oddanie do użytku nowej stacji wodociągowej w 

Łomnicy?  



7. Zgodnie § 3 ust. 1 projektu umowy (załącznik 11 do SIWZ) termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu 

Umowy został wskazany z datą wsteczną tzn. 1.01.2021 r. Proszę o podanie prawidłowego planowanego 

terminu rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. Proszę o udostępnienie wszystkich wyników badań jakości wody surowej, uzdatnionej oraz 

dostarczonej do mieszkańców (na sieci wodociągowej) wykonanych w bieżącym roku kalendarzowym.  

9. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 16 “w ramach prowadzenia bieżącego utrzymania Wykonawca zobowiązany 

będzie w każdym roku obowiązywania umowy wykonać 10 szt. przyłączy wodociągowych w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego. Proszę o wskazanie jaka będzie maksymalna długość przyłączy 

wodociągowych jakie Wykonawca w ramach zawartej umowy z Zamawiającym będzie zobowiązany 

wykonać. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

1. Informacja na powyższe pytanie nie jest istotna w ramach prowadzonego postępowania. 

2. Ilość wodomierzy podlegających wymianie to ok. 400 sztuk. Producentem wodomierzy jest 

Apator POWOGAZ S.A. 

3. Ilość awarii, która wystąpiła w latach 2018-2020 – 300. 

4. W ramach bieżącego utrzymania sieci oraz urządzeń wodociągowych w latach 2018-2020 było 

budowanych po 5 przyłączy rocznie, obecnie będzie to 10 przyłączy rocznie. 

5. Aktualnie nie ma możliwości całodobowego monitoringu SUW. 

6. Planowany termin oddania do użytku nowej stacji wodociągowej – styczeń 2022 r. 

7. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy to 01 stycznia 2022 r. 

8. Woda zdatna do picia.  

9. Maksymalna długość przyłączy do 50 mb. 

 

 

  Z poważaniem:  
  Wójt Gminy Ciasna 

  mgr inż. Zdzisław Kulej 
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