

ZÁKAZKA: ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične

Vysvetlenie 11.01.2022

Otázka z 10.01.2022 08:33:38

K bodu 6.9. návrhu zmluvy o dielo, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie znenia pojmu „zastavenie prác z dôvodov na strane objednávateľa“, či je pod týmto pojmom myslené ukončenie zmluvného vzťahu odstúpením podľa článku 14 návrhu ZoD , t.j. pre závažné porušenie zmluvných povinností, alebo sa má jednať o „krátkodobé zastavenie prác“, ktoré je možné považovať za „prerušenie prác“. Navrhované znenie môže spôsobiť nejasnosť zmluvy s rizikom na strane zhotoviteľa.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ vypúšťa bod 6.9. návrhu zmluvy o dielo pre jeho obsolentnosť. Pôvodný bod 6.10. sa prečísluje na bod 6.9.