PRÍLOHA č.1
Skladby podlah, fasád a striech
(skutkový stav, návrh, búracie práce)

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Členenie realizačného projektu:
I. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu krytej plavárne
II. Reštaurovanie hlavného stavu pávovského bazéna a časti podlah na 1.N.P. krytej plavárne
III. Modernizácia časti priestoru na 1.N.P. krytej plavárne

E.1. Fyzické domeranie stavebno-architektonickej časti súvisiace s bodmi I., II., a III.
E.2. Dokumentácia skutkového stavu + búracie práce - stavebno-architektonická časť pre bod I., II a III.
E.3. Stavebno-architektonická časť pre bod I., II a III.

Realizácia prvej:
2.ETAPA – ZB SK A.s.A – zadlenie 1N.P. pri filtrovni vzduc

VYPRACOVALI - SPOLUPRACOVNÍCI			VYPRACOVANÉ ODBORY
AUTOR ŠÚL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT NEAT	
Ing.arch.PETER HEVIER	Ing.arch.PETER HEVIER	Ing.arch.PETER HEVIER	ALTERNATÍVNE RIEŠENIE PRE PREVÁDZKU BEZBARIÉROVÉ
ZODPOVEDNÝ REVIZNÝ INŽINIER	Ing.Ľudovít MAJDA	Ing.Ľudovít MAJDA	
ST 43	Ing.Ľudovít MAJDA Ing.arch.DÁŠA HLAVÁČOVÁ		

INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom, Námestie Matej.ra 580, 965 15 Žiar nad Hronom	ZAKAZKA Č.	201706
MIESTO	Nám.Matej.ra 580, 965 15 Žiar nad Hronom	PODST.Č.	4254
ÚČEL PD	Mesto Žiar nad Hronom, Námestie Matej.ra 580, 965 15 Žiar nad Hronom	DOKUMENTÁCIA Č.	
PROFESIA	Stavebno - architektonická časť	DÁTUM	11/2017
ZÚ PEVO PD	Dokumentácia skutkového stavu + Realizačný projekt	ARCHIVNÉ Č.	
PODPIS		MERITKO	VYKRES PRÍLOHA č.1

PROTIPOŽIARNA · BEZPEČNOSTNÁ · INTERIÉROVÁ · OBCHODNÁ

Skladby podlah a striech
- skutkový stav

Skladba konštrukcie strieh - skutkový stav

Skladba :

- zvislosť strechy: v % Spätnú 5-Ukloph 5 v % 5%
- zvislosť strechy: v % Spätnú 5 -