
 

 

 1 

 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
zawarta w Warszawie, w dniu _________________ 

zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzonego przez Zamawiającego – Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w 

Warszawie pod nazwą: „Wykonanie prac wykończeniowych budynku „Klinika Budzik Dla 

Dorosłych” w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

 

pomiędzy:  

Fundacją Ewy Błaszczyk "AKOGO” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa), wpisaną 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 125054, NIP: 118-16-54-466 

(zwaną dalej także  „Zamawiającym” lub „Inwestorem”), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią 

Ewę Błaszczyk – Janczarską, uprawnioną do samodzielnej reprezentacji 

oraz 

____________________ z siedzibą w _________________ (adres: ul. ________________, _________________), 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______________, NIP: 

_______________ (zwaną dalej także „Wykonawcą”), reprezentowaną przez 

_____________________________, 

Zamawiający, oraz Wykonawca zwani będą „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną” . 

 

Biorąc pod uwagę, że: 

 

I. Zamawiający prowadzi inwestycję pn. budowa zakładu rehabilitacyjnego Klinika Budzik dla 

Dorosłych na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie przy ulicy 

Kondratowicza, 

II. w chwili zawarcia niniejszej Umowy budynek zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla 

Dorosłych” znajduje się na etapie „stanu surowego zamkniętego zabezpieczonego”, 

III. w dniu _________________ roku Zamawiający ogłosił na platformie _________________ 

przetarg nieograniczony na wykończenie budynku zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla 

Dorosłych nr _________________, który to przetarg został rozstrzygnięty w dniu 

_______________ roku wyborem oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, 

 

Strony zawierają niniejszą Umowy o roboty budowlane, nadając jej treść następującą: 

 

 



 

 

 2 

§ 1 (Słownik) 

1.  Następujące pojęcia użyte w umowie będą miały przypisane im poniżej znaczenie: 

1) Dni - Użyte w treści Umowy słowa „dni” – oznaczają dni kalendarzowe, 

2) Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty, obliczenia, rysunki opisujące 

przedmiot Umowy, będące częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia lub przekazane w trakcie 

realizacji robót przez Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora, w tym 

m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Pozwolenie na Budowę oraz Projekt 

Budowlany Zamienny, 

3) Dokumentacja Wykonawcy – oznacza projekty, obliczenia, rysunki, schematy, zestawienia 

materiałowe, podręczniki, instrukcje, modele, opisy techniczne, wnioski o wydanie 

niezbędnych decyzji administracyjnych wraz z załącznikami, raporty i sprawozdania, a także 

wszelkie inne dokumenty, dostarczane przez Wykonawcę na mocy Umowy, na podstawie 

których realizowany jest przedmiot Umowy, 

4) Element skończony - element przedmiotu umowy wykazany w zatwierdzonym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym, którego odbiór w części, proporcjonalnie do 

procentowego zaawansowanie prac lub całości jest odbiorem częściowym przedmiotu 

Umowy, 

5) Inwestor lub Zamawiający - oznacza Fundację Ewy Błaszczyk "AKOGO” z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa), 

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza umocowanego przez Inwestora do nadzoru 

oraz zarządzania realizacją Inwestycji na podstawie niniejszej Umowy lub inny podmiot, 

którego Inwestor w trakcie niniejszej Umowy umocuje do tego typu zadań , 

7) Kodeks cywilny (kc) – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  

8) Umowa lub Dokument Umowy – oznacza każdy dokument, określające prawa i obowiązki 

Stron w ramach Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy, obejmujące:  

a) niniejszy dokument umowy wraz z załącznikami, 

b) Specyfikację Warunków Zamówienia z załącznikami (w szczególności OPZ), wraz z 

modyfikacjami, 

c) odpowiedzi Zamawiającego udzielone w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

d) ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, 

e) zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy, 

9) Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju tworzywa, surowce, materie, oraz urządzenia i  inne 

rzeczy, które mają na skutek realizacji niniejszej Umowy stanowić trwały element Robót, 

10) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - oznacza dokumentację odnoszącą się do opisu 

wymagań dla realizowanego przedmiotu Umowy, w tym Dokumentację Projektową,  

opisującą zakres rzeczowy świadczenia Wykonawcy i sposób jego realizacji, 
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11) Oferta – oznacza ofertę Wykonawcy z dnia ____________ roku  wraz z załącznikami złożoną 

w ramach przetargu objętego zamówieniem publicznym na wykonanie prac 

wykończeniowych budynku zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych nr 

_________________, 

12) Podwykonawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca zawarł umowę na wykonanie części 

prac,  dostaw, usług  stanowiących część przedmiotu Umowy, 

13) Prawo autorskie - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, 

14) Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne  wraz z wszelkimi 

powiązanymi aktami prawa oraz aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, 

15) Prawo zamówień publicznych (Ustawa pzp) - oznacza Ustawę z dnia 11 września 2019 roku 

- Prawo zamówień publicznych, 

16) Projektant – oznacza autora dokumentacji projektowej – spółkę Autorską Pracownię 

Architektury CAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie uprawnień określonych w 

Prawie budowlanym dla tej funkcji technicznej w szczególności w zakresie nadzoru 

autorskiego;  

17) Roboty – oznaczają wszystkie roboty budowlane, dostawy, usługi, prace instalacyjne, 

montażowe i inne,  które ma zrealizować Wykonawca na podstawie Umowy zgodnie z Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, także na podstawie zlecenia prac dodatkowych i zamiennych w celu 

doprowadzenia do jego należytego wykonania lub konieczne dla usunięcia wad i usterek na 

podstawie udzielanej gwarancji lub rękojmi; a także inne czynności, zadania i obowiązki, jakie 

ma zrealizować Wykonawca dla należytej realizacji Przedmiotu Umowy; 

18) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – oznacza dokument tak zatytułowany 

opublikowany przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania numer: 

______________________ wraz ze wszystkimi jego zmianami i uzupełnieniami w toku 

procedury  przetargowej, a także wyjaśnieniami co do jego treści; 

19) Teren Budowy – oznacza przestrzeń, w której prowadzone są Roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia Wykonawcy oraz inne  obiekty  stanowiące zaplecze 

budowy;  

20) Zestawienie Cen Ryczałtowych - podział ceny ryczałtowej złożony wraz z ofertą Wykonawcy 

 

§ 2 (Przedmiot Umowy) 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonania robót wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych w 

budynku zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych” zgodnie z OPZ, wymaganiami 

zawartymi w SWZ oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, na warunkach określonych w 

Umowie.  

2. W zakresie przedmiotu Umowy zostaną wykonane następujące Roboty:   

a) __________________________________, 
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b) __________________________________, 

c) __________________________________, 

d) __________________________________, 

e) __________________________________, 

3. Strony zgodnie ustalają, że zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy, będą realizowane zgodnie z: 

a. Umową,  

b. Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, 

c. SWZ wraz z załącznikami, a także pytaniami i odpowiedziami do SWZ, stanowiącą 

załącznik nr 5 do Umowy, 

d. ofertą Wykonawcy z dnia __________________ roku wraz z załącznikami, stanowiącą 

załącznik nr 3 do Umowy, 

e. normami i zasadami wynikającymi z przepisów Prawa budowlanego oraz praktyką i 

wiedzą techniczną i technologiczną znaną w dacie wykonania Robót, 

f. Dokumentacją Wykonawcy, 

g. Dokumentacją Projektową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane Roboty będą spełniać wszelkie parametry 

techniczne i inne wymogi określone w SWZ  dla Przedmiotu Umowy, a jednocześnie będą 

zgodne z normami i zasadami Prawa budowlanego i stanem praktyki i wiedzy technicznej oraz 

technologicznej znanym w dacie wykonywania Robót.  

 

§ 3 (Oświadczenia Wykonawcy) 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że: (1) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji 

Przedmiotu Umowy, (2) znane mu są procesy techniczne i technologiczne potrzebne do 

prawidłowego wykonania wszelkich prac niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy oraz (3) 

dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym w tym zakresie.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada lub pozyska wszelkie wymagane zgody, licencje i zezwolenia 

potrzebne do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy. Koszty z tym związane objęte są 

wynagrodzeniem. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi realizacji Przedmiotu Umowy 

i warunkami Zamawiającego zawartymi w SWZ, OPZ i Dokumentacji Projektowej, oraz, że 

przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie tam zawarte wymagania i zobowiązania dotyczące realizacji 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że załączone do 

postępowania przetargowego przedmiary robót nie stanowią OPZ i zostały załączone do 

dokumentacji jedynie pomocniczo, w związku z czym dokument ten nie może stanowić 

podstawy do żadnych roszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością wynikającą z 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony środowiska i przepisami Prawa budowlanego, a także zgodnie ze standardami, 

zasadami praktyki, wiedzy i sztuki budowlanej oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  

5. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędny personel do realizacji Robót, legitymujący się 

doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami SWZ.  

6. Wykonawca oświadcza, że ponosi: 

a. pełną odpowiedzialność za Roboty w tym dostawy i usługi wykonane przez jego 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

b. pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich z powodu 

utrudnień, strat, uszkodzeń oraz innych szkód związanych i wynikłych podczas i w 

związku z realizacją Przedmiotu Umowy;  

c. pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, w szczególności praw 

z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją 

Przedmiotu Umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami; 

d. ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek materiałów, urządzeń i wyposażenia 

znajdujących się na terenie budowy oraz w obrębie bezpośredniego sąsiedztwa terenu 

budowy;  

e. ryzyko finansowe ewentualnych opóźnień w wykonaniu Robót, jak i usuwaniu 

stwierdzonych wad i usterek związane z tym ryzykiem; 

 

§ 4 (Nadzór Inwestorski, Projektant) 

1. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu Umowy pełnić będzie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wraz z powołanym personelem - w tym branżowymi inspektorami nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Funkcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego została powierzona:  

______________________ 

ul. ____________________ 

_______________________ 

e-mail: _________________  

tel: ___________________________ 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże Wykonawcy pozostałe osoby wchodzące w skład jego 

personelu uprawnione i odpowiedzialne za kontakty z Wykonawcą.  

4. Do uprawnień i obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 

1) pełnienie w stosunku do Robót wykonywanych przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, 

2) dokonywanie czynności odbioru Robót lub ich poszczególnych części, 

mailto:apacad@pro.onet.pl
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3) nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

4) wydawanie poleceń Wykonawcy w zakresie należytej realizacji Umowy, 

5) rozliczenie odebranych Robót, zarówno w zakresie dostaw jak i usług, 

6) rozpatrywanie ewentualnych roszczeń Wykonawcy, 

7) wykonywanie uprawnień kontrolnych, o których mowa w §14 niniejszego dokumentu 

Umowy, 

8) opiniowanie zmian do Umowy, 

5. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie bez zbędnej zwłoki udzielał 

wszelkich niezbędnych wyjaśnień i przekazywał informacje dotyczące realizowanych Robót. 

6. Funkcja Projektanta w zakresie przygotowania Dokumentacji Projektowej została powierzona  

Autorskiej Pracowni Architektury CAD , reprezentowanej  przez: mgr inż. arch. Krzysztofa 

Popińskiego. 

Autorska Pracownia Architektury CAD  

Adres: ul. Zamieniecka 46 

04-158 Warszawa  

e-mail: apacad@pro.onet.pl 

tel: (22) 7401150 (22) 7401145 

7. Projektantowi przysługują uprawnienia projektanta, o których mowa w ustawie Prawo 

budowlane, w tym także w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w toku realizacji Robót. 

 

§ 5 (Podwykonawcy) 

1. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zlecenia przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom, za których 

działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zamawiający 

dopuszcza także dalsze podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych.  

2. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, a także jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jakby 

to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca Robót zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed 

planowanym przystąpieniem przez Podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do wykonywania 

robót, projektu umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji, obejmującą roboty 

budowlane zlecone Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) oraz harmonogramem realizacji 

tych robót przez Podwykonawcę. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania projektu 

mailto:apacad@pro.onet.pl
tel:227401150
tel:227401145
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umowy o podwykonawstwo, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy umowa o podwykonawstwo 

nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie.  

5. Niezgłoszenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego pisemnych 

zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie w ust. 4 powyżej, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania kopii zawartej 

umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo na Roboty w 

sytuacji, gdy umowa ta nie spełnia wymagań określonych w niniejszej Umowie. Brak zgłoszenia 

sprzeciwu we wskazanym terminie uznawany jest za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

Do czasu upływu wskazanego terminu, Podwykonawca nie może zostać dopuszczony do 

wykonywania zleconej mu części Robót.  Wykonawca odpowiada za zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)  do wykonywania Robót pomimo sprzeciwu lub przed 

upływem terminu do jego zgłoszenia.  Do czasu uzyskania oświadczenia Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) o braku jakichkolwiek roszczeń w zakresie wynagrodzenia za Roboty 

wykonane w okoliczności wprowadzenia go na teren budowy sprzecznie z postanowieniami 

niniejszego postanowienia Zamawiający ma prawo do wstrzymania się zapłatą odpowiedniej 

części wynagrodzenia Wykonawcy.  

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zaakceptuje umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), szczególnie w przypadku gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jest dłuższy niż̇ 30 (trzydzieści) dni od 

dnia wystawienia przez Podwykonawcę ̨ (dalszego podwykonawcę)̨ faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę ̨(dalszego podwykonawcę) Robót albo ich 

części lub brak jest zobowiązania Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do wystawienia 

faktury lub rachunku nie wcześniej jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od odbioru Robót 

albo ich części od Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza poza 

termin wykonania Przedmiotu Umowy, lub terminy (harmonogram) oddawania przez 

Podwykonawcę ̨(dalszego podwykonawcę)̨ Robót jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej 

Umowy lub zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jest wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które nie odpowiadają ̨Przedmiotowi 

Umowy lub przedmiotowi umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), nie 

dokonano przyporządkowania objętych jej przedmiotem dostaw, usług do elementów 

skończonych, czy scalonych, stanowiących etapy Robót odbieranych częściami lub wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostało określone na 

co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spełnia wymagań́ 

określonych w dokumentacji projektowej, czy SWZ,  
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4) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera postanowień o 

obowiązku zatrudnienia przez Podwykonawcę ̨ (dalszego podwykonawcę)̨ na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, dla których taki obowiązek przewidują 

postanowienia  niniejszej Umowy, 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca jednocześnie 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oświadczenia dla podmiotu trzeciego 

potwierdzające brak podstaw do wykluczenia dla tego Podwykonawcy. 

10. Jakakolwiek akceptacja przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego umowy z Podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) w ramach §5 niniejszej Umowy nie stanowi podstawy do 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wszelkie koszty 

związane z realizacja zakresu prac, dostaw lub usług przez Podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, są kosztami Wykonawcy, uznanymi za uwzględnione w cenie Oferty.   

  

§ 6 (Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) 

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należą zadania, o których mowa we 

wszystkich dokumentach składających się na Umowę, w tym w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w ustalonym w Umowie terminie;  

2) udzielanie Wykonawcy wszelkich informacji będących w jego posiadaniu niezbędnych do 

należytego wykonywania Robót;  

3) dokonanie odbioru wykonanych Robót (ich części) zgodnie z postanowieniami Umowy; 

4) zaopiniowanie i przekazanie Zamawiającemu do rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy 

tytułem należytego wykonania Robót przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy; 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający będą współpracować z Wykonawcą na 

każdym etapie realizacji Umowy.  

 

§ 7 (Przekazanie dokumentacji) 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże Wykonawcy wszelką dokumentację znajdującą się w 

posiadaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, która jest niezbędna do realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

 

§8 (Obowiązki Wykonawcy) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności: 

1) uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji niezbędnych do właściwej realizacji Przedmiotu 

Umowy, o ile zgodnie z treścią Umowy uzyskanie takich zgód, pozwoleń i decyzji nie leży w 
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gestii Zamawiającego,  

2) wykonywanie podczas realizacji Robót zadań kierownika budowy w rozumieniu Prawa 

budowlanego, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczęciem Robót na Terenie 

Budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, 

4) zapewnienie geodezyjnej obsługi wykonanych Robót w tym w szczególności: wykonanie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Robót wraz ze sporządzeniem i wydaniem 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego odpowiedniej w stosunku wykonanych Robót części 

dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (łącznie ze zgłoszeniem zmian w zasobach 

geodezyjnych) zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności Prawem geodezyjnym i 

kartograficznym oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy; wyżej wymieniona 

dokumentacja obejmująca cały zakres Robót winna zostać przekazana w 4 (czterech) 

egzemplarzach, w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w formacie 

nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym; rysunki techniczne 

w plikach: dwg), pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed wprowadzaniem zmian, 

5) opracowanie kompletu dokumentów odnoszących się do wykonanych Robót, a w przyszłości 

niezbędnych na potrzeby uzyskania dokumentu umożliwiającego użytkowanie przedmiotu 

Umowy (w tym oświadczenia kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu Przedmiotu 

Umowy, o zgodności wykonanego Przedmiotu umowy z Projektem, właściwymi przepisami i 

Pozwoleniem na Budowę, protokołów i sprawdzeń odnoszących się do wykonanego 

Przedmiotu Umowy), 

6) opracowanie kompletu dokumentów w zakresie dokumentacji Projektowej powykonawczej 

w części odnoszącej się do wykonanych Robót sporządzony w języku polskim zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w Umowie, w 4 (czterech) 

egzemplarzach w formie papierowej oraz elektronicznej na płytach CD (w formacie 

nieedytowalnym oraz powszechnie stosowanym formacie edytowalnym), 

7) stosowanie się do poleceń i określeń przekazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w trakcie realizacji Umowy, 

8) w przypadku konieczności wejścia na grunt osoby trzeciej – dokonanie uzgodnień oraz  

uzyskanie pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na wejście na daną nieruchomość oraz, 

po zakończeniu Robót, przywrócenie na własny koszt nieruchomości do stanu pierwotnego, 

9) uzgodnienie godzin oraz harmonogramu realizacji Robót z osobami trzecimi, o ile realizacja 

danych robót będzie miała, lub mogła by mieć wpływ na funkcjonowanie i działania osób 

trzecich. Wykonawca w szczególności dokona wszelkich uzgodnień z sąsiadującym z Terenem 

Budowy Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, uwzględniając charakter  prowadzonej 

działalności w sąsiadujących obiektach szpitalnych. Wykonawca będzie respektował wnioski 

Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego o czasowe wstrzymanie części lub całości Robót z 

powodów potencjalnych zakłóceń bieżącej działalności medycznej Szpitala, 

10) naprawienie na własny koszt wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy lub podmiotów, za pomocą których realizuje on przedmiot Umowy i zwolnienie 

Zamawiającego z odpowiedzialności w tym zakresie. 
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§ 9 (Prawa autorskie) 

1. Z chwilą przekazania poszczególnych części przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w ramach realizacji Umowy, w ramach 

przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 

poniżej. Z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwór. 

2. Nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępie poprzedzającym, następuje 

bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

1) stosowanie i korzystanie z utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej 

Umowy oraz zadań Wykonawcy, 

2) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itp.), 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) utrwalenie, wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do internetu, 

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu, 

6) nadawanie w całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

8) reemisja, 

9) wypożyczanie, najem lub wymiana egzemplarzy lub nośników, na których utwór 

utrwalono, 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

11) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych i 

reklamy oraz w postępowaniach sądowych i sporach pozasądowych, 

12) wprowadzanie zmian i skrótów, 

13) przystosowanie do aktualnych potrzeb Wykonawcy, 

14) udostępnianie wykonawcom, 
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15) tłumaczenie oraz sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora, 

16) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym, 

17) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym ekspozycja, opracowania, modyfikacje i 

poprawki.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji i poprawek utworów 

samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby przez niego wskazane. 

4. Wykonawca zezwala na korzystanie z opracowań utworów oraz ich zmian oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami, tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

5. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji itd. 

6. Nie później niż w terminie miesiąca od wygaśnięcia Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji Umowy.  

7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych 

roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodnych oświadczeń zawartych w niniejszej 

Umowie ze stanem rzeczywistym.  

 

§ 10 (Teren budowy) 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w terminie do 7 (siedmiu) dni od zawarcia Umowy, przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać przekazanie 

Terenu Budowy do czasu dostarczenia i zatwierdzenia:  

1) wykazu personelu pełniącego funkcje techniczne wraz z uprawnieniami budowlanymi oraz 

zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, 

2) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3) zaświadczeń i informacji wynikających z art. 41 Prawa budowlanego dotyczących Wykonawcy, 

4) dowodów zawarcia i zapłaty umów ubezpieczenia wymaganych Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Teren Budowy oraz zagwarantować bezpieczne 

korzystanie z terenu bezpośrednio przylegającego do Terenu Budowy, a także zabezpieczyć materiały 

i sprzęt zgromadzone na Terenie Budowy oraz Roboty. Zobowiązanie niniejsze obejmuje także 

obowiązek zapewnienia bezpiecznej komunikacji do i z Terenu Budowy, odpowiednich ogrodzeń oraz 

odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie instalacji i 

urządzeń znajdujących się na Terenie Budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, 

zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania Robót.  

3. Ani Zamawiający ani Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ponoszą odpowiedzialności za 
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mienie Wykonawcy zgromadzone na Terenie Budowy. Od chwili przejęcia Terenu Budowy aż do 

chwili dokonania odbioru końcowego Robót, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia zgromadzonych tam materiałów, sprzętu i innego mienia Wykonawcy oraz 

uszkodzenia lub zniszczenia Robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przez cały okres realizacji Umowy  przejazdu dla 

dróg pożarowych oraz dróg dostaw zgodnie z podjętymi przez Wykonawcę, przy udziale 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ustaleniami z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim.  

5. Wykonawca odpowiada za zapewnienie porządku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie 

odpowiednich przepisów, regulujących zachowanie się wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego na Terenie Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie w 

czystości dróg publicznych w związku z realizowanymi Robotami a także za zapewnienie 

dojazdów tymczasowych do wszystkich nieruchomości, w pobliżu których będą realizowane 

Roboty.  

6. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego umożliwi innym podmiotom 

realizację robót lub dostaw w zakresie Terenu Budowy. Wykonawca uzgodni szczegółowy 

harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący możliwość ewentualnych 

kolizji oraz zapewniający możliwość realizacji innych robót, dostaw lub usług na Terenie Budowy.  

7. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego albo Zamawiającego umożliwi 

dostęp do Terenu Budowy przedstawicielom tych podmiotów lub ich upoważnionym 

pracownikom, jak również przedstawicielom odpowiednich władz, i innym Wykonawcom 

niezwiązanym z realizacją Przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca utrzyma porządek i ład na Terenie Budowy, a także właściwie zorganizuje swoje 

zaplecze i przestrzeń użytkowo-biurową w tym zapewni własnym staraniem i na własny koszt 

kontenery na odpady, segregację odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych materiałów poza 

Teren Budowy, utylizację odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci - zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku zaniechania tych czynności przez 

Wykonawcę Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może je podjąć na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia 

przekazania Terenu Budowy zapewni w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy zaplecze 

budowy wraz z wyposażeniem, tj.: 

1) zaplecze  socjalne Terenu Budowy zgodnie z przepisami BHP, 

2) biuro Budowy wraz z archiwum dokumentacji budowy,   

3) sale konferencyjną dla 10 osób wyposażaną w stół z krzesłami, klimatyzację,  bezprzewodowy 

dostęp do Internetu;   

4) wyposażone w bezprzewodowy dostęp do Internetu, Biuro Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o powierzchni minimum 10 m2 do dyspozycji zespołu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca nie będzie naliczał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ani 

Zamawiającemu opłat za media i powierzchnię biurową udostępnione 

Inżynierowi/Inwestorowi zastępczemu  w czasie realizacji Umowy;  

10. Obowiązek zapewnienia odpowiednich mediów w ramach Terenu Budowy, w tym dostawy 

wody, odprowadzenia ścieków, dostawy prądu i gazu, na Teren Budowy oraz koszty z tym 
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związane obciążają Wykonawcę. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego Robót, Wykonawca będzie miał 

obowiązek uprzątnąć i usunąć z Terenu Budowy cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, 

złom, odpady, i wszelkie zbędne pozostałości po Robotach. Wykonawca pozostawi Teren 

Budowy  i jego okolice w szczególności przyległy teren szpitala w czystym i bezpiecznym stanie. 

12. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania i odpady  powinny być usunięte przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

 

§ 11 (Materiały, Personel) 

1. Wszystkie materiały, potrzebne do wykonania Robót są dostarczane przez Wykonawcę na jego 

ryzyko i koszt i podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jego przedstawiciele mogą dokonywać kontroli jakości i 

przydatności materiałów w każdym czasie,  

3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie materiałów, 

wyrobów spełniających wymogi określone w Umowie. Wykonawca zobowiązuje się do 

stosowania podczas realizacji Umowy wyłącznie materiałów wyrobów fabrycznie nowych, w tym 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie na dzień ich zastosowania zgodnie z 

wymaganiami Prawa budowlanego oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w 

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie uczestniczyć w odbiorze materiałów na Terenie 

Budowy lub w miejscu ich wydania. W przypadku wydania materiałów poza Terenem Budowy, 

wszelkie koszty związane z delegacją personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pokrywa 

Wykonawca. 

5. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń technicznych albo innych wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania – Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w tym celu złożyć do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w uzgodnionej formie, w dwóch egzemplarzach, pod rygorem odrzucenia wniosku o 

zatwierdzenie materiału, cały komplet dokumentów, w tym także karty zatwierdzeń dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania załączając do nich niezbędne dokumenty 

wymagane Prawem Budowlanym i projektem wykonawczym, dotyczące dopuszczenia wyrobów 

do stosowania w budownictwie, dokumenty potwierdzające jakość, certyfikaty oraz przedłożyć 

wraz z kartami zatwierdzeń próbki materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

odrzucić wniosek o zatwierdzenie materiału bez rozstrzygania w przypadku złożenia 

dokumentów zwierających błędy lub gdy przekazane dokumenty są niekompletne 

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia kompletnego Wniosku 

o zatwierdzenie materiału wraz z kartą zatwierdzeń i próbkami - dokona zatwierdzenia wyrobów 

wskazanych w karcie zatwierdzeń albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobów 

wskazanych w karcie zatwierdzeń nie stanowi oceny należytego wykonania Umowy, w tym 

jakości wyrobów, które zostaną wbudowane oraz ich zgodności z Umową. Opóźnienia w 

dostawie materiałów wynikające z braku akceptacji obciążają Wykonawcę. Zatwierdzenie 

materiałów, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowi podstawy do 
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zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub zobowiązań 

wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi. 

7. Po zajęciu stanowiska przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przedmiocie zatwierdzenia 

lub odrzucenia wyrobów wskazanych we wniosku i karcie zatwierdzeń – jeden egzemplarz karty 

zatwierdzeń zachowuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca otrzymuje drugi 

egzemplarz, który zobowiązany jest przechowywać na budowie przez cały okres wykonywania 

robót.  

8. Wykonawca skieruje do wykonania Umowy personel niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy 

w szczególności personel wskazany w ofercie Wykonawcy.  

9. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę robót budowlanych na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji: 

1) Robót ziemnych, 

2) Robót elektrycznych, energetycznych,   

3) Robót sanitarnych, 

4) Prac porządkowych,  

5) Prac biurowo – administracyjnych.  

10. Wraz z każdym z raportów okresowych składanych zgodnie z §13, Wykonawca złoży 

oświadczenie potwierdzające okoliczność, o której mowa w ust. 9 powyżej. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte powyższym punktem czynności wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach doraźnej kontroli może dodatkowo zażądać 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. Przedmiotowy dokument powinien 

zostać zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 

szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników) oraz Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych (zwanego w dalszej części „RODO”). 

12. Ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających 

z przepisów Prawa budowlanego na podstawie oświadczenia o przejęciu obowiązków. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót zobowiązuje się dostarczyć oświadczenie (wraz z 

niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy. Kierownik 

Budowy reprezentuje Wykonawcę na budowie i Wykonawca zobowiązany jest udzielić mu 

niezbędnych do tego pełnomocnictw. Wykonawca odpowiada za czynności Kierownika Budowy.  

13. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy w celu spełnienia warunków 
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udziału w postępowaniu może nastąpić tylko w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zgłaszane 

przez niego osoby posiadają kwalifikacje i doświadczenie wymagane  w ramach warunków 

udziału w postępowaniu w SWZ oraz kryterium oceny ofert w stopniu nie mniejszym, niż osoba 

wskazana w ofercie i wymaga opinii oraz akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Propozycję zmian personalnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

na piśmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie  do 7 (siedmiu) dni zaakceptuje 

proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 

stanowiska.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni, 

zaproponowania zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, o których 

mowa w ust. 13 powyżej w przypadku śmierci, choroby lub niemożności należytego 

wykonywania zleconych zadań, w tym utraty wymaganych uprawnień, przez którąkolwiek z tych 

osób. 

15. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wymagać, aby Wykonawca usunął każdą osobę (lub 
spowodował jej usunięcie) zatrudnioną na Terenie Budowy lub przy Robotach, włącznie z 
przedstawicielem Wykonawcy, jeśli ma to zastosowanie, która: 

1) uporczywie nieodpowiednio się zachowuje lub wykazuje brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do jakichkolwiek postanowień Umowy, lub 

4) uporczywie postępuje szkodliwie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska. 

Jeżeli wystąpi taka okoliczność, to Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo (lub 
spowoduje jej wyznaczenie). 

16. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwróci się do Wykonawcy z uzasadnionym żądaniem 

usunięcia określonej osoby należącej do personelu Wykonawcy, to Wykonawca zapewni, że 

osoba ta opuści Teren Budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 

czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, jeżeli usunięcie dot. osoby pełniącej funkcję 

wymagane w ofercie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wezwie na piśmie Wykonawcę do 

uzupełnienia personelu Wykonawcy. W takiej sytuacji zastosowanie będą miały postanowienia 

ust. 13 i 14 powyżej.  

 

§ 12 (Realizacja)  

1. Wykonawca rozpocznie realizację Przedmiotu Umowy najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni od 

przekazania Terenu Budowy.    

2. Żadne działania Wykonawcy nie mogą uniemożliwiać, bądź utrudniać podmiotom sąsiadującym 

z Terenem Budowy, w szczególności Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu, prowadzenia 

ich działalności. Szczególnie działania związane z pracami o dużym natężeniu hałasu, 

wielkogabarytowym transportem materiałów czy urządzeń, odcięciami, przełączeniami, 

kolizjami z  istniejącą infrastrukturą nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego oraz tymi podmiotami, zwłaszcza z Mazowieckim Szpitalem 

Bródnowskim.  
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za utrudnienia w realizacji przez 

podmioty sąsiadujące z Terenem Budowy w szczególności Mazowiecki Szpitalem Bródnowskim 

swojej działalności, jeżeli utrudnienia te powstały w związku z realizacją Umowy, a zakres działań 

Wykonawcy nie został odpowiednio wcześniej uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 

4. Na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek we wskazanym 

terminie, wstrzymać realizację w zakresie określonym przez Szpital co do  części  lub całości 

Robót na okres wskazany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie ponosi 

konsekwencji przekroczenia terminów wykonania Robót wynikających z wykonania polecenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

 

§ 13 (Harmonogram i Raporty) 

1. W celu zapewnienia właściwej realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 7 (siedmiu) dni od zawarcia Umowy, 

szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Robót, w tym dostaw zgodnie z 

zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozbiciem Zestawienia Cen 

Ryczałtowych, obrazujący planowany zakres realizacji Przedmiotu Umowy w okresach 

miesięcznych. Przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy będzie w szczególności 

uwzględniał: 

1) Harmonogram  realizacji robót branżowych, 

2) Harmonogram realizacji  dostaw, 

3) Harmonogram przewidywanych płatności, 

4) Terminy wynikające z procedury  Odbioru  Technicznego Robót, 

5) Terminy wynikające z procedury  Odbioru  Końcowego, 

6) Terminy uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, o ile takie są niezbędne, 

7) Inne terminy wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w wypadku zlecenia robót dodatkowych 

zamiennych, czy uzgodnienia zaniechania danych robót, Wykonawca będzie przedstawiał 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizacje harmonogramu rzeczowo- finansowego 

realizacji, lub o ile okaże się to konieczne w świetle faktycznego postępu realizacji Robót, dostaw 

i usług, modyfikacji w zakresie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych. Akceptacja przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego terminów lub wartości określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym realizacji nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Wykonawca będzie przygotowywał okresowe Raporty o postępie pracy opracowane według 

wzorów  przekazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Raporty będą przedkładane 

w 2 (dwóch) egzemplarzach (jeden do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i jeden  dla 

Zamawiającego),  w następujących terminach: 

1) Dwutygodniowe Raporty - w dniu następnym po okresie, którego dany raport dotyczy, 

2) Miesięczne Raporty - w terminie 3 (trzech) dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport 
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dotyczy. 

4. Raport Miesięczny będzie zawierał, co najmniej: 

1) wykresy i szczegółowe opisy postępu prac i Robót, budowy, montażu, dokonywania prób, 

dokonywania, odbioru, 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na Terenie Budowy, 

3) prognozę płatności w kolejnym okresie raportowania, która powinna obejmować wszystkie 

okoliczności mogące mieć wpływ na jej wysokość, 

4) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy prac i Robót, ze szczegółami wszelkich 

wydarzeń lub okoliczności, która mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z Umową oraz 

środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu zapobieżenia 

opóźnieniom, 

5) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat 

niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze 

społeczeństwem, 

6) zestawienie wszystkich Podwykonawców w tym także dostawców i usługodawców  

realizujących część przedmiotu zamówienia, 

7) oświadczenie w sprawie zatrudnienia personelu zgodnie z  §11 ust. 10 Umowy, 

8) wszelkie inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu 

zachowania prawidłowej sprawozdawczości z realizacji Umowy. 

5. Wykonawca na wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi i przekaże Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiemu dodatkowy Raport interwencyjny o postępie prac we wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakresie. Taki Raport interwencyjny będzie przedstawiony  

na każde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Raporty, o których mowa powyżej, podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, które nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedłożenia 

każdego z raportów. W przypadku uwag do treści któregokolwiek z raportów, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego odmówi zatwierdzenia danego raportu, wzywając Wykonawcę do przedłożenia 

korekty raportu w terminie kolejnych 3 (trzech) dni od daty wezwania Wykonawcy. W przypadku 

niezłożenia prawidłowego Raportu po wyznaczonym terminie na korekty Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego będzie uprawniony do naliczenia odpowiednich kar za każdy kolejny dzień po 

tym terminie.  

 

§14 (Kontrola) 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do audytowania miejsca realizacji robót 

budowlanych oraz wydawania pracownikom Wykonawcy zaleceń w zakresie realizacji robót 

budowlanych, dostaw i usług oraz bezpieczeństwa na Terenie Budowy. W tym celu Wykonawca 

zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nieograniczony dostęp do Terenu Budowy, na 

każdym etapie wykonywania Robót. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzegania jego 
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zaleceń albo też stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy, wykonuje go w 

sposób nienależyty Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wezwie na piśmie Wykonawcę do 

zaniechania naruszeń odpowiednio zaleceń, postanowień Umowy lub przepisów prawa i 

wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 3 (trzy) dni na zaniechanie ww. naruszeń oraz – w 

razie potrzeby – nakaże usunięcie stwierdzonych wad i usterek. W przypadku, gdy Wykonawca 

pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wyznaczenia 

mu dodatkowych terminów w odniesieniu do mieszczących się w zakresie stwierdzonych 

naruszeń, nadal nie będzie przestrzegał zaleceń lub nie będzie wykonywał Umowy lub będzie ją 

wykonywał w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy 

z winy Wykonawcy lub naliczenia odpowiedniej kary. 

3. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia określonych badań, analiz, opracowań mających na celu 

wykazanie zgodności realizowanych Robót z Umową. Koszt takich badań, analiz, opracowań 

poniesie Wykonawca.  Przed wykonaniem badań, analiz, opracowań koszt ich wykonania  będzie 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  W przypadku gdy wynik badania, 

analizy, opracowania  potwierdzi należyte wykonanie danego zakresu Umowy wcześniej 

zatwierdzony koszt poniesie  Zamawiający. 

4. Realizując swoje uprawnienia kontrolne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w każdym 

momencie realizacji przedmiotu Umowy może żądać od Wykonawcy, dokumentów i dowodów 

potwierdzających stan faktyczny rozliczeń z Podwykonawcami aktualny na dzień wezwania. 

Przedmiotowe dokumenty i dowody Wykonawca dostarczy w terminie 2 (dwóch) dni od 

przedstawienia przedmiotowego żądania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod 

ryzykiem naliczenia kar umownych.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do 

wyznaczenia dłuższego terminu przekazania dokumentów i dowodów potwierdzających stan  

faktyczny rozliczeń z Podwykonawcami. 

 

§ 15 (Termin realizacji) 

1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy, strony ustalają na dzień 30 września 2022 r.  Za czynność 

stwierdzającą wykonanie Przedmiotu Umowy, strony uznają podpisanie przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego - ostatecznego odbioru Przedmiotu 

Umowy i wpis do dziennika budowy. 

2. Wykonawca udzieli 36 (trzydziesto-sześcio-miesięcznej) miesięcznej gwarancji dla Robót liczonej 

od dnia podpisania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Okres Rękojmi wynosi 3 (trzy) lata od dnia podpisania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Protokołu Odbioru Końcowego zgodnie z Umową. 

 

§ 16 (Odbiory) 

1. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu będą przeprowadzone przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i zostaną potwierdzone wpisami do dziennika budowy.  

2. W przypadku, gdy w Dokumentacji Projektowej nie ustalono wykazu Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, odbiory tych Robót odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy i po 
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akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Odbiory Robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia się 

wady, nie stanowią podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej 

realizacji Umowy lub zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. 

4. Wykonawca obowiązany jest pisemnie oraz drogą elektroniczną zgłaszać Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego gotowość odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie później niż na 3 

(trzy) dni przed planowanym terminem zakrycia Robót, poprzez wpis do dziennika budowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość 

Odbioru Częściowego Robót, (Wykonawca  dokonuje  dodatkowo wpisu w dzienniku budowy) 

zrealizowanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, nie później niż na 

3 (trzy) dni przed planowanym terminem danego odbioru. Jednocześnie Wykonawca przekazuje, 

dokumenty w celu potwierdzenia należytej realizacji danych Robót: 

1) wyniki prób dla danego zakresu (o ile są wymagane zgodnie z STWiORB), 

2) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa 

dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych 

materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

4) inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Odbiory częściowe zostaną potwierdzone poprzez sporządzenie protokołu Odbioru Częściowego 

dla danych Robót potwierdzając procentowe zawansowanie danych prac dla danego elementu 

skończonego określonego w  Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w razie braku uwag do zakresu 

Robót podlegających odbiorowi częściowemu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego podpisze 

protokół odbioru częściowego, nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty złożenia do 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentów o których mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Odbiory Częściowe Robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stanowią 

podstawy  do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowiązania do należytej realizacji Umowy lub 

zobowiązań wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Potwierdzenie odbioru lub zapłata za 

daną Robotę lub dostawę nie powoduje przejęcia odpowiedzialności materialnej za ten 

Materiał, Robotę przez Zamawiającego do momentu zakończenia całości Robót -  Odbioru 

Końcowego. 

8. Przed odbiorem technicznym Robót Wykonawca przeprowadzi próby końcowe i pomiary 

kontrolne dla całego zakresu Robót, instalacji, urządzeń wskazanych w STWiORB  

lub wymaganych przez Inżyniera. Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed 

wyznaczoną datą dla wszczęcia danych prób poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.  Z każdej z prób Wykonawca sporządza 

protokół, który podlega akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego akceptuje lub odrzuca protokół w terminie 3 (trzech) dni roboczych od jego 

złożenia kierując do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynności, nakazując 

powtórzenie lub zaniechanie kolejnych prób lub pomiarów. 

9. Wykonawca przeprowadza wszelkie czynności, próby, uzyskuje wszelkie zgody i akceptacje 

i składa do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane prawem oraz 
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STWiORB. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 (siedmiu) dni dokonuje oceny złożonych 

dokumentów pod kątem formalnym lub przekazuje na piśmie uwagi w tym zakresie Wykonawcy. 

10. Zakończenie wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Wykonawca  dokonuje 

w dzienniku budowy wpisu w przedmiocie osiągnięcia gotowości do Odbioru Technicznego 

Robót, jednocześnie na piśmie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o osiągnięciu 

gotowości do Odbioru Technicznego Robót a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma 

obowiązek przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w formie operatu kolaudacyjnego 

w  3 (trzech) egzemplarzach  (1 oryginał dokumentów + 2 kopie) zbiór dokumentów niezbędnych 

do odbioru zgodnie z STWiORB, w tym: 

1) Dziennik Budowy,  

2) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z Projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, potwierdzony przez  branżowych 

Inspektorów  nadzoru  (potwierdzenie może być  w dzienniku budowy),  

3) oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu 

Budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 

lub lokalu, w szczególności szpitala,  potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,   

4) dokumenty dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie, świadectwa 

dopuszczania, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne - dla wszystkich wbudowanych 

materiałów i urządzeń lub innych wyrobów, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

5) protokoły badań końcowych i sprawdzeń, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego,  

6) dokumentację powykonawczą, tj.:  

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

b) zestawienia protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) zestawienie protokołów odbiorów częściowych, 

d) recepty i ustalenia technologiczne, 

e) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 

11. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczęcia procedury Odbioru 

Technicznego  Robót  w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do Odbioru Technicznego Robót, który to termin rozpoczęcia 

odbioru przypadać będzie nie dalej jak na 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy 

pisemnego zawiadomienia o gotowości do Odbioru Technicznego Robót. Wykonawca 

obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców (dalszych podwykonawców), 

przy których pomocy wykonany był Przedmiot zamówienia. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku gotowości 

Wykonawcy do Odbioru Technicznego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może w 
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uzasadnionych przypadkach odmówić wyznaczenia terminu Odbioru Technicznego Robót. 

Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do Odbioru Technicznego Robót 

wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

13. Odbiór  Techniczny Robót będzie zrealizowany w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozpoczęcia 

Odbioru Technicznego Robót wyznaczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

14. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego Robót braku wykonania Umowy, 

w szczególności gdy Przedmiot Umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady wyłączają możliwość wykonywania dalszych robót 

budowlanych zmierzających do wykończenia obiektu zgodnie z przeznaczeniem i celem Umowy 

lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie – Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może odmówić odbioru i Zamawiający może skorzystać z uprawnień 

przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego Robót wad nieistotnych – Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego dokonując odbioru wskaże w protokole Odbioru  Technicznego Robót 

zastrzeżenia, co do wykonania Przedmiotu Umowy i zawrze w protokole Odbioru Technicznego 

Robót wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia lub złoży oświadczenie o 

wyborze innego uprawnienia przysługującego Zamawiającemu z tytułu odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.  

16. Dokonanie Odbioru Technicznego Robót, pomimo stwierdzenia wad, nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania umowy. 

17. Z czynności Odbioru Technicznego Inżynier sporządza protokół Odbioru Technicznego Robót, 

który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia Odbioru Technicznego Robót, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

4) wyszczególnienie dokumentów do odbioru przekazanych do Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przez Wykonawcę, 

5) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) wyszczególnienie ujawnionych wad, 

7) decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia 

Technicznego Robót oraz wyborze uprawnienia przysługującego mu w związku z podjęta 

decyzją, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w Odbiorze Technicznym 

Robót, 

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

18. Protokół Odbioru Technicznego Robót podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się  

stronom w dniu zakończenia czynności odbioru. 

19. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany w 
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ich nieobecności Protokół Odbioru Technicznego Robót jest skuteczny i zostaje przekazany  

Wykonawcy do realizacji. 

20. Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania Przedmiotu Umowy 

następuje poprzez podpisanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu Odbioru 

Końcowego Robót, po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad i usterek, 

wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego Robót do usunięcia z wyłączeniem usterek 

wskazanych do usunięcia w okresie rękojmi i gwarancji.  

21. Wykonawca  na piśmie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o osiągnięciu gotowości 

do Odbioru Końcowego, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w 3 (trzech) egzemplarzach  (1 oryginał dokumentów + 2 

kopie) dokumentów niezbędnych do odbioru, w tym: 

1) oświadczenie końcowe Wykonawcy wraz z oświadczeniami końcowymi wszystkich biorących 

udział w realizacji Umowy Podwykonawców i dalszych podwykonawców w przedmiocie 

spełnienia na ich rzecz nie tylko wymagalnych, ale wszystkich świadczeń z tytułu 

wynagrodzenia związanego z realizacją Umowy. Oświadczenia końcowe Podwykonawców 

mają być wystawione nie później niż na dzień  zgłoszenia Wykonawcy  gotowości  do Odbioru  

Końcowego; 

2) oświadczenie Wykonawcy oraz Podwykonawców, że lista zgłoszonych przez nich Inwestorowi 

Zastępczemu Podwykonawców i dalszych podwykonawców odpowiada ilości oświadczeń 

wymienionych w pkt 1) i żadne inne podmioty nie wykonywały żadnych Robót przy wykonaniu 

przedmiotu Umowy; 

3) protokół potwierdzający usunięcie usterek  wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego 

Robót; 

22. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego 

w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia 

o gotowości do odbioru końcowego, który to termin rozpoczęcia odbioru końcowego przypadać 

będzie nie dalej jak na 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego 

zawiadomienia o gotowości do Odbioru Końcowego.  

23. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego braku gotowości 

Wykonawcy do Odbioru Końcowego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może w uzasadnionych 

przypadkach odmówić wyznaczenia terminu Odbioru Końcowego. Negatywne stanowisko w 

sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego wymaga pisemnego uzasadnienia ze 

strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

24. Odbiór Końcowy będzie zrealizowany w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty rozpoczęcia 

wyznaczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

25. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego braku wykonania Umowy, 

w szczególności gdy Przedmiot Umowy został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami 

wiedzy technicznej lub stwierdzone wady nie zostały usunięte lub są na tyle istotne, że wyłączają 

możliwość wykonywania dalszych robót budowlanych zmierzających do wykończenia obiektu 

lub odbierają mu cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w Umowie – Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może odmówić odbioru, a Zamawiający może skorzystać z uprawnień 

przysługujących mu na wypadek zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy. 
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26. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Końcowego wad nieistotnych – Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego dokonując odbioru wskaże w Protokole Odbioru Końcowego zastrzeżenia, co do 

wykonania Przedmiotu Umowy i zawrze w Protokole Odbioru Końcowego wykaz stwierdzonych 

wad oraz wyznaczy terminy ich usunięcia, a Zamawiający może złożyć oświadczenie o wyborze 

innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

ujawnione przy odbiorze.  

27. Dokonanie Odbioru Końcowego pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji lub nienależytego wykonania Umowy. 

28. Z czynności Odbioru Końcowego Inżynier sporządza Protokół Odbioru Końcowego, który 

powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 

4) wymienienie dokumentów do odbioru przekazanych  do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

przez Wykonawcę, 

5) ustalenia, co do zgodności wykonanych robót z Umową, przekazaną dokumentacją, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) ustalenia, co do wad wskazanych w Protokole Odbioru Końcowego,  

7) wymienienie ujawnionych wad, 

8) decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, co do przyjęcia lub odmowy 

przyjęcia Przedmiotu Umowy oraz  o wyborze uprawnienia przysługującego Zamawiającemu 

w związku z podjęta decyzją, 

9) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 

10) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 

29. Protokół Odbioru Końcowego podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się stronom 

w dniu zakończenia czynności odbioru. 

30. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany w 

ich nieobecności protokół Odbioru Końcowego jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do 

realizacji. 

31. Wykonawca będzie aktywnie uczestniczył w odbiorach oraz przekazaniu budynku do 

użytkowania właściwym Organom Administracji Państwowej 

32. Odbiory w okresie rękojmi i gwarancji.  

1) Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji są przeprowadzane z inicjatywy Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, zgodnie z wcześniej ustalonym Harmonogramem Gwarancyjnym. 

2) Przegląd przeprowadza Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i osób 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Z każdego przeglądu Wykonawca przedłoży protokół Przeglądu Gwarancyjnego zawierający 

zalecenia i wytyczne, terminy obowiązujące dla stron oraz wnioski z przeglądu oraz inne dane 
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opisujące prace oraz parametry przedmiotu Umowy.  

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nie podpisać Protokołu Gwarancyjnego z przeglądu 

w przypadku, gdy badania i próby podjęte przez Wykonawcę w czasie przeglądu, były 

wykonywane w sposób nieodpowiedni lub budzą uzasadnione wątpliwości. W takim 

przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy dodatkowy termin na powtórzenie 

Przeglądu i odpowiednio badań lub prób.  

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może nie podpisać kolejnego Protokołu Gwarancyjnego z 

przeglądu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad i usterek lub nie wywiązał się z 

zobowiązań wskazanych w protokole z poprzedniego Przeglądu Gwarancyjnego.  

 

§ 17 (Wynagrodzenie) 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu  Umowy 

wynosi _______________ złotych (słownie: _____________________________ złotych) netto, 

tj. ______________  złotych (słownie: _________________________ złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy.  

3. Roboty dodatkowe lub nieprzewidziane będą wyceniane na podstawie Katalogu nakładów 

rzeczowych (KNR), a w przypadku robót wysoce specjalistycznych i nietypowych na podstawie 

rozeznania rynku (w takim wypadku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy niezależne 

oferty od firm zewnętrznych). 

4. Niewłaściwe oszacowanie wartości lub ilości Robót, w tym dostaw i usług nie będzie miało 

żadnego wpływu na wynagrodzenie umowne określone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie w pełnym zakresie wszystkich Robót w tym dostaw i usług 

niezbędnych do wykonania całości przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami oraz wymaganiami OPZ .  

5. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycję rozbicia wartości wskazanych w Zestawieniu 

Cen Ryczałtowych, na elementy skończone Robót, oraz materiały zakupione przez Wykonawcę 

w sposób umożliwiający ich odbiór i rozliczenie.  Wykonawca dokona podziału zadeklarowanych 

w ofercie cen ryczałtowych w stopniu szczegółowości umożliwiającym płatności częściowe za 

dane elementy skończone (w tym Roboty wykonane i materiały zakupione) poprzez określenie 

procentowego zaawansowania prac w ramach tych elementów. Przedmiotowe rozbicie ma 

wskazywać na realne stawki za całościowe wykonie danych elementów, skalkulowane zgodnie z 

zakresem wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz Umowie.  

6. W terminie 5 (pięciu) dni od doręczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycji 

rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych, o których mowa powyżej – Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego zatwierdzi ten dokument albo odmówi jego zatwierdzenia wyznaczając termin 2 

(dwóch) dni na jego poprawę i ponowne złożenie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić zatwierdzenia rozbicia Zestawienia Cen 

Ryczałtowych w przypadku, gdy dana pozycja (element skończony) według oceny Inspektora 
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Nadzoru Inwestorskiego będzie wyceniona w sposób uniemożliwiający jej rozliczenie poprzez 

płatność za całość danego elementu lub określenie procentowego zawansowanie wykonanych 

prac dla danego elementu lub rażąco odbiegający od cen rynkowych, określonych na podstawie 

zeszytów Sekocenbud lub Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR) lub trzech niezależnych ofert 

przedstawionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

odmówi akceptacji rozbicia zestawienia cen ryczałtowych także w przypadku niezgodności 

przedmiotowego dokumentu w odniesieniu do oferty Wykonawcy, wymagań opisanych w 

STWiORB lub Umowie, w szczególności w zakresie braku zgodności wskazanych wartości danych 

pozycji skończonych odpowiednio z wartościami wskazanymi w zestawieniu cen ryczałtowych 

złożonym wraz z ofertą. W przypadku braku zatwierdzenia rozbicia zestawienia cen 

ryczałtowych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaże na piśmie uwagi i zastrzeżenia w 

zakresie przekazanego rozbicia zestawienia cen ryczałtowych.  

8. Do czasu zatwierdzenia propozycji rozbicia zestawienia cen ryczałtowych, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiający będą uprawnieni do rozliczenia Umowy  według pozycji oraz 

stawek wskazanych w wykazie cen ryczałtowych złożonych w ofercie.  

9. Podział wartości wskazanych w Zestawieniu Cen Ryczałtowych może ulegać modyfikacji w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każda modyfikacja będzie wymagać zgody i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

zgodnie z ust. 7 i 8 powyżej. Wartości wskazane w Zestawieniu Cen Ryczałtowych złożonym wraz 

z Ofertą pozostają niezmienne przez cały okres realizacji Umowy, z wyjątkami przewidzianymi 

Umową. 

10. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia w zakresie każdej z płatności częściowej jest uprzednia 

akceptacja wniosku o płatność, która stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

11. W sytuacji, gdy z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 

umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, nie wypłacono Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy) całości lub części umownego wynagrodzenia, Wykonawca poinformuje 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie o okolicznościach uzasadniających odmowę 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) lub obniżenie jego 

wysokości. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do dokonania potrącenia uiszczonej 

należności z płatności przysługujących Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

13. Wykonawca oświadcza nieodwołalnie, iż dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) zwalnia Zamawiającego, z obowiązku zapłaty 

odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający umożliwi 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu 

podwykonawcy), jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), 

jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty dla Podwykonawców (dalszych 

podwykonawców), o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy – w całości lub części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty i wdrożyć procedurę o której mowa powyżej w ust. 14. 

16. Rozliczenie Robót przerwanych lub niedokończonych nastąpi na podstawie stawek i cen 

przewidzianych na podstawie rozbicia Zestawienia Cen Ryczałtowych oraz inwentaryzacji 

dokonanej przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy.  

 

§ 18 (Płatność) 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 

dokonywane w tej walucie.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w płatnościach częściowych, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Rozliczenie finansowe za wykonane Roboty lub zakupione materiały, nastąpi na podstawie 

faktur Wykonawcy za wykonane roboty, wystawionych na podstawie zatwierdzonych  przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosków o płatność. 

4. Wartość danej płatności  będzie wynikać  z procentowego zaawansowania prac określonego w 

ramach danego elementu skończonego, w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego protokole  odbioru częściowego danych Robót.  

5. Wniosek Wykonawcy o płatność będzie złożony, wraz z następującymi  dokumentami:  

1) należycie sporządzonym zestawieniem kosztów, uwzględniającym Roboty składające się na 

wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania Robót lub zakupionych 

materiałów wskazanych w zatwierdzonym rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych w danym 

okresie rozliczeniowym, potwierdzonym wydaniem protokołu odbioru częściowego dla tych 

Robót;  

2) oświadczeniem Wykonawcy (zgodnym ze wzorem przekazanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego) wraz z oświadczeniami biorących udział w realizacji Umowy Podwykonawców 

(dalszych podwykonawców) w przedmiocie spełnienia na ich rzecz całości należnych 

świadczeń z tytułu wynagrodzenia związanego z realizacją elementu skończonego wraz z 

kopią faktury oraz protokołem odbioru zakresu objętego fakturą i potwierdzeniem dokonania 

płatności. Oświadczenia Podwykonawców mają być wystawione na dzień złożenia wniosku o 

płatność u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie do 7 (siedmiu) dni zaakceptuje Wniosek o płatność lub 

go odrzuci podając uzasadnienie swojej decyzji. Warunkiem akceptacji, oprócz wymagań 

wskazanych w ust. 5, będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na 

rzecz Podwykonawców (dalszych podwykonawców) wynikających z uprzednio zaakceptowanego 

wniosku o płatność.  

7. Zamawiający nie przewiduje realizacji  płatności częściej niż dwa razy w miesiącu  (do 30 dni licząc od 

dnia podpisanie Umowy).  Na uzasadniony wniosek Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę 

częstotliwość  realizacji wypłat. 

8. Należności objęte wystawionymi przez Wykonawcę fakturami VAT będą płatne przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Umowie, pod warunkiem, że rachunek ten jest 

ujawniony na Białej liście podatników VAT. Jeżeli rachunek ten nie figuruje na Białej liście płatników 

VAT, faktura zostanie zwrócona. Płatność nastąpi dopiero po przedstawieniu faktury VAT 

zawierającej rachunek bankowy ujawniony na Białej liście podatników VAT. Powyższe  nie stanowi 

opóźnienia w dokonaniu płatności i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.  

Należności dla Wykonawcy będą płacone na rachunek bankowy o numerze: 

_______________________________ 

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego z którego będzie realizowana 

płatności. 

 

§ 19 (Gwarancja) 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy i zapewnia, że nie posiada on 

wad, które pomniejszają jego wartość lub użyteczność wynikającą z przeznaczenia Umowy. Okres 

gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego ostateczny odbiór Przedmiotu Umowy  i kończy po  36  

(trzydziestu sześciu) miesiącach od tej daty („Gwarancja”). 

2. Gwarancją objęta jest całość Robót w tym materiałów, dostaw, urządzeń  i usług wykonanych na 

podstawie Umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy 

osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, za przypadkową utratę lub 

uszkodzenie rzeczy albo Robót w czasie naprawy gwarancyjnej oraz czynności wynikających                       

z Rękojmi. 

4. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje wszelkie wady, usterki stwierdzone w ciągu terminu 

Gwarancji oraz szkody wynikające z zaistniałych wad lub usterek, w tym powstałe po wydaniu 

Przedmiotu Umowy. 

5. Gwarancją objęta jest całość Robót, dostaw wykonanych na podstawie Umowy, bez względu                  

na to czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się 

on przy wykonywaniu Umowy. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji będą zgłaszane do Wykonawcy na piśmie lub pocztą elektroniczną na 

adres wskazany w Umowie. Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad lub opis 
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nieprawidłowości w działaniu danej instalacji, maszyny lub urządzenia 

7. W okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny niezwłocznie 

po otrzymaniu zawiadomienia o jej wystąpieniu, nie później niż w następujących terminach: 

1) w przypadku usterek limitujących (tj. skutkujących wstrzymaniem użytkowania  Przedmiotu 

Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas reakcji nie może przekroczyć 

24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zgłoszenia. Usunięcie wady lub usterki nastąpi 

w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba, że 

nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie, 

2) w przypadku usterek nielimitujących (tj. wszystkie inne nie skutkujące wstrzymaniem 

użytkowania  przedmiotu Umowy lub ewentualnym jego znacznym ograniczeniem) czas 

reakcji nie może przekroczyć 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu zgłoszenia. 

Usunięcie wady lub usterki nastąpi w terminie do 120 (stu dwudziestu) godzin od momentu 

zgłoszenia reklamacji, chyba, że nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie, 

8. Usunięcie wad przez Wykonawcę  zostanie stwierdzone protokolarnie. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub 

ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę lub usterkę we własnym zakresie, 

na ryzyko i koszt Wykonawcy.  

10. Jeżeli z okoliczności wynika, że wada nie może być usunięta w miejscu, w którym przedmiot 

reklamacji znajdował się w chwili ujawnienia wady, wówczas Wykonawca obowiązany jest odebrać 

go na swój koszt, a po usunięciu wady dostarczyć go na swój koszt do miejsca, w którym znajdował 

się w chwili ujawnienia wady. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do chwili protokolarnego odbioru usunięcia wady 

ponosi Wykonawca. 

11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wadliwego elementu  Przedmiotu Umowy  element Przedmiotu Umowy wolny od wad albo dokonał 

istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji w zakresie przedmiotowego elementu 

Umowy  biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu przedmiotu Umowy wolnego od wad lub 

odbioru przedmiotu Umowy naprawionego. Jeżeli Wykonawca wymienił, element Przedmiotu 

Umowy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej ( elementu Umowy ). W 

innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 

Przedmiotu Umowy objętego gwarancją Zamawiając nie mógł z Przedmiotu Umowy korzystać 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

12. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania gwarancji wykonywać przeglądy gwarancyjne 

w terminach wyznaczanych przez Zamawiającego, ale nie częściej niż co 4 (cztery) miesiące przez 

okres pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy gwarancji, a w kolejnych latach co 6 (sześć) miesięcy, przy 

czym harmonogram przeglądów zostanie ustalony bezpośrednio po podpisaniu protokołu odbioru 

końcowego. Z każdego z przeprowadzonych przeglądów zostanie sporządzony protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego zwierający wnioski, w tym wskazanie wykrytych wad. Niezależnie od powyższego - 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na 30 (trzydzieści) dni przed upływem terminu gwarancji, 

usługę przeglądu gwarancyjnego dla wykrycia wad przedmiotu Umowy. O wykrytych wadach 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, niezwłocznie po wykonaniu 

przeglądu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 (dwadzieścia) dni przed upływem terminu 
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Gwarancji.  

13. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu Rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 

od uprawnień wynikających z Gwarancji, a wykonanie uprawnień z Gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu Rękojmi. Jednakże w razie wykonywania uprawnień z 

Gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu Rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.  

14. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego świadczenia 

(ex nunc) - termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Gwarancji wynosi                         36 

(trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, a Wykonawca 

odpowiada w reżimie Gwarancji w zakresie wykonanych Robót na zasadach określonych 

mniejszą Umową. 

15. W przypadku zmiany danych adresowych Wykonawca bezzwłocznie i bez wezwania ze strony 

Zamawiającego jest zobowiązany do przekazania na piśmie nowych danych kontaktowych  w 

celu realizacji obowiązków wynikających z Gwarancji i Rękojmi. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo cesji uprawnień wynikających z Gwarancji na podmiot przez 

niego wskazany, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wskazany przez Zamawiającego podmiot 

będzie posiadał uprawnienia wynikające z tytułu udzielonej Gwarancji bezpośrednio od 

Wykonawcy. 

17. Udzielenie przez Wykonawcę Gwarancji na wykonany przedmiot Umowy nie wyłącza możliwości 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień z tytułu Rękojmi. 

 

§ 20 (Rękojmia) 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie obowiązywania rękojmi na 

zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego („Rękojmia”). 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z Rękojmi w 

okresie trwania gwarancji.  

3. Okres Rękojmi wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia od dnia zakończenia robót i 

przekazania Przedmiotu Umowy do eksploatacji po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Protokołu Odbioru Końcowego.  

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania Rękojmi,  w tym 

powstałe po wydaniu przedmiotu Umowy, chyba, że wykaże, że wada nie wynikła z przyczyny 

tkwiącej w przedmiocie Umowy lub powstała z przyczyny tkwiącej  po stronie  Zamawiającego, 

innego użytkownika obiektu albo działań dalszych wykonawców obiektu. 

5. Jeżeli przedmiot Umowy lub jego element ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, 

który wiąże Wykonawcę: 

1) żądać wymiany danego elementu na wolny od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, albo  

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia. 



 

 

 30 

6. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wykonaniu uprawnienie w zakresie 

obniżenia wynagrodzenia – te uprawnienia Zamawiającego nie mogą zostać ograniczone 

poprzez dokonanie przez Wykonawcę wymiany danego elementu na wolny od wad albo 

usunięcie wady. 

7. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany danego elementu Przedmiotu Umowy na wolny 

od wad albo usunięcia wady w wyznaczonym terminie - jeżeli Wykonawca nie uczynił zadość 

temu obowiązkowi (również, gdy naprawa okazała się nieskuteczna) Zamawiający uprawniony 

jest według swego wyboru, który wiąże Wykonawcę: 

1) dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, bez upoważnienia sądu, albo 

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia Wykonawca nie może odmówić 

zadośćuczynienia żądaniu wymiany danego elementu przedmiotu Umowy na wolny od 

wad lub usunięcia wady lub demontażu  i ponownego zamontowania - ze względu na 

koszty zadośćuczynienia tym obowiązkom, a koszty te Wykonawca zobowiązany jest 

ponieść w pełnej wysokości. 

8. Jeżeli Zamawiający zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu 

wynagrodzenia, określając kwotę, o którą wynagrodzenie ma być obniżone, albo złożył 

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, a Wykonawca nie ustosunkował się do tego żądania lub 

oświadczenia w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że podniesione żądanie lub złożone 

oświadczenie uznał za uzasadnione. 

9. Na wypadek odstąpienia od Umowy w części, w zakresie całej reszty niespełnionego świadczenia 

(ex nunc) - termin odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu Rękojmi udzielanej przez Wykonawcę 

wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia odbioru spełnionego świadczenia w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca odpowiada w reżimie Rękojmi w zakresie 

wykonanych Robót na zasadach określonych niniejszą Umową. 

 

§ 21 (Siła wyższa) 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania 

spowodowane okolicznościami siły wyższej, to jest okolicznościami o charakterze zewnętrznym, 

niezależnym od Stron Umowy, zaistniałymi po zawarciu Umowy, a które nie były i nie mogły być 

przewidziane, bądź których następstwom nie można było zapobiec z zastrzeżeniem ustępu 2 

poniżej, przy czym skutki panującej w chwili zawarcia niniejszej Umowy pandemii COVID-19 

mogą być uznane za siłę wyższą tylko w zakresie ustawowych obostrzeń wstrzymujących 

możliwość prowadzenia robót budowlanych i tylko poprzez okres na który możliwość 

wykonywania robót budowlanych ustawodawca wstrzymał 

2. Niekorzystne  dla Wykonawcy warunki klimatyczne nie będą uznawane za siłę wyższą. 

 

§ 22 (Kary umowne) 

1.  Zamawiający naliczy a Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za opóźnienie w zakończeniu realizacji Robót w stosunku do terminu określonego w §15 ust. 

1 Umowy - karę umowną w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto 
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wskazanego w §17 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w stosunku do tego  

terminu;  

2) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę umowną w 

wysokości 15 % (piętnastu procent) wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w §17 ust. 

1 Umowy;  

3) za opóźnienie w wykonaniu czynności w ramach Gwarancji, określonych w §19, w stosunku 

do któregokolwiek z przewidzianych w przywołanym §19 terminów – karę umowną w 

wysokości 0,02 % (dwie setne procenta) wynagrodzenia netto wskazanego w §17 ust. 1 

Umowy,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

4) za opóźnienie w wykonaniu czynności dostarczenia dowodu potwierdzającego posiadanie 

opłaconej polisy OC, o której mowa w §27 – karę umowną w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: 

trzy  tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;  

5) każdorazowo w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – karę umowną w wysokości 500,00 PLN (słownie: 

pięćset złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara będzie naliczana dla każdej z 

osób oddzielnie; 

6) za opóźnienie w złożeniu do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Raportów lub 

harmonogramu rzeczowo-finansowego o których mowa w §13 Umowy – karę umowną w 

wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

7) każdorazowo w przypadku dokonania zmiany personelu, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – karę umowną w wysokości 2 000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za przekroczenie terminu usunięcia nieprawidłowości (w tym wad, usterek) w Okresie 

Gwarancji  – w wysokości 1 000,00 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki. Kara umowna za przekroczenie terminu do usunięcia nieprawidłowości, o 

których mowa powyżej naliczana będzie od dnia następującego po dniu, w którym 

nieprawidłowość powinna zostać usunięta, aż do dnia stwierdzenia jej usunięcia 

stosownym protokołem; 

9) za nieobecność Wykonawcy przy odbiorach oraz przekazaniu budynku do użytkowania 

właściwym Organom Administracji Państwowej– karę umowną w wysokości 5 000,00 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych) 

2. Zamawiający naliczy następujące kary umowne w związku z zatrudnieniem Podwykonawcy:  

 

1) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania zgodnie z wymogami §5 

Umowy projektu umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 10.000,00 PLN 

(słownie: dziesięć  tysięcy złotych) za każdy przypadek, 

2) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z wymogami Umowy poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – karę umowną w 

wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek,  

3) każdorazowo w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 



 

 

 32 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - karę umowną w wysokości 0,02% (dwie 

setne) wynagrodzenia netto wskazanego w §17 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z umowy danego  podwykonawcy, 

4) każdorazowo w przypadku dopuszczenia do wykonywania jakiejkolwiek części przedmiotu 

zamówienia przez niezgłoszonego lub niezatwierdzonego podwykonawcę – karę umowną w 

wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek,  

3. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Jeżeli wartość należnych kar umownych przekroczy 10 % (dziesięć procent) wartości wynagrodzenia 

netto Wykonawcy, o którym mowa w §17 ust. 1 Umowy, Zamawiający – w terminie do dnia 

sporządzenia Odbioru Końcowego -może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. Oświadczenie o 

odstąpieniu winno być złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od zaistnienia podstawy do 

odstąpienia.  

5. Suma kar z wyżej określonych przypadków nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia 

wskazanego w §17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy. Nie dotyczy to przypadku, gdy do już 

naliczonych kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy zostanie naliczona kara z tytułu 

odstąpienia. 

6. Wszędzie tam, gdzie w Umowie wskazuje się na procentowy sposób wyliczania kar umownych w 

odniesieniu do wartości wynagrodzenia, należy rozumieć wynagrodzenie, które zostało określone w 

dniu zawarcia niniejszej Umowy.  

7. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, które nie zostały wymienione 

w niniejszej Umowie, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego. 

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.  

 

§ 23 (Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy gwarantuje zgodne z Umową wykonanie jej 

przedmiotu oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy oraz roszczeń wynikających z udzielonej przez Wykonawcę rękojmi za wady. 

Zabezpieczenie będzie wystawione na Inwestora (Fundacje Ewy Błaszczyk AKOGO?)  

2. Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w postaci  gwarancji  ubezpieczeniowej  na kwotę _________________ PLN stanowiącą 10% 

(dziesięć procent) ceny brutto podanej w Ofercie Wykonawcy.  

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub 

gwaranta do zapłaty na pierwsze wezwanie kwoty pieniężnej, w wysokości odpowiadającej 
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kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. W przypadku przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, musi być ono wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niedopuszczalny jest zapis żądający potwierdzenia przez 

notariusza, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania 

zobowiązań majątkowych w imieniu Inwestora.  

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego, a postanowienia gwarancji 

lub poręczenia wskazują na datę jej/jego wygaśnięcia, zaś Wykonawca w tym terminie nie  

zrealizował Przedmiotu Umowy, jest on zobowiązany utrzymać przedmiotową gwarancję do 

końca realizacji Umowy. Wykonawca bez dodatkowego wezwania, jest zobowiązany 

odpowiednio wydłużyć termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia i przedstawić 

Zamawiającemu aneks do gwarancji lub poręczenia bądź nową gwarancję lub nowy dokument 

poręczenia na 14 (czternaście) dni przed upływem terminu wygaśnięcia pierwotnie złożonej 

gwarancji lub poręczenia. 

6. W przypadku gdy Wykonawca zaniecha czynności wskazanych ust. 5, Zamawiający jest 

uprawniony do zrealizowania złożonej gwarancji należytego wykonania umowy. W takiej 

sytuacji nastąpi automatyczna zmiana formy gwarancji na pieniężną. Pozyskane środki 

finansowe będą przetrzymywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym i zostaną 

zwrócone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Po zaistnieniu okoliczności wskazanych 

powyżej, Wykonawca jest uprawniony w każdym momencie do wniesienia zabezpieczenia w 

innej formie niż pieniężna. W takiej sytuacji, zatrzymane środki zostaną zwrócone bezpośrednio 

Wykonawcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania prawidłowego dokumentu 

gwarancyjnego. 

7. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70 % (siedemdziesiąt procent) ustalonej kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ______________ zł  

w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

2) 30% (trzydzieści procent) ustalonej kwoty zabezpieczenia, tj. kwota ____________ zł , będzie 

służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy i zostanie zwrócone  

w ciągu 30 (trzydziestu) dniu od upływu okresu rękojmi za wady.  

 

§ 24 (Odstąpienie) 

1. Do momentu przystąpienia do Odbioru Końcowego, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w 

całości lub w części, w następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do realizacji Umowy albo z 

nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację Umowy na dłużej niż 7 (siedem) dni pomimo 

pisemnego wezwania do rozpoczęcia realizacji Umowy albo podjęcia  realizacji  Umowy, 
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2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub należytym wykonywaniem Umowy tak dalece, że 

prawdopodobne jest, że nie dotrzyma z terminu określonego  §15 ust 1 Umowy, 

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą 

Umową pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, wzywającego do 

prawidłowej i zgodnej z wymaganiami Umowy realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) Wykonawca mimo wezwania do usunięcia naruszenia, nadal narusza przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe lub przepisy o ochronie środowiska, 

5) Wykonawca na dwukrotne wezwanie nie wydłużył lub nie przedłożył zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy o wymaganej wartości, 

6) Wykonawca nie płaci Podwykonawcy realizującym Roboty objęte Przedmiotem Umowy albo 

opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 (trzydziestu) dni w stosunku do terminu 

płatności wynikającego z faktury wystawionej przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, 

7) Wykonawca powierzył wykonywanie przedmiotu Umowy Podwykonawcy w całości lub w 

części z naruszeniem warunków określonych w Umowie, 

8) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należytą 

realizację Umowy lub jej zagrażającym, 

9) gdy suma naliczonych kar umownych przewyższa 10% (dziesięć procent) wynagrodzenia netto 

Wykonawcy wskazanego w §17 ust. 1 Umowy, 

10) Wykonawca nie potwierdził posiadania lub nie zapewnił ciągłości ubezpieczenia o którym 

mowa w §27 Umowy, przez okres 15 (piętnastu) dni od dnia wezwania do złożenia 

dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganej i opłaconej polisy, 

11)  w przypadku konieczności, wielokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % (pięć procent) wartości brutto wynagrodzenia 

wskazanego w §17 ust. 1.Umowy, 

12) w przypadku gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski nakaże wstrzymanie robót na okres co 

najmniej 35 (trzydzieści pięć) dni lub, gdy Mazowiecki Szpital Bródnowski zakaże w 

jakiejkolwiek formie kontynuowania robót, 

2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać 

uzasadnienie.  

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym 

Zamawiający powziął informację o podstawach do odstąpienia i nie później niż w terminie 10 

(dziesięciu) miesięcy od zawarcia Umowy. 

4. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

przypadku i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego bądź w art. 145 Ustawy Pzp.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach 

określonych niniejszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę część wykonanego zgodnie z 

niniejszą Umową Przedmiotu Umowy, który został odebrany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego aż do dnia odstąpienia. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje w 

takim przypadku od dnia odbioru części Przedmiotu Umowy będącego następstwem odstąpienia od 

Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, z tym, że 

przedmiotowo ograniczają się one do tej części wykonanego Przedmiotu Umowy, który został 

odebrany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego aż do dnia odstąpienia od Umowy.  

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy 

udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na  swój koszt,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów lub urządzeń, które nie mogą być Wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową,  

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbiór Robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających,  

5) w terminie 30 (trzydziestu) dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 

 

§ 25 (Ubezpieczenie) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na swój koszt umów ubezpieczenia oraz do terminowego 

opłacania należnych składek ubezpieczeniowych z tego tytułu i utrzymywania ich ważności – w 

zakresie niżej wskazanym (w tym rodzaj ubezpieczenia, okres ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, 

ubezpieczony): 

1) od ryzyk budowlanych, obejmujące zniszczenie lub uszkodzenie obiektu w budowie 

lub mienia na terenie budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy 

wyrządzone przez zdarzenie zaistniałe w trakcie wykonywania niniejszej Umowy – na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż 100 % (sto procent) wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia od momentu przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenie Odbioru Końcowego; ubezpieczony: 

Wykonawca, Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO z siedzibą w Warszawie, Podwykonawcy (w tym 

dostawcy), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnej odpowiedzialności (tak z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonana zobowiązania, jak i z tytułu czynu 

niedozwolonego) za wszelkie szkody na osobie lub w mieniu, w tym odpowiedzialność 

za uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierć, za utratę lub zniszczenie 

lub uszkodzenia mienia lub inny uszczerbek majątkowy (tak za straty rzeczywiste 

jak i za utracone korzyści) - wyrządzone przez zdarzenie (działanie lub zaniechanie) zaistniałe 
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na terenie budowy lub zaistniałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych/ dostaw/ 

usług objętych Przedmiotem Umowy – obejmujące również odpowiedzialność wzajemną 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Podwykonawcą, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego - na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 10 000 000,00  (dziesięć milionów) 

złotych na jedno lub wszystkie zdarzenia oraz na okres ubezpieczenia od zawarcia niniejszej 

Umowy do końca Odbioru Końcowego, ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, 

Podwykonawcy; z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej; 

3) ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przepisami prawa. 

2. Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej winno obejmować co 

najmniej następujące ryzyka: 

1) ryzyko związane z konserwacją w okresie gwarancji lub rękojmi po przejęciu do użytkowania  

przez Zamawiającego Przedmiotu umowy (co najmniej 36 miesięcy),  

2) ryzyko szkód powstałych w okresie gwarancji lub rękojmi – limit odpowiedzialności – 

1.000.000 zł (jeden milion złotych), 

3) ryzyko dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej i dniach 

wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego – limit odpowiedzialności – 300.000,00 zł 

(trzysta tysięcy złotych), 

4) ryzyko szkód w mieniu transportowanym – limit odpowiedzialności – 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych), 

5) ryzyko prób i testów w tym prób gorących – przez cały rzeczywisty okres ich trwania, 

6) ryzyko szkód w mieniu otaczającym – limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł (dwa miliony 

złotych), 

7) ryzyko szkód w zapleczu budowy, wyposażeniu i magazynach – limit odpowiedzialności co 

najmniej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), 

8) klauzulę szkód w częściach wadliwych – ubezpieczyciel pokryje dodatkowo koszty na naprawę 

lub wymianę Ubezpieczonego mienia gdy było ono dotknięte wadą materiałową, wykonawczą 

lub projektową, a które należałoby ponieść na usunięcie tej wady gdyby była ona odkryta 

bezpośrednio przed wystąpieniem szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty 

dodatkowe związane z ulepszeniem lub poprawianiem pierwotnego projektu, planu, 

specyfikacji, materiałów lub wykonawstwa. Limit odpowiedzialności – 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych), 

9) ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – limit odpowiedzialności – 2.000.000,00 zł 

(dwa miliony złotych), 

10) klauzula reprezentantów – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

w wyniku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego i/lub osób za które ponosi 

on odpowiedzialność (w tym reprezentantów), za wyjątkiem szkód wyrządzonych w wyniku 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa zarządu ubezpieczonego, 

11) klauzula rzeczoznawców - w ramach odszkodowania ubezpieczyciel dodatkowo pokryje 

konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez ubezpieczającego, związane 

z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody do limitu 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) 
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na jedno i wszystkie zdarzenia. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody ubezpieczyciela, 

przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami. 

3. Ubezpieczenie od ryzyk budowlanych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) nie może wyłączać 

odpowiedzialności odnośnie następujących ryzyk: 

1) wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi, zalania oraz  pożaru  

2) ograniczenie odpowiedzialności dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi,  

3) ograniczenie odpowiedzialności dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego 

na terenie budowy, chyba że ograniczenie to odnosi się tylko do przestrzegania bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

4) ograniczenie odpowiedzialności dotyczące szkód w elementach/etapach prac, co do których 

został dokonany odbiór częściowy. 

4. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. ust. 1 pkt 2) powyżej powinno stanowić odrębną, 

dedykowaną temu kontraktowi polisę oraz winno obejmować co najmniej następujące ryzyka: 

1) z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa, 

2) poniesione przez pracowników zaangażowanych w realizację kontraktu (OC Pracodawcy) – 

limit odpowiedzialności – 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), 

3) ryzyko szkód powstałych po przekazaniu robót lub usług wynikłe z nienależytego wykonania 

zobowiązania lub z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations”). 

5. Ubezpieczenie OC, o którym mowa w ust. ust. 1 pkt b) nie może wyłączać odpowiedzialności 

odnośnie następujących ryzyk: 

1) ryzyko szkód wyrządzonych przez produkt wprowadzony do obrotu, 

2) ryzyko szkód wyrządzonych przez podwykonawców, 

3) ryzyko szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

OC, w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy, 

4) ryzyko  szkód spowodowanych wibracją, 

5) ryzyko szkód spowodowanych osunięciem lub zapadaniem się ziemi – limit odpowiedzialności 

- 5.000.000 zł (pięć milionów złotych), 

6) ryzyko  szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe,  

7) ryzyko  szkód spowodowanych przez działanie młotów pneumatycznych,  

8) ryzyko szkód w środowisku – dotyczy szkód powstałych wskutek nagłego zanieczyszczenia, 

degradacji lub zaburzenia warunków środowiska limit odpowiedzialności - 1.000.000 zł (jeden 

milion złotych), 

9) ryzyko szkód wyrządzonych we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym 

mediach, 
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6. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich.  

7. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

8. Treść umów ubezpieczenia (dokumentów ubezpieczeniowych) oraz mających do niej zastosowanie 

warunków ogólnych, do których zawarcia obowiązany jest Wykonawca będą przedmiotem 

akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca obowiązuje się doręczyć Inżynierowi wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie i 

ważność umowy lub umów ubezpieczenia (w szczególności poświadczoną za zgodność z oryginałem 

przez ubezpieczyciela kopię umowy/ polisy/ certyfikaty wraz z mającymi do nich zastosowanie 

warunkami potwierdzającymi, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz 

z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane) nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w 

którym ma nastąpić przekazanie Terenu Budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 

obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu 

przedłożenia takich dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 

zakresie wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

11. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych Umową, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej 30 (trzydzieści) dni  przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia.  

12. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi Umową lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia 

w terminie, o którym mowa w ust. 9 lub 11 – Zamawiający według własnego uznania uprawniony 

jest - bez upoważnienia sądu - dokonać stosownego ubezpieczenia, w zakresie określonym ust 1 i 

nast. w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt, a poniesiony koszt może potrącić 

z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.   

13. W przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio 

lub pośrednio w realizację Przedmiotu Umowy tj.  Zamawiający,  Wykonawca, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, Podwykonawcy - udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania 

odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie. W odniesieniu do roszczeń 

ubezpieczeniowych dotyczących interesów Zamawiającego, Wykonawca (Podwykonawcy) nie mogą 

zrezygnować z żadnego roszczenia, ani nie mogą zawrzeć żadnej ugody z ubezpieczycielem bez 

uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.  

 

§ 26 (Zmiany do umowy) 
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w 

szczególności poprzez zmianę odpowiednio: sposobu realizacji Umowy, stosowanych 

technologii, okresu i terminów realizacji albo wynagrodzenia Wykonawcy w następujących 

okolicznościach:  

1) zmiany przepisów prawa dotyczących wykonywania Umowy - ewentualna zmiana Umowy 

może w takim przypadku obejmować zmiany w Umowie  konieczne w świetle zmienionej 

treści przepisów prawa co do przedmiotu Umowy, ceny i terminu realizacji o czas 

niezbędny do wprowadzenia zmiany,  

2) konieczności udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Umowy innych zamówień (robót 

dodatkowych, zamiennych, zaniechanych), które mogą skutkować koniecznością zmiany  

w zakresie przedmiotowej Umowy, 

3) na skutek odmowy lub niewydania w terminach wynikających z przepisów prawa lub 

innych umów, a nie wynikający z winy Wykonawcy, przez organ administracji publicznej 

decyzji administracyjnych lub innych decyzji przez inne podmioty, osoby fizyczne  

niezbędnych do realizacji Umowy. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić 

wyłącznie o okres trwania przerwy związanej z wydaniem danej decyzji lub decyzji 

administracyjnej, gdy ma ona wpływ bezpośrednio na realizacje Robót,  

4) konieczności zmiany na skutek uzgodnień lub zaleceń wydanych przez Mazowiecki Szpital 

Bródnowski, z zastrzeżeniem że przedmiotowa zmiana nie jest wprowadzona na wniosek  

Wykonawcy, oraz nie wynika z jego winy lub jego zaniedbań w zakresie realizacji Umowy, 

5) konieczności usunięcia wad w Dokumentacji Projektowej albo innych dokumentach 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku gdy brak przedmiotowej  

zmiany uniemożliwia realizację przedmiotu Umowy, 

6) gdy wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych –  z 

zastrzeżeniem że dopuszcza się wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o 

liczbę dni, w których z powodu tych okoliczności brak było możliwości wykonywania 

Umowy w sposób, który pozwoliłby na terminowe wykonanie przedmiotu Umowy,  

7) w przypadku zmian przepisów prawnych wchodzących w życie po dacie zawarcia Umowy, 

które powodują konieczność zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, 

z zastrzeżeniem, że dopuszcza się zastosowanie odmiennych rozwiązań w zakresie 

niezbędnym dla dostosowania do  zmian przepisów prawnych, 

8) w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z inwestycjami planowanymi 

lub równolegle prowadzonymi przez podmioty inne niż Wykonawca, 

9) w przypadku, gdy zaistnieje możliwość zastosowania odmiennych rozwiązań w sposobie 

wykonywania Przedmiotu Umowy, w związku z pojawieniem się na rynku odmiennych 

od przyjętych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych 

lub technologicznych lub materiałowych (w tym w szczególności materiałów lub urządzeń 

nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalających na polepszenie funkcjonalności 

przedmiotu Umowy, oszczędności w zakresie czasu lub kosztów realizacji Przedmiotu 
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Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości Robót, 

10) zmiana zakresu podwykonawstwa lub Podwykonawców w porównaniu do wskazanego w 

Ofercie Wykonawcy, 

11) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

12) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – dopuszcza się podwyższenie 

wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost kosztów wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

13) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – 

dopuszcza się podwyższenie wynagrodzenia o kwotę, o jaką zmiany te powodują wzrost 

kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

14) niezależenie od postanowień niniejszej Umowy dopuszcza się zmiany Umowy 

w okolicznościach wynikających Ustawy Pzp. 

2. Dla wyceny Robót wynikających ze zmian zastosowane zostaną te same normy, parametry i 

standardy oraz poziom cen jak w Ofercie Wykonawcy, zatwierdzonym Rozbiciu Zestawienia Cen 

Ryczałtowych. W przypadku wystąpienia robót nie wycenionych w Ofercie lub zatwierdzonym 

Rozbiciu Zestawienia Cen Ryczałtowych Wykonawca będzie stosował ceny materiałów, pracy 

sprzętu, stawki roboczogodziny „Rg”, narzuty kosztów pośrednich „Kp” i zysku „Z” nie wyższe niż 

średnie, krajowe, kwartalne ceny obowiązujące w kwartale składania oferty podstawowej, 

publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud”. W przypadku materiałów lub sprzętu nie ujętych 

w zeszytach „Sekocenbud”, do szacowania wartości Robót zostanie przyjęta przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 ofert 

producentów/dostawców/ wykonawców robót.  

3. Wykonawca wstrzyma się i powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku 

konieczności wykonania zmiany  lub robót dodatkowych, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed 

datą planowanego przystąpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia 

wynagrodzenia za wykonanie w/w robót. 

4. W razie konieczności wprowadzenia zmiany do Umowy, każda ze stron da powiadomienie 

drugiej Stronie wskazując na stan faktyczny oraz przesłanki uzasadniające wprowadzenie 

zmiany. 

5. Jeżeli wnioskującym o dokonanie zmiany jest Wykonawca, wraz z powiadomieniem złoży on 

roszczenie dotyczące zmiany czasu i/lub kosztów związanych z koniecznością wprowadzenia 

zmiany. 

6. Strona do której wpłynęło powiadomienie przedstawi swoje pisemne stanowisko w tej sprawie 

w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania powiadomienia. 

7. Wszelkie zmiany w Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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8. Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

Projektanta, danych kontaktowych  nie wymagają aneksu do Umowy.    

 

§ 27 (Przedstawiciele Stron) 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na potrzeby Umowy  będą następujące osoby: 

____________________________ 

2. Przedstawicielem  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  na potrzeby Umowy będzie: 

________________________________ 

3. Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby Umowy będzie: 

inż. Mariusz Krupiński, tel. 502 278 751, adres e-mail mariuszkarate@wp.pl  

4. Wszelkie oświadczenia woli oraz wiedzy, przekazywane sobie przez Strony i przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w związku z Umową wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela Strony i doręczone osobiście albo listem poleconym, lub 

za pomocą poczty elektronicznej. Wpis do dziennika budowy spełnia wymóg formy pisemnej i 

uważa się go za prawidłowo doręczony. Strony ustalają, że doręczenia będą dokonywane do 

Przedstawicieli Stron, o których mowa powyżej w ust. 1 i 2. 

5. Niniejszy dokument Umowy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

 

§ 28 (Postanowienia końcowe) 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Ustawy pzp oraz inne mające zastosowanie przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu 

prawnego, oraz o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, 

układowego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu. 

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub w 

związku z wykonywaniem Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu porozumienia w 

zakresie rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli negocjacje, o których mowa powyżej nie 

doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 (trzydziestu) dni od pisemnego 

wezwania do wszczęcia negocjacji, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa 

to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią 

postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem 

postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i 

odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
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PODPISY STRON: 

 

 

 

 _______________________                   _______________________ 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

Wykaz Załączników 

1. Wydruk  KRS - Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO?   

2. Wydruk  KRS - _______________________ 

3. Oferta Wykonawcy z dnia _______________ roku wraz z załącznikami  i korespondencją - wersja 

elektroniczna  złożona  w przetargu. 

4. Opis Przedmiotu Zamówienia -  wersja elektroniczna udostępniona w przetargu.  

5. SWZ wraz z załącznikami, a także pytaniami i odpowiedziami do SWZ -  wersja elektroniczna 

udostępniona w przetargu. 

6. Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek  Nr 

____________________  

 

 

 

 

 

 


