
Nadstavba budovy SOŠ HSaO Banská Bystrica Projekt pre SP a RS

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu

NADSTAVBA BUDOVY 
SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA

A - SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby : Nadstavba budovy SOŠ HSaO Banská Bystrica
Miesto stavby : B. Bystrica, Školská ul. 5,p.č.: KN-C 2515/1, 2515/2, UO-E: 1660/3 v k.ú. B.

Bystrica
súpisné číslo stavby 3506, Budova pre školstvo, na vzdelávania a výskum.

Investor : Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, B. Bystrica
Hlavný projektant : Sobota, s.r.o., Komenského 479/11, Banská Bystrica

Charakter : Nadstavba existujúcej budovy
Autor návrhu : Ing.arch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt SKA č. 1308 AA

Projektový tím : Architektúra : Ing. arch. Tomáš Sobota, 
Statika : Ing. Ján Zajac
Zdravotechnika : Ing. Ignác Macík
Vykurovanie a teplo : Dušan Slašťan ml.
Vzduchotechnika : Ing. Pavel Škrinár
Elektroinštalácie : Ing. Igor Príbelský
Slaboprúd : Ing. Igor Príbelský
Protipožiarna ochrana : Janka Potančoková
Rozpočet : Ing. Dušan Kozák

Dátum spracovania PD : Október  2021
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2. Základné údaje o stavbe a jej budúcej prevádzke
Projekt navrhuje nadstavbu jedného podlažia existujúcej trojpodlažnej budovy pre školstvo,

vzdelávanie a výskum, ktorá je pod súpisným číslom 3506 vedená na LV č. 6989 v k.ú. Banská Bystrica.
Stavba sa nachádza na dvoch pozemkoch - KN-C č. 2515/2 a 2515/1, pričom pozemok 2515/1 je
identifikovaný ako p.č. UO-E (KN-E) 1660/3. Pozemky aj dotknutá budova je v majetku BBSK, Nám. SNP 23,
97401 Banská Bystrica. Budova bola odovzdaná do užívania v roku 1967. Nehnuteľnosti sú všetky vedené
na LV č. 6989 v k.ú. Banská Bystrica.

Budova je v KN vedená a je v prevádzke ako budova Strednej odbornej školy a slúži pre výučbu,
vrátane výučby odborných predmetov. Projekt navrhuje nadstavbu jedného podlažia na celom pôdoryse
budovy, z trojpodlažnej budovy vznikne štvorpodlažná. V rozsahu nevyhnutne spojenom s nadstavbou
projekt navrhuje rozšírenie vnútorných rozvodov elektro, UK, SLP, vody a kanalizácie a dobudovanie
vetrania priestorov (odsávanie pachov z varenia). 

Nenavrhujeme realizáciu nových spevnených plôch, ani výruby zelene.

Nadstavba bude realizovaná z verejných zdrojov – štrukturálnych fondov EÚ:
Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program 
Prioritná os:    2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej infraštruktúry

Základné bilančné údaje stavby:
Pred nadstavbou Nadstavba Po nadstavbe

Plocha pozemku stavby 671 m2 

Zastavaná plocha podľa k-cií 666 m2  
Výška objektu 11,30 m  4,05 m 15,35 m
Obvod objektu 129 m 130,10 m
Celková plocha obalových konštrukcií 2945 m2 

Zasiahnutá plocha 666 m2  
Podlažná plocha 1998 m2  676 m2  2674 m2  
Úžitková plocha 1760 m2  590 m2  2350 m2  
Obostavaný priestor 8325 m3 3076 m3 11400 m3 

Nadstavba budovy SOŠ HsaO nie je významnou obnovou budovy v zmysle Zákona č. 555/2005 Z.z.
O energetickej hospodárnosti budov, pretože zasiahne iba 22,615% existujúcich obalových konštrukcií
budovy, čo je menej ako 25%.

2.1. Urbanistické začlenenie nadstavby a posúdenie súladu nadstavby s ÚPN-M  :
Územný plán mesta Banská Bystrica bol schválený uznesením MsZ č. 19/2015 - MsZ zo dňa

24.3.2015. V znení zmien a doplnkov I. a II. etapa. Záväzná časť tohto územného plánu je vyhlásená VZN č.
1/2015, 4/2015 a 11/2016.

Nenavrhujeme zmeny urbanistických ani dopravných väzieb, navrhujeme iba úpravu (nadstavbu)
existujúcej budovy pri plnom zachovaní funkcií. Stavba sa nachádza v urbanistickom bloku v územnom
pláne mesta označenom ako funkcia PO 01 (Vybavenie – územie občianskeho vybavenia a sociálnej
infraštruktúry). Platný intervenčný regulatív – Jestvujúce bloky bez predpokladaných zásadných zásahov do
ich územia (stabilizované bloky). 

Navrhovaná nadstavba jedného podlažia nezmení urbanistickú koncepciu v území a je v súlade s
územným plánom, pretože nezvyšuje mieru zastavanosti územia, ani neznižuje podiel zelene a výškový
regulatív 3-7 podlaží je zachovaný (po realizácii budú 4.NP).

2.2. Opis budúcej nadstavby
Existujúci stav
Budova je viactraktová, trojpodlažná, bez podpivničenia. Konštrukčne je murovaná z tehál,

predpokladáme, že pre stropy boli použité prefabrikované stropné systémy (Spiroll a pod.). Stavba má dva
hlavné pozdĺžne trakty, pričom usporiadanie tried je na každom podlaží prevažne na juhovýchodnej fasáde
objektu. Schodiská sú dve, v otvorenej dispozícii s chodbou. Dispozícia v III.NP sa odlišuje od riešení v
spodnejších podlažiach. 

Budova má plochú strechu s krytinou z asfaltových pásov, odvodnenie do dažďového žľabu na
južnej fasáde. Výlez na strechu je jeden, uzamknutý, prístupný rebríkom z interiéru objektu.
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Navrhovaná nadstavba
Navrhujeme nadstavbu jedného podlažia nad celou plochou objektu, plnohodnotnú, s plochou

strechou. Konštrukčne navrhujeme nadstavbu ako ľahkú konštrukciu s oceľovým nosným systémom a
obvodovým plášťom zo sendvičových panelov. Strechu navrhujeme so skladaným zatepleným plášťom,
pokrytú zvarovanou PVC, alebo TPO fóliou s odvodnením do klasického dažďového žľabu situovaného na
južnej fasáde do polátria. V celom pôdoryse navrhujeme protipožiarne SDK podhľady, ktoré zabezpečia
možnosť uloženia rozvodov. 

Pri návrhu sme postupovali v zmysle platnej legislatívy, najmä Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 527/2007 zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre
deti a mládež. 

2.3. Dispozičné a funkčné riešenie stavby
Navrhujeme tieto priestory príslušenstva: 

Chodba so schodiskami ,   
Prednášková miestnosť , 
šatňa dievčat a chlapcov, , 
2 x kabinet učiteľa , 
WC dievčat a chlapcov 
Upratovacia miestnosť 

a nasledovné priestory pre odbornú výúčbu: 
štúdio pre vlasovú kozmetiku , 
jazyková učebňa , 
učebňa pre ekonomiku ,
učebňa pre technológiu prípravy pokrmov , 
učebňa pre techniku obsluhy . 

Učebne prípravy pokrmov a technológie obsluhy navrhujeme prepojiť ofisom, čo priblíži výučbu praxi
(používanie podobne ako v reálnej reštaurácii).

2.4. Architektonický koncept stavby
Navrhujeme nadstavbu funkcionalistickej stavby v jednoduchom modernom poňatí, prostým

prevýšením hmoty budovy o jedno podlažie s odlišným umiestnením okenných otvorov (narušením osí
fasády) ako zámerom. Farebnosť existujúcej stavby nenavrhujeme meniť, nadstavba bude v svetlej farbe v
kombinácii s neutrálnou sivou. 

2.5. Stavebno-technické riešenie
Navrhujeme nadstavbu v rovnakej pôdorysnej schéme traktov prenesenej z nižších podlaží.

Obvodový plášť zo sendvičových panelov v hladkom dizajne. Stredové aj obvodové nosné prvky – oceľové
stĺpy. Vnútorné deliace konštrukcie navrhujeme vyhotovené ako sadrokartónové s jednoduchým opláštením,
sčasti presklené nepriehľadné, kvôli lepšiemu presvetleniu priestorov. 

Strešnú konštrukciu navrhujeme ako skladanú strechu s oceľovými nosnými prvkami a trapézovým
plechom, pokrytú zvarovanou fóliou PVC. Spádovanie strechy navrhujeme rovnaké ako pôvodné,
odvodnenie do vonkajšieho strešného žľabu v polátriu budovy (bez vnútorných vpustí). 

2.6. Technologické zariadenia
V objekte nie sú navrhované  technologické súčasti, všetky rozvody a zariadenia budú napojené na

existujúce vybavenie budovy.

3. Prehľad východiskových podkladov
Za účelom spracovania tejto PD boli použité nasledovné podklady  : 

 kópia z katastrálnej mapy M 1 : 1000
 písomné požiadavky objednávateľa (investora) na budúcu prevádzku objektu, konzultácie
 objemová štúdia spracovaná autorom tejto PD
 fyzická obhliadka lokality viacnásobne, fotodokumentácia
 konzultácie so zástupcami investora
 zameranie potrebných stavebných konštrukcií a vývodov kanalizačných potrubí na mieste, 
 pôvodná dokumentácia stavby z roku 1963, ktorú vypracoval Krajský projektový ústav Banská

Bystrica, pod vedením architekta Šipkovského
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4. Zdôvodnenie stavby
Navrhujeme nadstavbu strednej odbornej školy, v ktorej budú špeciálne učebne pre niektoré z 8

odborov, ktoré škola ponúka. V škole je v súčasnosti približne 400 žiakov, ale v budove školy sa nachádza
denne priemerne 250 žiakov, pretože 150 žiakov je na odbornom výcviku na strediskách. Po realizácii
nadstavby je predpoklad zvýšenia počtu žiakov v budove školy o 10 %, t.j. spolu 275 žiakov. 

Dnešná kapacita školy už nepostačuje pokryť nároky najmä na odborné predmety, na ktoré je škola
zameraná. Využitím príležitosti ktorú poskytuje financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ škola získa nové
priestory pre odborné učebne, čo výrazne prispeje ku skvalitneniu výučby a tým aj úrovne vzdelávania v
daných odboroch.   

5. Členenie stavby na stavebné objekty
Nadstavbu vzhľadom na jej rozsah nenavrhujeme rozdeliť na stavebné objekty nasledovne :
SO 01 – Nadstavba ako hlavný stavebný objekt, ktorý zahŕňa aj vnútorné rozvody a bleskozvod.

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu
Vecné väzby : V čase spracovania tejto DP neboli známe žiadne vecné väzby limitujúce

započatie stavby. 
Súvisiace investície: Nie je známe, že stavba vyžaduje súvisiace investície. 
Časové väzby : Stavba nemá časové väzby na inú výstavbu v okolí. 
Priestorové väzby: Za účelom realizácie bude potrebné vybudovať prístup pre prísun 

stavebného materiálu a stavebného žeriavu tak, aby vnútorné priestory boli
pre presun hmôt používané len v nevyhnutnom rozsahu.  

7. Prehľad prevádzkovateľov a užívateľov stavby
Užívateľom a prevádzkovateľom  stavby na vlastnom pozemku je a po realizácii nadstavby aj bude

investor:
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, B. Bystrica, IČO: 00 158 496

8. Termíny začatia a ukončenia stavby, etapy výstavby
Realizácia navrhovaných stavebných prác a dodávok bude vykonaná nedelená, súčasne na

všetkých stavebných objektoch v postupnosti akú si vyžiada technologický proces výstavby a finančné
možnosti investora.

Predpokladané termíny stavby sú vzhľadom na jej charakter, stav a polohu územia výstavby
nasledovné :

Začiatok výstavby : najskôr apríl 2022
Koniec výstavby : najneskôr január 2023

9. Zabezpečenie budúcej prevádzky objektu
Budova je v prevádzke a navrhovaná nadstavba a súvisiace stavebné práce musia byť vykonávané

tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti tretích osôb. Napríklad počas vbudovávania nových
schodísk je potrebné prevádzku v priestoroch školy upraviť tak, aby nemohlo dôjsť k škodám na zdraví a k
ohrozeniu bezpečnosti personálu a žiakov. 

Všetok odpad vzniknutý počas výstavby i počas prevádzky stavby musí byť zneškodnený spôsobom,
ktorý ukladá zákon. Podrobnejšie o odpadoch – pozri B-Súhrnná technická správa.

10. Územno-technické podmienky prípravy územia na výstavbu
Priestory sú pripravené na započatie realizácie navrhovanej nadstavby. Nevyhnutné je ich

vypratanie, pokiaľ sa v nich nachádza nejaké staršie nábytkové zariadenie a pod. 

Vypracoval : Ing. arch. Tomáš Sobota, október 2021
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