ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Obchodn€ meno: Mesto Zlaté Moravce

Sidlo: 1. mgja 2, 953 01 Zlaté Moravce

V jeho mene konajuci: PaedDr. DuSan Husar, primétor mesta

Opravneny rokovat’ vo veciach

a) zmluvnych: JUDr. Michaela Uli¢nd, kontakt: 037/69 239 30,
e-mail: pravnik@zlatemoravce.eu

b) technickych: Ing. Julia Bacigalova, kontakt: 037/69 239 15,
e-mail: julia.bacigalova@zlatemoravce.eu

1CO: 00308676

DIC: 2021058787

Bankové spojenie: VUB Nitra

IBAN: SK47 0200 0000 0032 2695 7853

(dalej len ,, objedndvatel’ ™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: FRADEX stavby s.r.o.

Sidlo: Palarikova 3519/14, 953 01 Zlate Moravce
Zastipeny: Erik Tonkovi¢

Opréavneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Erik Tonkovi¢

b) technickych: Erik Tonkovié¢

ICO: 50110195

DIC/IC DPH: SK2120196661

Bankové spojenie: CSOB

IBAN: SK80 7500 0000 0040 2435 5752
Cislo telefonu: +421 905 949 684

Cislo faxu/mail: etonkovic@fradexstavby.sk
Registracia: OS Nitra, oddiel sro, vlozka 39963/N

(dalej len ,, zhotovitel' )

Clinok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:
1. Satazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponuk uverejneni vo vestniku
verejného obstaravania €. 296/2021 pod ¢islom 60091 — WYP dila 29.12.2021.



2. Sudastou sutaznych podkladov je aj projektova dokumenticia a zadanie, podl'a ktorej sa budi
stavebn¢ prace vykonavat’.



Clinok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ pre objedndvatel'a kompletné zabezpe&enie prac na stavbe v rozsahu
podrla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

. Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zavizku zhotovitel'a vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet diela
bol plne funkény abol v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou
dokumentaciou a pravnymi predpismi.

. Zhotovitel' vykond v ramci svojich zmluvnych dodavok tieZ vietky potrebné vedlajSie pomocné
a dodato¢né &innosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Gplnu vecnu
a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost’, sit nevyhnutné.

. Poskytnuté sluzby, uskutodnené prace adodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci
realizicie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V pripade,
ak sa sluzby, praca, tovar na realizdciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajucej
vete neposkytuju, resp. nevyrabajt, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin
ziskat’, mdZe si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maju pévod v inej tretej krajine.
Tato skutonost’ je viak zhotovitel objednavatelovi povinny preukazat' pisomnymi dokladmi
predloenymi v originali aaj ich tGradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednavatel
poZaduje preukazat’ povod materialov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

Objednavatel je opravneny zvysit' alebo zniZit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych poloZiek
vykazu vymer) alebo poZadovat’ akukol'vek zmenu diela (dodato&né doplnenie, resp. vylucenie
niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v silade s ustanovenim §
18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajice sa rozsahu diela musia byt zaroveii vopred schvalené
objednavatel'om aj poskytovatelom NFP.

. Zhotovitel’ sa zaviizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatelom pisomne a
uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednéavatel’ mdZe objednavat’ tieto prace u tretieho
subjektu.

. Zabezpedenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy apripadnych zmien stavby pred
dokon&enim, v pripade zmien na strane zhotovitela v stlade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumeju vietky zmeny, ktoré st potrebné pre to, aby boli splnené vietky poZiadavky
vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clinok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat price, rozsah ktorych je urfeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:

- Zatiatok: odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;

- Termin realizicie: do 10 mesiacov odo diia prevzatia a odovzdania staveniska;,

- Miesto plnenia: je k.4. Zlaté Moravce, ¢. parcely: 2542/1, 2542/10, 2542/9.
Nebezpegenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel' do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.



10.

11.

1.

Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch si mozné len v pripadoch vydania prikazov a zdkazov
vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitel'a, prip. v
dosledku vysSej moci. Vtakych pripadoch je =zhotovitel povinny okamzZite ozndmit
objednavatelovi vyslednu situdciu ohl'adne moZnosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné
strany dohodnii Gipravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumeji vietky okolnosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako
napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoZiujuce vykon
stavebnomontaZnych préc, alebo iné katastrofy, §trajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré si mimo
vplyvu zmluvnych stran.

AK nastane situdcia vy$3ej moci, zhotovitel’ na fiu upozorni objednavatel’a bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor v§ak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pri€inu a jej predpokladané ukoncenie, ak
sa to d4 podla povahy predpokladat’. Zhotovitel' pokraduje v plneni svojich zavizkov podla
zmluvy a musi hl'adat’ vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu
nebrania udalosti vy$8ej moci. Za okolnosti vy$8ej moci sa nepovaZuju napriklad preruSenie
dodavok energii, zdrzanie dodavok subdodavatel'ov zhotovitel'ovi, vadny material, zasahy uradov
alebo neziskanie uradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z ddévodov vyskytu okolnosti vyssej
moci.

Zmeny v dohodnutych terminoch su moZné aj v pripade, ak na strane Objednavatel'a nastanii také
okolnosti, ktoré brania Zhotovitefovi v zhotovovani Diela a v pripade, ak na strane Zhotovitel'a
nastanu také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré ani pri naleZitej
starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankeii zo
strany objednavatela, ak dbjde k zdrZaniu v ddsledku oneskoreného odovzdania staveniska
zhotoviteFovi objednavatefom alebo inych prekaZok na strane objednavatel'a. Tieto zmeny musia
byt vopred schvalené objednavatel'om a poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo staZuje vykonanie predmetu zmluvy s ddsledkom predizenia dohodnutych
terminov. Objednavatel’ bude tieto udalosti konzultovat’ vopred s poskytovatelom NFP.
Objednavatel’ ukondené prace prevezme v lehotach podrla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
dohodnutu cenu.

Za dokon¢ené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého rozsahu
a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, mdze
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej pontiknutej lehote.

Clinok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cenach v zneni
neskorsich predpisov (dalej Zakon o cenach) ako cena maximalna platnd do konca zmluvného
obdobia uvedeného v €lanku 4 tejto zmluvy a je doloZend kompletnym rozpo¢tom ndkladov
zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy.



10.

11.

12.

13.

Sposob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenich zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 477 906,16 €

Slovom: $tyristosedemdesiatsedemtisicdevit’stosest’ eur estndst’ eurocentov

DPH: 95 581,23 €

Cena s DPH/celkom 573 487,39 €

Slovom: pét’stosedemdesiattritisic§tyristoosemdesiatsedem eur tridsat’devét’ eurocentov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej
dokumentacii dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatel’a.
Zhotovitel’ bude fakturovat DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavazkov tykajucich
sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb...), ndleZitosti a veci
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.
V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska.
Zhotovitel nema narok na upravu ceny spdsobenej prediZenim lehoty vystavby v pripade, ked’ k
prediZeniu lehoty vystavby do$lo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze cena je stanovena v sulade s projektovou dokumentéaciou a poZiadavkami
objednavatel’a.
Akékol'vek dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela su vylugené okrem pripadov, kedy sa pri
rekonstrukcii odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko vidite'né a zjavné, zisti
potreba realizacie uplne iného technického rieSenia, ako bolo vopred navrhované.
Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstruk&nych prac ako nepotrebné, resp. nevhodné,
budu tieto prace z ceny diela odpocitané, a to v cene podl'a oceneného vykazu vymer.
Akékolvek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace), technického rieSenia ¢i zmeny
materidlov pri zmenach vzniknutych poéas realizacie Diela musia byt vopred odsuhlasené a
schvalené objednavatel'om, prip. aj poskytovatelom NFP.
Postup upravy ceny pri zuZeni, resp. roz$ireni predmetu plnenia podfa Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objedndvatel'om alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu vymer

bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prislu$nom, a podpisand
zastupcami zhotovitela, objednavatel'a a v pripade potreby aj inymi ¢astnikmi;

13.2. V pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel sipis naviac prac

k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat™:

a) rekapituldciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoc€tu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’aldie nalezitosti (zapisy, naértky,...) objasiiujice predmet supisu naviac prac k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouZivat’ ceny nasledovne:



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe €. 1 tejto

zmluvy, bude pouZivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podl'a Prilohy €. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto

zmluvy, sa budi pouZivat’ vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na ocefiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel’ bude predkladat’ siipisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer objednéavatel'ovi na
odstihlasenie, pri¢om objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odévodnenim
nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Sdpis naviac prac k ocenenému vykazu
vymer, odsuhlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie
dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej
prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do ocenené¢ho vykazu vymer,

pokial tieto &innosti boli predvidatel'né v &ase uzavretia zmluvy, tieto zhotovitel' vykond na

vlastné naklady, bez povinnosti objednévatel’a tieto prace a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer,

pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), bude zmluva

na realiziciu naviac prac uzavretd formou dodatku vsulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materidlu alebo technického riefenia v dosledku

nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel' predloZi identifikaciu vyrobcu, typové oznaCenie

materilu, identifikaciu dodavatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene

a zdovodnenie potreby zmeny technického rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznacne

preukazat, Ze pévodné rieSenie alebo material spOsobi verejnému

obstaravatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako su napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’al§ich nadvézujucich prac,

s ktorymi verejny obstaravatel’/Objednavatel’ vopred nepogital a ukézali sa ako nevyhnutné aZ

podas realizicie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré majii vplyv na realiziciu

Diela ¢o do kvality a terminov uréenych zmluvou.

V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok aznich vyplyvajucich nékladov

na zhotovenie Diela:

13.8.1. V pripade, Ze pri realizdcii Diela nastane situacia spoivajuca a) v nedostatku
materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b) zmeny cien
materidlov na trhu; v stvislosti s opatreniami §irenia virusu Covid 19 alebo inymi
objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktoru nemdZe Objednavatel v postaveni
verejného obstaravatel'a vopred predvidat’), Objednavatel’ méZe pristipit’' k zmene zmluvy
vsulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi predlozit jednoznatné ddkazy, ktorymi preukdze nevyhnutnost
a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit' charakter
zmluvy.

13.8.2.  Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materiélov,
ktorych celkova cena m4 alebo mdzZe mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a
za Dielo, je Zhotovitel’ povinny predlozit’ Objednavatel'ovi nasledovné doklady: nakupnu
cenu materidlu (jednotkovu cenu), ktory bol oceneny v poloZkovitom vykaze vymer,
predloZenom vo verejnom obstardvani, a nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), za
ktoru musi Zhotovitel' material nakupit’ pri realizdcii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznadenia materidlu a identifikacie dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny



material nakuapi.

13.8.3. K zmene jednotkovej ceny materidlu mdZe zo strany Zhotovitel'a prist’ na zdklade
pisomnej dohody zmluvnych stran, pri¢om maximélne navy3enie jednotkovej ceny
predmetného materialu je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej v ocenenom
vykaze vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy.

13.8.4.  Zaroveti plati , e sGétom vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroveii k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Clanok 6
Platobné podmienky

. Vsetky platby sa buda uskutoétiovat’ bezhotovostne.

. Pravo fakturovat’ vzniké zhotovitelovi po ukonéeni realizacie jednotlivych logickych celkov diela
(objektov, &asti objektov) podl'a prilohy &. 1 zmluvy, ktoré budu potvrdené technickym dozorom
objednévatel’a, Ze boli zrealizované bez Vad a nedorobkov, pripadne v zavislosti od dohody s
objednévatel'om.

.V pripade, ak bola vykonana fakturicia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecnej
faktire vystavenej podla bodu 4 zhotovitel' fakturuje len doposial nefakturované skuto¢ne
vykonané prace a dodavky.

. Fakttra bude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v stlade s § 71 zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a

b) meno, sidlo, 1CO, DIC objednavatel'a

c) Cislo zmluvy

d) (dislo faktary

e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia

f) datum vyhotovenia faktary

g) den odoslania a splatnosti faktiry

h) oznadenie finanéného ustavu a &islo Gctu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v sulade s touto
zmluvou)

i) oznacenie diela

j) stpis vykonanych sluZieb, pric a doddvok mesa¢ne podpisanych technickym dozorom
objednavatela

k) podkladom pre fakturiciu je supis vykonanych sluzieb, prac a dodavok odsuhlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom

1) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovana sumu vratane DPH

m) podpis opravnenej osoby (pripadne peéiatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)

n) faktira—musi zaroveii obsahovat’ nasledovné udaje: ndzov projektu: MS Kalin&iakova, Zlaté
Moravce — rozdirenie kapacit a pristavba jeddlne, nidzov OP: OPLZ, ITMS kéd:
312061 ALBY, certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod.

. Fakturovana suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.

. Zhotovitel' zodpoveda za pravdivost’, spravnost’ a Gplnost’ udajov uvedenych v nim vypracovanom
stipise vykonavanych prac.

. Faktura vratane supisu vykonanych pric a dodavok bude objednavatelovi dorucend v piatich
rovnopisoch — origindloch vritane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura musi mat’ vetky



néleZitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrZané poradie poloZiek v sulade
s ocenenym popisom prac a doddvok predloZenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Supisy vykonanych pric musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom
vymer a popisom prac, ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny
v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa zaroven
vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel nepredlozi aspoti jeden doklad uvedeny
v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi, objedndvatel’ nie je povinny
zaplatit’ zhotovitelovi jeho faktiru/faktiry a nie je ani v omeskani so zaplatenim faktury/faktar
zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podla bodu 7 zagina plynut’ aZ diiom predloZenia dokladu
uvedeného v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, Ye faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v predchadzajucich odsekoch,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota zacne
plyntt’ ditom dorucenia opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo dfia doru¢enia faktiry objednavatelovi. Za deii doruCenia sa
povaZuje deii, v ktory je dorucena fakttra prevzata objednavatel'om

10. Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a

11.

1.

zhotovené vyluéne pre poZzadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluZzbach uZz vykonané a pri pracach
zabudované do diela.

Za deni Ghrady sa povazuje defi odpisania prisluinej sumy z u¢tu objednavatel'a v prospech G¢tu
zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podf'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej urovni
amusia vyhovovat § 43 g zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Materiély a vyrobky
uréené k vykonaniu diela musia byt’ vieobecne dobrej kvality, vopred odsiihlasené objednavatel'om,
technickym dozorom a autorom projektovej dokumentacie a musia spliiat’ poZiadavky § 43 f zakona
¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia
byt doloZené certifikaty, osved&enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na vykonavanie
predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel' (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku.
Zhotovitel musi mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac,
vieobecne zauZivané pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a
technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia, tykajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek
prav tretich osob t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednéavatelovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ v3etky ndstroje a zariadenia potrebné pre realizéciu predmetu plnenia
v naleZitom stave a zabezpe¢i koordinaciu svojich subdodavatel'ov.



Zhotovitel' zabezpe¢i vykonané prace, materidly a vyrobky urlené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradeZou aZ do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentéciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich 0sdb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoslo k poskodeniu obnaZenych konStrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto &lanku, musi zhotovitel' na vlastné ndklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaSa zhotovitel' bez naroku
finanénej Ghrady zo strany objednavatel’a.

. Zhotovitel je povinny dodrZiavat’ predpisy na udely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel’ v pripade vykon4vania ¢innosti, ktoré vytvaraju zvy$ené riziko moznosti vzniku poziaru,
najmi zvaranie, tepelné delenie a daldie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouZiva
zvéracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizicie ana miestach
s moZnostou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a stre$nych krytin
obkladov stien a stropov pomocou ohtia, elektrotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo horfavych
lepidiel a odstratiovanie starych naterov pomocou tepelnych spotrebidov a zariadeni, nevyhnutna
manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poZiaru, ale aj v pripade
vykonavania inych ¢&innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ktoré moézu byt
v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
&. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so
zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, ¢i uZ pri demontd?i alebo montaZi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zadatim informovat’ technicky dozor a zabezpe&it’ vietky ulohy ochrany
pred poZiarmi podl'a ustanoveni citovanych pravnych noriem.

. Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’ podl'a zmluvy,
pri¢om respektuje technické 3pecifikéacie, pravne a technické predpisy, normy, vyhlasky platné v
SR, najmi $pecifické podmienky zakona ¢.237/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopitia zakon ¢&.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a k nemu prislu$né vykonavacie prepisy,
Vyhlasku & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivan€ osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva préce, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky &. 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR &. 281/2006 Z. z. o bezpe&nostnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami, zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci®),
nariadenia vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR & 396/2006 o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢&. 147/2013 o podrobnostiach
na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zékona ¢.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor3ich predpisov, zdkona &. 79/2015 o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, zédkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdudi a inymi predpismi
definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajiicimi z povahy realizicie diela, ako aj v sulade s
pokynmi objednavatela a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny preukdzateIne poucit’ vSetkych
zamestnancov aj svojich subdodéavatelov pracujucich na stavbe o dodrZiavani povinnosti v zmysle
vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost’ pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich



zamestnancov a 0sob, ktoré sa s jeho vedomim pohybujii v mieste plnenia. Plan bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho,
ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel poéas realizovania diela a
odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ aj vietky pravne predpisy upravujice
nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu pravnu zodpovednost’. Zhotovitel’ je predovSetkym povinny
chréanit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znegistenim, udrZiavat’ na stavenisku a
prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a ¢istotu, odstrafiovat’ odpadky
a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné néklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypuasdtanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

Objednavatel’ bude podra potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia
a ulohy je zhotovitel’ povinny plnift’.

10. Zhotovitel' je povinny uviest' udaje o vietkych znamych subdodéavateloch, s uvedenim podielu
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16.

plnenia, navrhovanych subdodavatefov, a predmety subdodavok, ako aj tddaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodéavatel'a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
auvedené udaje doplnit’ do Prilohy ¢&. 2 tejto Zmluvy najneskér pri podpise tejto zmluvy.
V pripade, Ze zhotovitel’ nevyuZije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tuto skutocnost’
preukaze Cestnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroveri povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predloZit’ objednavatel'ovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroveti spitiat’ podmienky zakona &. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zapisu
v danom registri.

Zhotovitel' mbZe navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo Zoznamu
subdodavatelov. Zhotovitel' predklada tieto upravy pisomne objednavatelovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie su tymto dotknuté. KaZda takdto Gprava ma byt odovzdana vcas
tak, aby nezdrrovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodivatelov nebudi G&inné bez
predchadzajuceho pisomného odsuhlasenia objednavatela. Odsiihlasenie subdodavatelov
objednavatelom Ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitel'a zavizkov, povinnosti a zodpovednosti
vyplyvajicich zo zmluvy.

Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch so sithlasom poskytovatel'a NFP opravneny rozhodnut’
0 zniZeni rozsahu diela a vyzvat’ zhotovitel'a na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade
bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhFadom na zniZenie rozsahu diela
je odévodnend aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je
objednavatel’ opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovitel'om stanovit’
aj novy (krat$i) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel' nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsuhlasenia technického dozoru
a poskytovatela NFP. V3etky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené
sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlaseni objednavatelom a poskytovatefom NFP moéze zmeny zhotovitel' realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykona bez suhlasu objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej
projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v sutaznych podkladoch, nebudu
uhradené.

Zhotovitel’ pisomne vyzve technicky dozor objednéavatel’a na preverenie a prevzatie vSetkych prac,
ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt
doru¢ena objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa mdZe uskuto€nit’ zapisom
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v stavebnom denniku, pokial’ taky zapis zastupca objednédvatela podpiSe 3 dni pred stanovenym
terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objedndvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v urenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ niklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa
pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia
zhotovitel’.

Technicky dozor vykondva preverovanie doddvok a prac vykonanych zhotovitefom, priCom
zhotovitel je povinny zabezpegit udast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania urobit
opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

Skuto&nost’, Ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonévanie kontrol tak, aby
bolo zaruéené riadne splnenie predmetu zdkazky.

Zhotovitel zaruduje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné k zhotoveniu diela a Ze
tieto povolenia su postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

Zhotovitel’ zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze bude
mat’ pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre
realizaciu diela.

Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpeCnost' vietkych prac a stavebnych metod
pouZzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) zapresné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a Grovniam s ohl'adom
na vyssie uvedené za spravnost’ polohy, urovni, rozmerov a vyty&eni vietkych Casti diela

b) za zabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomdcok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje ndklady zabezpeti uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnii polohu
vietkych objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch alebo
vyty&eni akejkol'vek &asti diela, zhotovitel na vlastné ndklady tito chybu okamZite opravi.
Zhotovitel’ po cely ¢as realizcie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpednost a ochranu zdravia pri praci za vetky osoby na stavenisku, bude
udrziavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokonéené aodovzdané do uZivania
objednavatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpecie a d’alej
zabezpedi, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne in§truované a plnili vSetky pokyny
tykajlice sa bezpe€nosti prace podla platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zadatia do uplného dokonéenia za majetkovu a poZiarnu
ochranu diela, materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok
a zabezpedi na vlastné néaklady vsetky nevyhnutné bezpeCnostné opatrenia, okrem incho
vystrazné znacenie, docasné oplotenie staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vsetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav
tretich osob nasledkom zne&istenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajtcich
v dosledku jeho ¢innosti
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e) vykona také opatrenia, aby znetistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajuci nasledkom realizécie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekro¢it’ hlu¢nost’ a prasnost’ svojich prac podla platnych STN a
prislu$nych nariadeni SR.
Zhotovitel si na svoje néklady zabezpeéi dodavky elektriny, vody a d’al§ich médii na stavenisko
a pracovisko po cely ¢as realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vetky
pouZité zariadenia budu v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit’ poplatky za
elektrinu, za vodne a stoéné aZ do upIného dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich
pripojenie.
Zhotovitel' po¢as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’ poriadok
a Gistotu a bude na svoje naklady a nebezpe&enstvo priebeZne odpratavat’ a odvazat’ zo staveniska
vietok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat' a ukladat’ len na
miestach k tomu uréenych v zmysle zdkona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov..
Doklady o odvoze a likviddcii stavebného odpadu odovzda objednavatel’ovi pri preberacom konani.
Zhotovitel' hradi vSetky néaklady a poplatky za doCasné vyuZivanie komunikécii v suvislosti so
stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpe¢i na svoje naklady dostatotné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre Ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednévatelom je
nepostaCujuca.
Vsetky zariadenia zhotovitel'a, doCasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze
na stavenisko povaZuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich Cast’ bez
suhlasu zastupcu objednavatel'a neodvezie. Zastupca objednavatela je povinny takyto suhlas vydat’
vzdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpoklada vyuZitie technologického zariadenia zhotovitela
v dobe najblizSich 3 pracovnych dni.
Vsetky dolasné stavby zhotovitela musia vyhovovat’ platnym pravnym predpisom, hlavne
predpisom o bezpe¢nosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh
pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat' bezpecnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpe&nost'ou price vratane sustavnej kontroly bezpenosti
prace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatel’a
d) upozorni objednavatela na vietky mozné rizikd, ktoré by mohli viest’ pri jeho Cinnosti na
pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednéavatela alebo
tretich os6b alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude re$pektovat’ zdkaz fajéenia, zdkaz prinaSat’ a pouZivat' na pracovisku a v priestoroch
objednavatela akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objedndvatel'a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne oznac¢enom nazvom firmy
g) preukazatene oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskdch, ktoré nesuvisia svykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu
objednavatel’a.

34. Zhotovitel odskodni objednavatela za vSetky naroky tretich oséb ohl'adne porusenia patentovych

prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo
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vzt'ahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre dielo, alebo v stivislosti s nim
aza vSetky vzniknuté $kody, néklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v
suvislosti s nimi (za vietky $kody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby,
stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku
ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky
patria tiez naklady stvisiace s reklamdaciami, sadnym alebo spravnym konanim, nahradami $k6d
inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo
inou sankciou uloZenou objednavatelovi).

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti poistni zmluvu zodpovednosti za skodu spdsobenti na Zivote,
zdravi a majetku Objedndvatela a tretich os6b, ktora by mohla byt spdsobena prevadzkovou
¢innost'ou Zhotovitel'a, a to minimalne na sumu vo vyske ponuknutej hodnoty diela. Poistnii zmluvu
predloZi zhotovitel’ vo forme origindlu alebo jej overenej kopie objednavatel'ovi do 10 kalendarnych
dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela dodrziavat’ technicki a odbornu sposobilost’, ktori preukazal certifikatmi,
osvedéeniami alebo ekvivalentnymi dokladmi predloZzenymi vo svojej ponuke vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d) a pism. h) ZVO.

b) pri realizicii diela pouZivat’ odborné a technické kapacity 0s6b — riadiacich pracovnikov, ktorymi
preukazal splnenie podmienky ucasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO.
V pripade, Ze z objektivneho ddvodu nebude mdct’ Zhotovitel’ vyuZit’ tieto kapacity, je povinny tieto
kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu splitam podmienky G&asti
zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zéklade vysledkov
ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.

¢) v pripade, Ze Zhotovitel' vyuZil na preukazanie technickej a odbornej sposobilosti vo verejnom
obstaravani v zmysle § 34 ods. 1 pism. d), g) a h) ZVO kapacity inych osob, je opravneny, v pripade
objektivnych skuto¢nosti, nahradit’ tieto kapacity kapacitami inej osoby, alebo inych osob, ktoré
budu spliiat’ podmienky tuéasti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

d) vpripade vzniku objektivnej skuto¢nosti vzmysle bodov b) ac) je Zhotovitel' povinny
informovat’ o tejto skutoénosti Objednavatel'a najneskdr do 3 pracovnych dni od vzniku tejto
skutodnosti. Objednavatel overi splnenie podmienok ugasti zadefinovanych verejnym
obstaravatel'om v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena
tdto Zmluva a cely proces zaznamend v stavebnom denniku, tak aby bol proces vymeny
transparentny a prehl'adny,

e) Zhotovitel je povinny v Prilohe & Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,.inych osobach®, zdroje
a kapacity ktorych bude vyuZivat' pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch k
verejnému obstardvaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato zmluva, zabezpedi realiziciu Diela
oceneného zhotovitefom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoctov a zadefinovanych poloZiek vykazu vymer na zdklade
predloZenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky vykazu
vymer od projektovej dokumentécie predloZenej objednavatel'om s zahrnuté v ocenenom vykaze
vymer. V pripade, Ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az pogas realizicie stavby, a to
z dévodu nedostatoénej pripravy ponuky do verejného obstardvania a obozndmenia sa so vSetkymi
podkladmi, pri¢om tieto odchylky mohol zistit’ vopred, je zhotovitel' povinny ich vykonavat' na
svoje ndklady.



38. Zhotovitel’ je povinny podas doby realizicie stavebnych pric, miniméilne v trvani 50% doby

1.

realizicie stavebnych prac, zamestnat’ podl’a zikona ¢. 311/2001 Z. z. (Ziakonnik price)
minimilne dve osoby, spiiiajiice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej roémskej komunite, a ziroven

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Na ugely tejto Zmluvy sa za nezamestnanii osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z prostredia
MRK, ktora bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspoil 60 kalendamych
dni.

Zhotovitel je povinny preukazat’ splnenie predpokladov podl'a pism. a) a b) vyssie, a to predloZenim
nasledovnych dokumentov: a) Cestné vyhlasenie uchiddzala o zamestnanie o tom, Ze patri k
marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism. a) vys§ie), b) relevantné potvrdenie,
ktorym sa preukaZe, Ze uchadzag o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného iradu
prace o zaradeni uchadzada do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podl'a pism. b) vyssie), ¢) pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace
a pod., d) suhlas uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla
dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, nadvodov vyrobcov,
bezpe&nostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozoriiuje
zapisom do stavebného dennika.

b) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat' objednavatel'a na
rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje prevzatim zhotoveného diela,
podpisanim preberacieho protokolu a zapisov o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo
funkcii veduceho oddelenie rozvoja obce a stavebny dozor.

c) Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuju alebo
skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vykresy, vzorky materidlov, vysledky
kontrol kvality, testy a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

d) Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

e) Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, Ze je ohrozena
bezpednost” uskutodfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, alebo hrozia
iné vazne hospodarske Skody.

f) Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitela.

g) Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania
Diela v ramci pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov
subdodéavatel'ov o absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamne;j
resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa zhotovitel
zavizuje s okamZitou u¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika zhotovitel'a alebo subdodéavatela; pre vyligenie akychkol'vek pochybnosti plati,
7¢ odmietnutie vykonania skusky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatela ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.



h) Zhotovitel’ poveruje vykonom &innosti stavbyvediceho — Marian Jenis, s evidenénym &islom
opravnenia na vykon stavbyveduceho 12339*10*, podkategdria pozemné stavby.

2. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v stlade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v platnom zneni a s nimi sivisiacimi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, z ktorych
budt zrejmé technické parametre a charakteristiky materidlov e$te pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a) vzorky materidlov, vyrobkov a povrchov, ktoré chce pouZit. PouZiju sa len materidly,
vyrobky a povrchy schvalené zastupcom objednavatela. T.j. §pecifikovat’ vietky materialové
poloZky uvedené vo vykaze vymer.

b) certifikéty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky doddvané materidly
a zariadenia.

¢) dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skuskach, ak je to nevyhnutné pre
plnenie predmetu zmluvy.

d) doklady musia byt predloZzené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
a materidlov a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel'. Zhotovitel’ ich objednédvatel'ovi
odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

e) ,,Plan ochrany pred poziarmi“ (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok a spisanie
pisomného povolenia na zvaranie pred zadatim prac) je povinny zabezpelit' zhotovitel
v zmysle § 6 ods. 2 zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

g) Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykondvanie prac
na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania v sulade s prislusnymi
STN, $pecifikiciami alebo sku$obnym planom podla §13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zakona €. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:

a) kontrolou doddvaného materidlu pri vstupe na stavenisko

b) kontrolou pred apo zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

¢) odovzda poCas realizacie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od ich
uskuto¢nenia.

5. Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,
a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnu si¢innost’.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu su opravnené vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok a inych priestorov, ak to siivisi s predmetom tejto zmluvy a poZadovat’ od zhotovitel'a
predloZenie originalnych dokladov a ind potrebnii dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky
vyrobkov a materidlov, alebo iné d’al$ie doklady stvisiace s touto zmluvou.
5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu st:

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,



- Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislu§nymi pravnymi
predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov zistenych

kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi

osobami na vykon kontroly a zarovefi zaslat’ objednavatelovi informaciu o splneni opatreni

prijatych na népravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku o
pracach a ¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi prevzatim predmetu
plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.

Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

datum, pracovnd doba, pocasie

pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kon§trukcii a montdzneho materialu
vratane sprievodnej dokumentacie najmd osvedSeni a certifikdtov o materidloch a
vyrobkoch, mnozZstvo, skutoénu kvalitu

udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych pric a doddvok suvedenim prisluinej polozky v rozpocte alebo
projekte

zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najmi u prac, ktor¢ budu
d’al§im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pric¢iny

vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd’., ktoré boli kontrolované po preruSeni prac
zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo pri vykonavani
prac

zaznamy o pouceni zamestnancov

zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizdcii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne sihlas

zaznamy o vyS§kovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zéznamy sa piSu do staveného dennika s o&islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddeliteI'né priepisy. Perforované listy si &islované zhodne s pevnymi
listami.

4. V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna
sa najmi o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej dokumentacie, prehl'ad skuSok kazdého
druhu, atd’.



10.

11.

12.

Denné zaznamy d&itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri dennych zépisoch
sa nesmu vynechdvat’ vol'n€ miesta.
Okrem stavbyvediiceho moze robit” potrebné zdznamy do dennika technicky dozor objednévatel’a,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, orginy Statneho stavebného
dohlPadu a pripadne iné organy $titnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitel'a
a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.
Ak stavbyvedtici nesuhlasi so zdznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze s obsahom zaznamu
suhlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednévatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny
zadznam najneskor v nasledujici pracovny defi a odovzdat’ mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe ob&asny technicky dozor objedndvatel’a je zhotovitel’ povinny najmenej raz do tyzdiia zaslat’
objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich technicky dozor neprevezme
osobne na stavbe.
Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.
Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v tfiom uvedenym déva svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do
3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladé Ze s obsahom zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om

- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zG¢astnenych na realizicii stavby

- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviska kontrolnych organov $tatnej spravy a $tatneho stavebného dohl'adu, ktoré boli

objednavatel’'ovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s ndhradnym technickym rieenim pri zmenéach vzniknutych pocas realizdcie a zmenu
materidlov, pokial je k nim predchadzajaci kladny sthlas projektanta

- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu.
Original stavebného dennika odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatela do 7 dni od vyzvy objednavatela dorucenej
zhotovitePovi na prevzatie staveniska.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel’ zhotovitelovi celé stavenisko vEitane
hranic vonkaj$ich ploch.

Zhotovitel’ zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol
pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela
zapisnicu.



Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel’ splni zmluvny zavizok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu plnenia
zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a)

b)

d)

g)

h)

)

Zhotovitel' odovzdava a objednavatel preberie dokongené dielo schopné samostatného
uZivania podla zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

Zhotovitel’ je povinny pisomne objednavateFovi oznamit’ 14 dni vopred pripravenost’ na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat' preberacie konanie.
Objedndavatel’ vypiSe preberacie konania najneskdr 7 dni pred poZadovanym terminom.
Zhotovitel’ v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skiskami, alebo vykonanim
inych skuSok, musi oznamit’ def ich zagatia. Ku diiu odovzdania zhotovitel pripravi vietky
doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty, navody
na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletni sadu projektovej dokumentacie skutocného
vyhotovenia stavby.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednavatel’ spologne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budu uvedené vietky zistené
vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uZivaniu diela spolu s terminom ich
odstranenia.

Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objedndvatel a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedi svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materiél a stroje zo staveniska do 3 dni po odovzdani
stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit' stavenisko do pévodného
stavu (terénne upravy).

Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku mdZe zhotovitel' ponechat’ na stavenisku
len stroje, zariadenia a material potrebné na odstrinenie vad a nedorobkov, s ktorymi
objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dIhsi ako 5 dni. Ponechané
stroje, zariadenia a material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpelnej
prevadzke (uZivaniu).

Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deil omeSkania az do dfia
skuto&ného vypratania staveniska.

Préce musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokon&enia vnutornych prac boli
vnutorné priestory uZivania schopné a bez vad.

Za dokon¢ené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstupenia od zmluvy

1. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G¢inné dfiom dorucenia
oznamenia o odstupeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ mdze aZz do dokongenia prac odstipit’ od zmluvy v niZsie uvedenych pripadoch, ktoré

stanovuje zmluva



a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlésenie
konkurzu na majetok zhotovitel’a alebo ak zhotovitel’ vstupil do likvidécie.

b) Ak zhotovitel mesk4 s pracami oproti terminu realizicie diela, pricom za omeSkanie sa
nepovazuju dévody uvedené v €l. 4 bod 5 a 8.

c) Ak zhotovitel v stvislosti splnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného
prostredia na stavbe.

€) Ak nie st po vyzve objedndvatel'a v stavebnom denniku realizované konStrukcie a prace
v stlade s poziadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak vpriebehu vykonavania diela bol $tatutarny orgéan, alebo ¢len Statutdrneho orgéanu
zhotovitel'a pravoplatne odstudeny za trestny &in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoZiiuje vecnu
a ¢asovu realizaciu diela.

h) V sudlade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

3. Zhotovitel mdZe odstipit’ od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti z nej
vyplyvajice, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie prac.

4. Narok na uhradu sluZieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstupenia od zmluvy
so splatnostou podla &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a vyuctuje sa podla
zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funk&nych samostatnych Casti diela bez vad a nedorobkov.

5. Zhotovitel' protokolarne odovzdd a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskor do 30 dni po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel' je povinny
predloZit’ overitelné vyGctovanie vykonanych sluZieb, prac a doddvok vritane dokladov (atesty,
certifikaty, skasky, atd’.)

Clinok 14
Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady a $kody

1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy a Ze
v lehote prevzatia a po¢as zaru¢nej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym
technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom vzt'ahujlicim sa na predmet plnenia a nema
vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju sudajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

3. Zmluvné strany zodpovedaji za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

4, Zaruéna doba je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om,
t. j. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad, alebo dilom vydania
potvrdenia o odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole podla
&lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne viak doby 24 mesiacov plyntcej odo dia odovzdania
celej stavby zhotovitelom objednéavatel'ovi. Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom
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vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sucastou
dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlZuje o dobu, v ktorej
objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uzivat’ celi stavbu alebo je;
¢ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré méa predmet plnenia v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fiu upozomil objednavatefa a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b,
ktoré mbZu nastat’ po€as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zaru¢nej doby méa objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstrdnenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné naklady odstranit’ vietky 3kody na vykonanych pracach alebo ich
astiach, ktoré vznikni podas obdobia od zaCatia pric do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vSetky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdodéavatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za Gi¢elom
plnenia zaviizkov pri odstrafiovani vad a opravach poCas zaru¢nej lehoty a vzniknuté Skody na
vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouzité materidly si nové, vprvej akostnej triede, zodpovedaju
poZiadavkam objednavatela a $tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clinok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel zodpovedd za to, e Dielo ma v &ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi
normami a nemé vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, & znemoziiovali riadne uZivanie Diela na
predpokladany ucel.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho prevzatia objednavatelom, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou aZ po tomto ase, pokial’ zhotovitel' nepreukaze, Ze k vade
doslo zavinenim objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho prevzati
objednavatefom, ak st spésobené poruSenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatel'om alebo v désledku plnenia pokynov objednavatela, pokial’ zhotovitel' na nevhodnost’
stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatela upozornil, objednavatel’ viak napriek tomu
trval na ich pouZiti. Zhotovitel' viak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli v désledku pouZitia
nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych
nevhodnost’ zhotovitel' objedndvatela neupozornil, ibaZe by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni
odborne;j starostlivosti nemohol zistit’.



AkékoI'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat' u zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objedndvatel’ poZaduje odstranenie vad Diela, je zaroveri opravneny
urit’ primerand lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady asvoje opravnené
zaujmy, ktora je zhotovitel' povinny dodrZat’; pri zdvaznych vadach Diela je zhotovitel' povinny
zadat’ s ich odstrafiovanim okamZite po dorudeni Zadosti objednavatel’a, ato aj v pripade, ked
nepriznava zodpovednost® za tieto vady. V spornych pripadoch nesie naklady s odstrafiovanim
tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamdcie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial
zhotovitel’ neodstrani vady podl'a pokynov objednévatela v lehote nim uréenej, ma objednévatel
pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel’a.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela polas zaru¢nej doby, je zhotovitel' povinny
odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamacie
objednavatel'om v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouZiteInost alebo
funkénost’ Diela/jeho €asti, a objednavatelovi vznikne z dovodu takej vady $koda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel’ vyuzije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na tihradu $kody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne abez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskor viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim
chybajucej ¢asti Diela v stilade s pokynmi objednévatela.

Zhotovitel sa zaviizuje najneskdr do 4 dni odo diia dorudenia reklamécie zadat’ s odstratiovanim vad
a v ¢o najkratSom, technicky moznom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou.

.V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty méZe objednéavatel’ nechat’ vykonat’ opravu tretou osobou
andklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy vykonané
v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovanu ¢iastku v plnej vyske
uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktury.

. Na pisomnu Zadost’ objednavatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu reklamované
vady odstrénit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znaSa naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia sidu o reklamacii zhotovitel’.

Ak potas kolaudagného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky, ktoré
brania uZzivaniu, resp. bezpenej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podl'a ¢l. 12
ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemdze dielo uzivat’ alebo ho mdZe uzivat
len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
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Clinok 17
Majetkové sankcie

. Zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez

DPH), za kazdy aj zaCaty defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu realizcie diela
uvedenému v tejto zmluve alebo harmonograme.

. Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole

o odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamdcie v lehote uréenej na ich odstranenie a ak
lehota nebola dohodnuta, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati prac alebo uplatneni reklamécie, je povinny zaplatit’ objednévatelovi zmluvnu pokutu za
kazdd zisteni vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur, a to za kaZdy aj zaCaty defi omeSkania.
Nesplnenie zavizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhsiu ako 20 dni po uréenom termine, je
povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

. Zhotovitel’ zaplati zmluvni pokutu 200,- € za kazdé poruSenie povinnosti definovanych v ¢lanku 8

tejto zmluvy, a to aj v pripade opakovaného porusenia.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost’ vyplyvajicu z ¢lanku 8 bod 37. tejto Zmluvy, ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 15 % zmluvnej ceny Diela uvedenej v €lanku 5 bod 3. tejto
Zmluvy.

.V pripade omeskania objednévatel'a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktiry ma

zhotovitel’ pravo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske uréenej podl'a § 1 ods. 1 Nariadenia
vlady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika
z prisludnej Casti diela alebo z dlZnej Ciastky bez DPH, za kaZdy aj zadaty defi omeSkania.

. Zhotovitel sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne

objednavatel'ovi v dosledku nedodrzania terminu ukondenia stavby z dévodov na strane zhotovitel'a
s vynimkou nedodrZania terminu ukonéenia stavby vplyvom Zivelnej udalosti. Za Skodu spdsobenii
objednavatel’ovi sa povazuje akakolI'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a
NFP, vzniknutd a uloZend objednivatelovi v ddsledku nedodrZania terminu realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme ukondenia stavebnych prac v ramci projektu.
Uhrada alebo zapo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokonéit’ ani
jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.

. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoé&itavaji na nadhradu $kody.
. Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo diia dorugenia dokladu, ktorym bude

stanovena majetkova sankcia.

. Za porulenie zmluvnej povinnosti podla &lanku 8 bodu 38 je Zhotovitel povinny uhradit’

objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za
kazdy neodpracovany kalendarny mesiac, a to za kazdu osobu podl'a ¢lanku 8 bodu 38.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpe&i pokrytie vSetkych innosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedCeniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.
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Zhotovitel’ bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na poradéch
(kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel’ organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi u¢astnikmi budu
povereny zastupcovia objednavatela a povereny zastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy. Zhotovitel sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce ztejto zmluvy budd rieSené dohodou
zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sudu.
Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné
skasobné postupy, moZe kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat” vykonat
materialovo-technické preskiimanie §tatnym, alebo $tatom uznanym miestom pre skusky materialu.
Vysledky tychto skusok st zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora nebude v tomto speSna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’, resp. poverit' vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy len persondl,
ktory ma poZadovanu kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné prace podl'a zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi pracovnymi
pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednévatel je oprdvneny podat’ namietky proti nasadeniu personélu, ktory podl'a jeho nazoru nie
je dostato¢ne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrZiava
platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivotného prostredia,
a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento
pokyn zrealizovat’, v opaénom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ podl'a ¢l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypo&tov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi poskytol
objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmt byt bez suhlasu objednavatel’a zverejnené a pouZité
na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- driom prevzatia pisomnosti adresatom,

- driom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatelovi ako nedorucena alebo ako nevyzdvihnuta

v tloznej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, &o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana adresatovi
na adresu uvedent v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedenu v ¢lanku
1. tejto zmluvy, ind adresa na doruCovanie sa nepovaZuje za relevantn@i, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodnu inak.
V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavdzuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo neudinné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel
sledovany touto zmluvou.



Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

. Zhotovitel je povinny preukézat’ garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (d’alej len ,,garancia“)
vo vyske 50 000 €, a to v lehote do 10 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

. Zhotovitel' preukaZe garanciu objednavatelovi: a) zloZenim finanénych prostriedkov na ucet
objednavatel'a; b) predloZenim bankovej zaruky vo forme overenej kopie alebo c) zaruky poistenia
vo forme overenej kopie.

. Ak zhotovitel' preukdze garanciu objednévatefovi zloZenim finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela, objednavatel’ vrati garanciu zhotovitefovi az po ukonéeni celého diela a odstraneni
vietkych vad a nedorobkov, do 7 dni potom, ako obdrZi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad
a nedorobkov.

. Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ vo&i zhotovitel'ovi narok na odskodné, v zmysle garancie na
vykonanie prac, vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorugenia podpisaného textu
objednavatel'ovi.

Zmluva nadobuda platnost’ diflom podpisu $tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a
udinnost’ aZ po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) po schvaleni procesu verejného
obstaravania poskytovatefom NFP; b) zverejnenim zmluvy, a teda dilom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zakonnika,
prip. na webovej stranke verejného obstaravatela.

Menit alebo dopifiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov,
ktoré budu platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych stran a po schvaleni
poskytovatel'a NFP.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych néastupcov zmluvnych
stran.

. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rie§ené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku dilu uzavretia tejto
zmluvy a d’al$imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednivatel’ a2
rovnopisy zhotovitel’.

. Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym u¢inkom znej vyplyvajicich porozumeli, Ze tito zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu sjej znenim vlastnoruCne
podpisuja.

Dielo bude financované na ziklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku,
uzavretej medzi objednavatel'om a prislusnym poskytovatelom NFP.



Objednavatel’: Zhotovitel:

Vot , dna: V Zlatich Maraveiach dfia: 24 01.2022
Prilohy: FRADEX stavby s.r.0.

Pal&rikova 3819/14
953 01 Ziaté Moravece
IC0: 50110195 I€ DPH: SK2120196661

- & 1 —Oceneny vykaz vymer

- & 2 — Zoznam subdodavatel'ov — do ponuky sa nepredklada
- ¢&.3 —Zoznam ,,Inych 0sob* — do ponuky sa nepredklada

- ¢&. 4 — Poistna zmluva — do ponuky sa nepredkladé



FRADEX stavby s.r.o.
Paldrikova 3519/14
953 01 Zaté Moravce

10! 50110195 12 DPH: SKZTEQ196661
Suhrnny rozpocet stavby
Néazov stavby: Rozsirenie kapacit a pristavba jedaline MS Zlaté Moravce
Miesto:
Spracoval: ICO: DIC:
Stavbyveduci: Dnia: 5. 1. 2022
Cena celkom bez DPH 477 906,16
DPH 20 % 477 906,16 95 581,23
20 % 0,00 0,00
Cena celkom s DPH 573 487,39
Objednavatel: Zhotovitel: |Projektant:
ICo DIC 1ICo DIC iIco DIC
Peciatka a podpis Peciatka a podpis Peciatka a podpis
Rekapitulacia nakladov podfa hlav EUR
Naklady na Néklady investié¢nej vystavby Naklady z Celkové
stavebna ¢ast ] technolog. ¢ast | celkom inv. prostredia naklady
Rekapitulacia ndkiadov stavby 477 906,16 0,00 477 906,16 0,00 477 906,16
Il. Prevadzkové subory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PS-monta2 z rozpottu 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,00
PS-dodavka z rozpoétu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lli. Stavebné objekty 477 906,16 0,00 477 906,16 0,00 477 906,16
ZRN 477 906,16 0,00 477 906,16 0,00 477 906,16
HSV-montéz z rozpoétu 106 388,81 0,00 106 388,81 0,00/ 106 388,81
HSV-dodavka z rozpoétu 142 986,00 0,00 142 986,00 0,00 142 986,00
PSV-montéz z rozpoétu 59 178,27 | 0,00 59 178,27 0,00 59 178,27
PSV-dodavka z rozpodtu 142 624,38/ 0,00 142 624,38 0,00 142 624,38
M-montaz z rozpoétu 11 839,04 0,00 11 839,04 0,00/ 11 839,04
M-nosny materiél z rozpo&tu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M-dodavka z rozpoctu 14 889,66 0,00 14 889,66 0,00 14 889,66
HZS z rozpo&tu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VI. VedrFajSie naklady 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00
VRN z rozpoctu 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,00
VIl. Ostatné naklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné naklady 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné naklady z rozpocétu 0,00! 0,00 0,00 0,00 0,00
XIl. Kompletaéna &innost’ 0,00; 0,00 0,00 0,00 0,00
Kompletaéna éinnost z krycieho listu ro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




FRALEA STAGVLY 9.1,
Palarikova 3519/14

953 01 Zlaté Moravce
oy 50110195 I D $K2120196661

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby

Objednavater

Projektant

Zhotovitel

Spracoval

Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne M$S Zlaté Moravce

JKSO

ECO

Miesto

ito

IC DPH

Rozpocet &islo

Dia
| | |5. 1.2022 J

Poloziek CPV

Merné a ucelové jednotky

Potet

Naklady / 1 m,j. Potet

Naklady / 1 m,j.

Potet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v EUR

A [Zékladné rozp. naklady |B

Dopinkové naklady

C Vedrajéie rozpo&tové naklady

|
1 HSV Dodavky 142 986,00 | 8 }Préce nadéas 13|GZS 0,00
2 Montaz 106 388,81 | 9 Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV Dodavky 142 624,38 |10 Kultarna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 59 178,27 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 14 889,66 17]ne VRN 0.00
6 'Montaz 11 839,04 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 477 906,16 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Komp!. g&innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Sucet7, 12, 19-22 477 906,16
DP .
Ditum & podpls Petiatka _24.H 20,00 % z 477 906,16 95 581,23
Objednavatel
25 Cena s DPH (r. 23-24) 573 487,39
l
E ‘Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis {Petiatka .
Zhotovitef 26 Dodavky objednavatefa 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Petiatka 28 2vyhodnenie 0,00
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FRADEX stavby s.r.o.
Paoldrikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravee
IE0: 50110195 G DPH: SK2120196641

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce

Objekt: Buracie prace
Objednavatel:
Zhotovitefl: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. . . Mnozstvo Cena
C. Koéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 11 291,32
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 11 291,32
QOdstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr.
11113107141.S vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 152,359 3.82 582,01
Qdstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,
2{113107131.8 hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 152,359 23,63 3 600,24
Vytrhanie obrub betonovych, s vybaranim 16Zka,
3/113208111.8 zahonovych, -0,04000t m 159,724 1,53 244,38
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za prvé podlazie
4/979011111 nad alebo pod zékladnym podlazim t 55,601 11,27 626,62
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybGranych hmét do
5[979082111 10 m t 55,601 11,37 632,18
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét za
6/979082121 kazdych dalSich 5 m t 166,803 1,27 211,84
7(979081111 Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 55,601 14,45 803,43
Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku za kazdy dalsi
8/979081121 1km t 166,803 0,45 75,06
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)
9/979089012 ostatné t 55,601 65,82 3 659,66
10|879089714 Prendjom kontajneru 10 m3 ks 6,000 142,65 855,90
Celkom 11 291,32




FRADEX stavby s.r.o.
Palarikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravece
IGO: 50110195 IC DPH: SK2120196661

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne M$ Zlaté Moravce
Objekt: Architektura - st...

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1. 2022
i < A Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ [T kom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 220 213,81
1 Zemné prace 9 790,31
1]132201202.8 Vykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3  |m3 154,905 11,05 1711,70
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh . nad 600 do 2
000 mm zapaz. i nezapazenych, s urovnanim dna v homine
2(132201209.8 3 m3 154,905 1,09 168,85
Vodorovné premiestnenie vykopku z horiny 1-4 nad 20-
3/162201102.8 50m m3 154,905 1,66 257,14
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
4(162501122.S m m3 154,905 3,31 512,74
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
5/162501123.S kazdych dal8ich a zac¢atych 1000 m m3 619,620 0,31 192,08
6/171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 619,620 0,76 470,91
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na skladke a
7460600001 jazda spat m3 154,905 7,82 1211,36
8/460600002 Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal$i km a jazda spat |m3 619,620 0,39 241,65
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
9/171209002 ostatné t 247,848 20,27 5 023,88
2 Zakladanie 37 072,24
Nasyp pod zakiadové konstrukcie so zhutnenim zo
10]271573001.S trkopiesku fr.0-32 mm m3 72,382 49,54 3 585,80
11|274361821.S Vystuz zakladovych pasov z ocele 10505 t 2,680 2 085,86 5 590,10
12|274313611.S Betén zékladovych pasov, prosty tr. C 16/20 m3 93,543 96,04 8 983,87
Murivo zékladovych pasov (m3) z beténovych debniacich
13|274271041.8 tvarnic s beténovou vyplitou C 16/20 hrubky 300 mm m3 12,335 186,35 2 298,63
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
141273362442.S drotu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 660,000 10,79 7 121,40
15|273351217.S Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradiéné m2 36,231 17,03 617,01
16/273351218.S Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-tradiéné  [m2 36,231 5,05 182,97
17(273313611.S Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 89,300 97,34 8 692,46
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 39 321,21
Murivo nosné (m3) z pérobetdnovych tvarnic PD pevnosti
18/311275131.S P2 az P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrubky 300 mm m3 158,161 214,17 33 873,34
Murivo nosné (m3) z pérobeténovych tvamic hladkych
191311275011.S pevnosti P2 aZ P4, nad 400 do 600 kg/m3 hribky 200 mm__|m3 12,401 223,88 2 776,34
Prietky z pérobetonovych tvarnic hladkych s objemovou
201342272031.S hmotnostou do 600 kg/m3 hrabky 100 mm m2 3,250 25,09 81,54
Prieky z pérobeténovych tvarnic hladkych s objemovou
21[342272051.8 hmotnostou do 600 kg/m3 hrubky 150 mm m2 67,593 32,51 2 197,45




FRADEX stavby s.r.o.
A Y v Palarikova 3519/14
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER Lolarkovo 3519/14
P 3 ) . & ICO: 50110195 1€ DPH: 5K2120196661
Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Ziaté Moravce
Objekt: Architektara - st...

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5.1.2022
. N . Mnozstvo Cena
o} Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
Porobeténovy preklad nenosny Sirky 150 mm, vysky 250
22|317161142.8 mm, dizky 1200 mm ks 7,000 22,39 156,73
Porobetonovy preklad nosny $irky 300 mm, vySky 249 mm,
23|317161551.S dizky 1300 mm ks 2,000 74,55 149,10
Murivo pilierov a stipov z beténovych debniacich tvérnic
24|331270521.8 rozmerov 300x300 mm s beténovou vyplitou C 16/20 m3 0,297 291,96 86,71
4 Vodorovné konstrukcie 11 820,34
Debnenie boé&nic stuZujlcich pasov a vencov vratane vzpier
25|417351115.8 zhotovenie m2 157,928 11,61 1 833,54
Debnenie boé&nic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier
26/417351116.S odstranenie m2 157,928 3,72 587,49
Vystuz stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej ocele
271417361821.S 10505 t 1,644 2 127,90 3 498,27
Montaz obkladu beténovych konstrukcii vykonany sucasne s
281417391151.8 beténovanim extrudovanym polystyrénom m2 54,495 3,37 183,65
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov,
291283750000700.S |podiah m2 56,800 13,30 755,44
30|417321414.8 Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 15,035 117,06 1 760,00
Debnenie marikov parapet., atik., zabradl., plnostennych-
31/345351101.8 zhotovenie m2 27,624 18,31 505,80
Debnenie murikov parapet., atik., zabradl., plnostennych-
32|345351102.S odstranenie m2 27,624 4,81 132,87
Vystuz murikov parapet., atik., schodisk., zabradl., z
33/345361821.S betonarskej ocele 10505 t 0,452 2 185,55 987,87
Betén murikov parapetnych, atikovych, schodiskovych,
34|345321414.8 zabradelnych, Zelezovy (bez vystuZe) tr. C 20/25 m3 2,763 124,39 343,69
Debnenie prekladu vratane podpomej konstrukcie vysky do
35|317351107.S 4 m zhotovenie m2 11,760 23,27 273,66
Debnenie prekladu vratane podpornej konstrukcie vysky do
36(317351108.S 4 m odstranenie m2 11,760 7,60 89,38
37|317361821.S Vystuz prekladov z ocele 10505 t 0,351 2 123,73 745,43
38|317321315.8 Betdn prekladov Zelezovy (bez vystuze) tr. C 20/25 m3 1,056 116,71 123,25
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 101 625,68
Zakryvanie vypIni vnitornych okennych otvorov, predmetov
39|610991111.S a konstrukcii m2 102,868 1,66 170,76
Priprava vnitorného podkladu stien na beténové podklady
40(612460112.8 kontaktnym mostikom m2 145,690 2,21 321,97
Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova (hruba),
41]612460243.S hr. 20 mm m2 792,889 13,22 10 481,99
42|612460261.S Vnutorna omietka stien vapennosadrova, hr. 10 mm m2 792,890 11,11 8 809,01
Rohovy profil z pozinkovaného plechu pre hribku omietky 8
43|612481031.S az 12 mm m 224,580 2,24 503,06
Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 150 mm,
441625250740.S zatlkacie kotvy m2 527,203 56,02 29 533,91




FRADEX stavby s.r.0.
Polarkova 3519/14

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 953 01 Zaté Moravce

IG0: 50110195 1€ DPH: 8K2120196661

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce
Objekt: Architektira - st...

Objednavaterl:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
B . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ [T kom iednotkova Cena celkom
Kontaktny zatepfovaci systém z mineralnej viny hr. 50 mm,
45|625250733.S zatlkacie kotvy m2 5,712 34,90 199,35
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia z mineralnej viny hr.
4616252507625 30 mm m2 110,639 39,27 4 344,79
Kontaktny zatepfovaci systém soklovej alebo vodou
47|625250593.S namahanej &asti hr. 150 mm, zatlkacie kotvy m2 136,257 46,84 6 382,28
Kontaktny zatepfovaci systém ( Podhlady ) namé&hanej
481625250542.S ¢asti hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy m2 76,087 27,61 2 100,76
49/953995406.S Okenny a dverovy zacistovaci profil m 184,700 4,80 886,56
50/953995422.5 Rohovy profil s integrovanou siefovinou - flexibilny m 389,250 2,89 1 124,93
51]622460121.S Priprava vonkajSieho podkladu stien penetraciou zakladnou {m2 855,896 2,59 2 216,77
Vonkajsia omietka stien pastovita silikatova ryhovana, hr. 2
521622461043.S mm m2 855,896 13,33 11 409,09
531632001011 Zhotovenie separaénej folie v podlahovych vistvachz PE |m2 382,550 0,15 57,38
Separacnaé félia FE, $xI 1,3x100 m, na oddelenie poterov,
54 1283290003600 PE, BAUMIT m2 382,550 0,82 313,69
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku
55(632452255 25 MPa, hr. 60 mm m2 382,550 55,12 21 086,16
56(952901111 Vy¢istenie budov pri vy$ke podlazi do 4 m m2 382,550 4,40 1683,22
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 6 865,85
Mont4z le$enia fahkého pracovného radového s podlahami
57(941941031.S Sirky od 0,80 do 1,00 m, vy3ky do 10 m m2 630,660 2,43 1 532,50
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zadaty mesiac pouZitia
ledenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
581941941191.S 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 1261,320 1,48 1 866,75
DemontaZ le$enia fahkého pracovného radového s
59|941941831.S podlahami $irky nad 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 630,660 1,58 996,44
Legenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefovej
60|941855002.S podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 452,300 4,42 1999,17
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600
61971033651 mm, -1,87500t m3 1,750 59,01 103,27
62|968061115.S DemontaZ okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 10,200 2,64 26,93
Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad
63/968061113.S 1,5 m2, -0,01600t ks 2,000 0,85 1,70
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmét za prvé podlazie
64/979011111 nad alebo pod zakladnym podlazim t 3,395 10,41 35,34
65/979081111 Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 3,395 13,35 45,32
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi
66/979081121 1km t 10,185 0,42 4,28
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
67979082111 10 m t 3,395 10,50 35,65
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za
681979082121 kazdych dalSich 5 m t 10,185 1,18 12,02
Poplatok za skiadovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01)
69979089012 ostatné t 3,395 60,82 206,48




FRADEX stavby s.1.0.
Polarkova 3519/14
953 01 Ziaté Moravce

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 0 015N P i 176451

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne M$ Zlaté Moravce
Objekt: Architektira - st...

Objednavatef:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. s . MnozZstvo Cena
C. Keéd polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
99 Presun hmot HSV 13718,18
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z
70/998011001.S tehal, tvarnic, z kovu vySky do 6 m t 970,168 14,14 13 718,18
PSV Prace a dodavky PSV 151 321,28
71 Izolacie proti vode a vihkosti 4 937,29
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna
71|711111002.8 asfaltovym lakom za studena m2 425,300 0,29 123,34
72 1246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0,319 1 968,90 628,08
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
73|711141559.S vodorovna NAIP pritavenim m2 425,300 4,25 1 807,53
Pés asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuZeny sklenenou
74 |1628310001000.S |rohoZou m2 489,095 4,69 2 293,86
Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
75|998711101.S m t 2,627 32,16 84,48
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 2 468,67
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy
76|712990040.8 ploché do 10° m2 55,660 0,58 32,84
77 |693110004710.S | Geotextilia polypropylénova netkana 400 g/m2 m2 64,009 1,13 72,33
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-
78|712370020.S P féliou celoplo$ne lepenou s lepenim spoju m2 55,660 11,67 649,55
Hydroizolacné félia PVC-P hr. 2,6 mm s podkiadnou vrstvou
79 1283220001900.S |z netkanej textilie PES, izolécia pre lepené systémy m2 64,009 11,84 757,87
MontaZ podkladnej konstrukcie z OSB dosiek na atike Sirky
80(712991030.S 311 - 410 mm pod klampiarske konstrukcie m 44,400 10,46 464,42
81(37116900071000.S |Rozperny nit 6x30 mm do betdnu, hlinikovy ks 355,200 0,26 92,35
82 1607260000300.S |Doska OSB nebrisena hr. 18 mm m2 18,204 21,22 386,29
Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch
83/998712101.8 vySky do 6 m t 0,445 29,25 13,02
713 Izolacie tepelné 43 356,76
Montaz tepelnej izolacie podlah polystyrénom, kladenym
84(713122121 vofne v dvoch vrstvach m2 386,230 2,06 795,63
Doska hr. 80 mm, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovef
85283720006400.S |skladbe podiahy m2 787,909 5,97 4 703,82
MontéZ tepelnej izolacie stien polystyrénom, celoplodnym
86/713132132 prilepenim m2 49,135 5,47 268,77
Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne
87 | 283750003500 zataZenie, parkoviskd, haly, ISOVER m2 50,118 23,04 1154,72
Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou vinou,
88(713111122 spodkom s pribitim na konstrukciu m2 59,230 4,10 242,84
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Doska NOBASIL MPE 200x600x 1000 mm, &adicové
minerélina izolacia pre $ikmé strechy, nezatazené stropy,
89 |631440003500 priecky, KNAUF m2 60,415 18,77 1 133,99
Montaz tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, vrchom
90713111111 kladenou volne m2 1 544,920 1,46 2 255,58
Doska NOBASIL MPE 200x600x 1000 mm, ¢adicové
mineréina izolacia pre $ikmé strechy, nezatazené stropy,
91 1631440003500 priecky, KNAUF m2 1 575,818 18,77 29 578,10
Montaz Tl striech plochych do 10° polystyrénom, rozloZenej
921713142255 v dvoch vrstvach, prikotvenim m2 59,520 8,19 487,47
Doska EPS 100S hr. 120 mm, na zateplenie podiah a
93 | 283720008100 plochych striech, ISOVER m2 121,421 9,44 1 146,21
94/998713101 Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch visky do 6 m |t 47,395 33,54 1 589,63
762 Konstrukcie tesarske 9 906,54
95762033120 MontaZ viazanych konstrukcii krovov striech nepravidelného |m 427,920 9,15 3 915,47
96 |605 150520 Dreveny material krovu m3 7,820 425,73 3 329,21
Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy
97|762341013 na zraz hr. dosky 15mm atika m2 17,760 5,36 85,19
981617272420 Doska OSB 3 atika m2 17,760 24,48 434,76
Debnenia striech rovnych z dosiek OSB 3 skrutk.na krokvy
99(762341015 na zraz hr.dosky 20,0mm m2 59,620 6,59 392,90
100|607 262460 Doska OSB 3 m2 59,600 24,48 1 459,01
101762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montazi krovov m3 8,360 32,78 274,04
Presun hmét pre tesarske konétr. v objektoch vysky do 12
102998762202 m t 1,308 4,56 5,96
763 Konstrukcie - drevostavby 9 013,80
SDK podhlfad KNAUF D111, drevena spodna kca s priamym
103/763131221 uchytenim, dosky GKF hr. 12,5 mm m2 25,000 21,69 542,25
SDK podhrad KNAUF D111, drevené spodna kca s priamym
104|763131241 uchytenim, dosky GKFI hr. 12, 5 mm m2 357,550 22,93 8 198,62
Presun hmét pre sadrokarténové konstrukcie v objektoch
105|998763301 vySky do 7 m t 5,339 51,12 272,93
764 Konstrukcie klampiarske 14 466,77
Stresna krytina Maslen Skridplech, sklon strechy od 30° do
106|764173102 45° m2 427,920 22,18 9 491,27
Hrebenac obly r.5. 410 mm s prevetravacim pasom, k
107|764173204 strednej krytine MASLEN, sklon strechy do 30° m 31,626 14,70 464,90
Zraby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
108|764351403 pododkvapové §tvorhranné r.5. 330 mm m 77,680 27,26 2 117,56
Zvodové rury z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
109|764451403 tvorcové s dizkou strany 120 mm m 36,000 27,50 990,00
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Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf
110|764430440 plechu, vratane rohov r.8. 500 mm m 44,400 25,56 1 134,86
Strecha chrli¢ z medeného Cu plechu, jednoduchy s D do
111(764541210 50 mm dfzky do 500 mm ks 2,000 36,32 72,64
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
112|998764101 do6m t 2,906 67,29 195,54
766 Konstrukcie stolarske 44 735,95
Montaz dverového kridla otoéného dvojkridlového
113|766662132.S poldraZkového, do existujucej zarubne, vratane kovania ks 1,000 38,90 38,90
Dvere vnutomné dovojkridiové, Sirka 1900x2150 mm, vyplri
114 |611610000400 papierové vostina, povrch folia M10, piné, SAPEL! ks 1,000 223,00 223,00
115|766702121.S Montaz zarubni obloZkovych pre dvere dvojkridlové ks 1,000 70,61 70,61
Zé4rubiia vnutomné obloZkovd, Sirka 1250-1850 mm, vyska
1970 mm, DTD doska, povrch fblia, pre stenu hribky 60-
116 |611810006700.S |170 mm, pre dvojkridlové dvere ks 1,000 117,74 117,74
Montaz oblozkovej zarubne pre jednokridlové dvere pri
117|766702112 hrubke steny 10 az 35 cm kus 7,000 56,85 397,95
Zarubiia dyhovand, oblozkové, dub/buk, do hrubky
1186117103020 muru150mm do 350 mm kus 7,000 182,46 1277,22
119|766662112 Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového ks 7,000 20,02 140,14
Dvere vnutorné, foliované M10, piné, $.60, 70, 80,
1206117103100 90cm/STN,obj.¢.FOST10 kus 7,000 71,41 499,87
121]|766621081 Montaz okna plastového na PUR penu m2 97,633 32,94 3 216,03

Plastové okno, rdm 6002- tesnenie cierne farba biela 0001
kridlo &. systém kovanie 6003 otv. ski.- favé skio/vyplfi NR
CP.XN 3 skio Ug= 0,6 podkladovy profil 30 mm /5K farba
klucky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 1,0W/(m2K) rozmer
122 (6114123300 1000x850 mm ks 1,000 162,18 162,18

Plastové okno, rém 6002- tesnenie éiere farba biela 0001
kridlo & systém kovanie 6003 sklopné sklo/vyplii NR CP.
XN 6skl Ug=0,6 podkiadovy profil 30 mm / 5K farba klucky
biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,97 W(m2K) rozmer
123611412331 1600x850 mm ks 6,000 238,21 1429,26

Plastové okno, ram 6002- tesnenie Cieme farba biela
0001 kridlo ¢. systém kovanie 6003 sklopné skloAvyplii NR
CP .XN 3 sklo Ug =0,6 podkladovy profil 30mm / 5K farba
klucky biela typ K Atlanta 7/35 sec. Uw 1,0 W/(m2K)

124 16114123312 rozmer 1600x2350 mm ks 17,000 440,93 7 495,81

Plastové okno, ram 6002- tesnenie Cierne farba biela kridlo
¢&. systém kovanie FIB pevné bez kridla 6003 otv.ski.
sklosvyplii 2* NRCP. XN 3 sklo Ug =0,6 podkladovy profil
30 mm/ 5 K farba klucky biela typ K Atlanta 7/35 sec Uw
125|67114123313 0,97 rozmer 1600x1850 ks 5,000 349,71 1 748,55

Plastové okno, ram 6002-tesnenie Gierne farba biela 0001
systém kovanie 6003 otv.ski-favé sklo/vyplii NR CP.XN
3skio Ug=0,6 podkladovy profil 30m/5K farba klucky biela
typklucky K Atlanta 7/35 sec. Uw 0,95W/(m2K) rozmer
126 |6114123314 900x2350 mm ks 1,000 299,02 299,02
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Plastové okno ram 6002-tesnenie Cierne farba biela 0001
systém kovanie 6003 otv.skl.-favé otv.skl.pravé

sklo/vyplii2*NRCP.XN 3sklo Ug=0,6farba kluckyK Atlanta
127 |16114123315 7/35 sec. Uw 0,93W/(m2K) rozmer 1100x1750 mm ks 1,000 293,96 293,96

Plastové okno, rdém 6002-tesnenie ¢iemne farba biela
0001systém kovanie 6003 otv.skl.-favé otv.ski.pravé
sklo/vyplii 2*NR CP .XN 3 skloUg=0,6 biela typ klucky K
1286114123316 Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer 2450x1850 mm |ks 1,000 501,75 501,75

Plastové okno, rdém 6002-tesnenie Cierne farba biela
0001systém kovanie 6003 otv.skl.-favé otv.skl.pravé
sklo/vyplii 2*NR CP XN 3 skloUg=0,6 biela typ klucky K
1296114123317 Atlanta 7/35 sec. Uw 0,91W/(m2 K) rozmer 1000x1330 mm |ks 1,000 283,82 283,82

130766641161 Montaz dveri plastovych, vchodovych, obvodu dveri m2 66,915 32,94 2 204,18

Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym svetlikom
v dolnek Casti s Bezpecnostné sklo rozmer :
1315534130302 1750x3000mm ks 8,000 1 520,46 12 163,68

Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym svetlikom
132|61141233111 v dolnej ¢ast' s Bezpednostné sklo rozmer :1600x3000 mm |ks 2,000 1 469,78 2 939,56

Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym svetlikom
133|671141233112 v doinej ¢ast s Bezpecnostné sklo rozmer :1600x2500 mm |ks 1,000 1 368,42 1 368,42

Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym svetlikom
134 |61141233113 v doinej ¢ast' s Bezpecnostné sklo rozmer :1900x3000 mm |ks 1,000 1571,14 1571,14

Vchodové dvojkridlové dvere s pevnym hornym svetlikom
135|61141233114 v doinej dast' s Bezpecnostné skio rozmer :1400x2500 mm |ks 1,000 1419,10 1419,10

Vchodové jednokridiové dvere s pevnym hornym
svellikom v dolnej Cast' s Bezpecnostné sklo rozmer

136 |61141233115 :900x2350 mm ks 1,000 1 064,32 1 064,32
137 161141233141001 |Parapety ext. int. ks 1,000 1 064,32 1 064,32
138 |611412331410012 |Parozébrana ext. int. ks 1,000 2 716,30 2716,30
Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objektoch vySky do
139|998766101.S 6m t 0,948 30,72 29,12
771 Podlahy z dlazdic 17 544,77
Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu flexibil.
140771541215 mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm m2 259,580 20,36 5 285,05
DiaZdice keramické TAURUS GRANIT lestené, Ixvxhr
141 1597740001900 295x295x8 mm, farba 61 SL Tunis, RAKO m2 265,300 45,61 12 100,33
1421998771101 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6m |t 7,209 22,11 159,39
781 Obklady 2 686,47
MontaZ obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
143|781445212 tmelu flexibilného vel. 200x250 mm m2 81,364 23,72 1929,95

Obkladacky keramické MARMO, Ixvxhr 198x248x6,8 mm,
144 |597640002200 farba béZové, RAKO m2 83,256 8,77 730,16
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Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 6
145/998781101 m t 1,192 22,11 26,36
784 Marfby 2 204,26

Marfby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ru¢ne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad hrubozrnny
146|784452273 vysky do 3, 80 m m2 792,889 1,68 1332,05

Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rune
nanasané ténované s bielym stropom dvojnasobné na
147784452471 jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m m2 382,550 2,28 872,21

Celkom 371 535,09
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HSV Prace a dodavky HSV 2 410,38
1 Zemné prace 940,60
1]132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,413 34,09 457,25
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
2|132201109.8 zapazenych i nezapaZzenych s urovnanim dna v hornine 3 [m3 13,413 9,65 128,44
3[162301111 Vodorovné premiestenie vykopu m3 6,707 2,09 14,02
4(171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 12,360 0,80 9,89
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
5|174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 6,706 3,88 26,02
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez
6[175101101 prehodenia sypaniny m3 6,707 17,98 120,59
75833716700 Strkopiesok 0-22 N t 10,731 17,09 183,39
6 l]pravy povrchov, podlahy, osadenie 437,87
Hrubé vyplii ryh na stenach akoukolvek maltou, akejkofvek
8/612403399 Sirky ryhy m2 36,520 11,99 437,87
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 031,91
Viysekanie ryh tehlovych stenach do hibky 70 mm a §. do
9|974049142 70 mm, -0,01100t m 23,000 8,43 193,89
10/979081111 QOdvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku do 1 km t 12,500 14,07 175,88
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi
11|979081121 1 km t 25,000 0,44 11,00
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybuaranych hmét do
12979082111 10m t 12,500 11,07 138,38
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01)),
13|979089012 ostatné t 12,000 42,73 512,76
PSV Prace a dodavky PSV 28 893,66
721 Zdravotechnika - vnatorna kanalizacia 5 607,06
14|721171107 Potrubie kanal. z PVC-U rar hrdlovych odpadné D 75x1,8  |m 12,000 17,80 213,60
15721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 110x2,2  |m 15,000 20,97 314,55
16/721171110 Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych D 125x3,2 m 17,620 23,01 405,44
171721171112 Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych D 160/3,2 m 20,840 26,65 555,39
181721173204 Potrubie kanal. z PVC rar pripojovacie D 40x1.8 m 36,000 8,92 321,12
191721173205 Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 m 39,000 10,14 395,46
20(721175008 Potrubie kanal. odpadné PE D 110 m 16,000 5,66 90,56
21/721194104 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8 kus 13,000 2,97 38,61
221721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 kus 13,000 3,29 42,77
231721194107 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 75x1.9 kus 13,000 3,97 51,61
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24(721194108 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 kus 7,000 4,87 34,09
25|721211404 Podlahové vpusty DN 50/70 kus 3,000 64,09 192,27
26721233112 Stre$na vpust HL64 kus 5,000 128,19 640,95
27|721273153 Kanaliza&né pripoj.koleno HL210 D110 kus 5,000 16,02 80,10
281721274102 Privzdu$iiovacia vetracia hlavica HL900 d110 kus 5,000 10,48 52,40
291721290111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 m 135,620 0,92 124,77
301721290112 Skuska tesnosti kanalizacie vodou DN 125-200 m 20,840 1,16 2417
31721999906 Vnutorna kanalizacia HZS, neSpec.prace hod 95,000 21,36 2 029,20
722 Zdravotechnika - vnitorny vodovod 12 862,14
Montaz trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnat.priemer 22 - 42
32|713482305 mm m 236,431 2,63 621,81
fzola¢né PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr.
33 1283310009000 izol4cie), dl. 2 m, AZ FLEX m 241,160 3,42 824,77
MontaZ trubic MIRELON hr. do 13 mm, vnut.priemer 43-52
34|713482306 mm m 289,000 2,78 803,42
lzolaéné PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr.
35 |283310008700 izolécie), dl. 2 m, AZ FLEX m 294,780 4,75 1 400,21
Potrubie z plastickych rar PP-R D20/2.8 - PN16, polyfuznym
36(722172111 zvaranim m 236,431 8,79 2 078,23
Potrubie z plastickych rar PP-R D25/3.5 - PN16, polyfaznym
37|722172112 zvaranim m 289,000 10,57 3 054,73
Montaz armatiry zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
38722220122 batériu G 3/4 par 25,000 13,68 342,00
MontaZz gufového kohlita zavitového priameho pre vodu G
39|722221015 3/4 ks 30,000 4,37 131,10
Gufovy uzéver pre vodu Evolution, 3/4" FF, pinoprietokovy,
40 |651110005000 motyf, niklovand mosadz, IVAR ks 30,000 10,03 300,90
Montaz guiového kohuta zavitového rohového pre vodu G
41|722221075 3/4 ks 30,000 4,37 131,10
Gulovy uzéver pre vodu rohovy, 3/4" FF, motyf, séria 59,
42 |551110007800 niklovana mosadz, VAR ks 30,000 20,66 619,80
43722250050 Montaz nastenného hydrantu C 52 ks 1,000 7,68 7,68
44 1449160005200 Nastenny hydrant Ms C 52 (Ventil 2", PN 25), so spojkou Al |ks 1,000 68,58 68,58
45]722250070 Montaz poziarnej hadice C 52 m 1,000 0,45 0,45
46 |449120001200 Poziarna hadica PH ZASAH C 52 so spojkou (20 m) ks 1,000 70,10 70,10
47 1449140000800 Spojka poZiarna pevna C 52 Al ks 1,000 5,37 5,37
Poziarne prisl.,hadic.navij. typ A25/30 na stenu subo
481722254231 700x700x285mm r 1,000 364,19 364,19
49(722290226 Tlakové skisky vodov. potrubia do DN 50 m 525,431 1,66 872,22
50(722290234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 m 524,431 1,21 634,56
51722999906 Vnutormny vodovod HZS, napojenia hod 16,000 21,36 341,76
52(998722202 Presun hmét pre vnit. vodovod v objektoch vysky do 12 m % 236,100 0,80 189,16




FRADEX stavby s.1.0.

Palérikova 35619/14
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER I e
IGO: 50110195 1€ DPH;: SK2120196661
Stavba: RozSirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce
Objekt: Zdravotechnika
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1. 2022
< . Mnozstvo Cena
¢ Kéd polozky Popis MJ | okom jednotkova Cena celkom
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 10 424,46
Montaz podlahového odtokového Zlabu dizky 1000 mm pre
53|721229023.S montaz k stene ks 1,000 34,09 34,08
Zrab sprchovy bez krytu nerezovy DN 50, zvisly odtok, dl.
5415562240011600.S | 1000 mm, montazZ k stene ks 1,000 510,84 510,84
Montaz zachodovej misy keramickej volne stojacej s zvislym
55(725119400 odpadom ks 1,000 23,43 23,43
Kombinované WC keramické REKORD s hibokym
splachovanim, rozmer 360x625 mm, 3/6 I, odpad zvisly,
56 | 642340000700 KOLO ks 1,000 118,96 118,96
Montaz zachodovej misy keramickej detskej zavesnej pre
57725119420 skolky ks 5,000 20,80 104,00

Misa zéchodova keramicka zavesna detska Kind, IxSxv
535x330x335 mm, ovéalna, hiboké splachovanie, odpad
58 | 642360002600 vodorny, 6 I, 2-dielna sivé sedacia plocha, GEBERIT KOLO |ks 5,000 256,38 1.281,90

Zachodova doska detska Kind WC s poklopom a
automatickym pozvofnym skldpanim, motiv korytnacky s

59 |642370002600 integrovanymi opierkami, Zlta, GEBERIT KOLO ks 5,000 160,24 801,20
Montaz dopinkov zariadeni kipefni a zachodov, zachodova
60725291112 doska stb. 1,000 2,67 2,67

Zachodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer
355x425x50 mm, duroplast s antibakterialnou Upravou,

61 |554330000400 biela, JIKA ks 1,000 30,17 30,17
Montaz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez

62(725219401 vytokovej armatury ks 6,000 33,33 199,98
Umyvadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm,

63 |642110006200 biela, JIKA ks 6,000 34,43 206,58
Montaz umyvadla keramického detského zavesného, bez

64|725219505 vytokovej armatiry ks 5,000 20,71 103,55
Umyvadlo keramické REKORD, Ix$xv 500x410x160 mm s

65 642110003650 otvorom pre batériu s prepadom, biele, GEBERIT KOLO ks 5,000 31,12 155,60
Montéaz umyvadla nerezového zavesného, bez vytokovej

66]725219510 armatdry ks 1,000 17,38 17,38
Umyvadlo nerezové dizajnové zavesné s otvorom pre

67 |552310003600 stojankovi batériu, SANELA ks 1,000 610,20 610,20
Montaz vylevky keramickej volne stojacej bez vytokovej

68725333360 armatuiry sub. 1,000 19,23 19,23
Vylevka stojaté keramicka MIRA, rozmer 425x500x450 mm,

69 642710000200 plastova mreZa, JIKA ks 1,000 210,46 210,46
Mont&Z batérie umyvadlovej a drezovej nastennej pakovej

70|725829201 alebo klasickej s mechanickym ovladanim ks 12,000 7,87 94,44
Batéria drezova nastenna Logo Neo DN 15, rozmer dx$xv

71 |551450000200 253x147x103 mm, jednopakova, chrém, KLUDI! ks 12,000 104,35 1252,20

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej, pakovej
72725829605 alebo klasickej, detskej s mechanickym oviadanim ks 6,000 10,59 63,54




FRADEX stavby s.r.o.
Palérkova 3519/14
953 01 Zlaté Moravce
IG0; 50110195 & DPH: 5K2120196661

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne M$S Zlaté Moravce

Objekt:

Zdravotechnika

Objednavatef:
Zhotoviter: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
; . . Mnozstvo Cena
c. Kod polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
Batéria pre detské umyvadia 4 Bambini, pakova bez
73 1551450004310 pouzitia olova, GEBERIT KOLO ks 6,000 375,08 2 250,48
Montaz batérie sprchovej nastennej, drziak sprchy s
741725849205 nastavitelnou vy$kou sprchy ks 1,000 2,83 2,83
Teleskopicky sprchovy stlp s ndstennou batériou s
prepinacom Lyra, 700x400x 150 mm, vy$kové nastavenie
75 1551450003300 400 mm, JIKA ks 1,000 176,44 176,44
Montaz zépachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
76|725869301 umyvadlovej do D 40 ks 18,000 7,79 140,22
Zéapachova uzévierka kolenovéa pre umyvadia a bidety, d 40
mm, G 1 1/4", vodorovny odfok, alpska biela, plast,
77 | 551620005800 GEBERIT ks 18,000 9,817 176,58
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
78|725869311 drezovej do D 50 (pre jeden drez) ks 1,000 8,57 8,57
Zépachové uzévierka kolenové pre jednodielne drezy, d 50
mm, G 1 1/2", vodorovny odtok, usporny, s uhlovou
79|551620007100 hadicovou pripojkou, plast, GEBERIT ks 1,000 16,91 16,91
Monta2 zépachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
801725869340 sprchovej do D 50 ks 1,000 7,83 7,83
Odtok sprchovej vanicky s otvorom pre ventil d 52 mm,
pripajacie koleno d 50 mm s gufovym klbom, plast,
81 |551620002800 GEBERIT ks 1,000 32,05 32,05
MontaZ zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
82|725869351 vylevkovej do D 50 ks 4,000 7.79 31,16
Zépachové uzavierka kolenova d 50/50 mm, pre vylevku,
zvisly privod a vodorovny odtok, s kompresnym zavitovym
83 551620014100 spojenim, PE-HD, GEBERIT ks 4,000 27,71 110,84
84|725190000.S Montaz deliacej steny plastovej ks 4,000 4,71 18,84
85 554950000100.S |Deliaca stena, plastova, biela ks 4,000 398,77 1 595,08
Presun hmat pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
86998725101 do6m t 0,593 27,34 16,21

Celkom

31 304,04




FRADEX stavby s.r.0.

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER Paldrikava 3519714
953 01 Zloté Moravece

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne M$ Zlaté Moravce ICO: 50110195 1C DPH: $K2120196661

Objekt: Vykurovanie

Objednéavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. - . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ | eikom jednotkova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 21 537,71
713 Izolacie tepelné 3 624,75
1713482151 Montéz trubic z EPDM, hr.38-50,vnut.priemer do 38 mm m 706,364 4,46 3 150,38
Izolacné PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr.
2|283310001700 izolacie), nadrezana, AZ FLEX m 706,364 0,67 473,26
3[998713101 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m |t 0,032 34,70 1,11
732 Ustredné kurenie - strojovne 2 859,43
41724399105 Montaz Upavovne TUV typ 05 sub. 1,000 524,35 524,35
Filter neutralizaény pre kondenzacné kotle do 378 kW,
5436310000100 objem napline 5 I, pripojenie 3/4"F, IVAR ks 1,000 478,51 478,51
MontaZz rozdelovada a zbera¢a zdruzeného prietok Q 15
6(732111403 m3/h (modul 120) ks 1,000 29,24 29,24
Rozdefovaé a zbera¢ RS KOMBI modul 120 mm, max.
prietok 15 m3/hod, prevadzkov4 teplota 110°C, pretlak 0,6
7 | 484650000300 MPa, RACEN m 1,000 278,27 278,27
Nastavitefny stojan NS 80 - 100, vyska 420 - 670 mm pre
8 |484650039400 rozdefovace a zberace RS KOMBI, RACEN ks 2,000 62,30 124,60
9]732331051 Montaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 1401 |ks 1,000 31,46 31,46
Nédoba expanzna s membranou typ NG 140 1, D 480 mm, v
10 | 484630006800 902 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, Sedd, REFLEX ks 1,000 271,36 271,36
11/732491010 Montaz normovaného Eerpadia DN 32 ks 1,000 13,62 13,62
Cerpadio normované NB32-125.1/100 A-F-A-BAQE,
12 1426140000100 GRUNDFOS ks 1,000 1101,13 1101,13
13/998732101 Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m t 0,099 69,59 6,89
733 Ustredné kirenie - rozvodné potrubie 4 695,07
Montéaz PP-RCT potrubia univerzaineho (max 70°)
14{733160000 polyfiznym zvaranim PN 20 D 16x2,2 m 626,620 5,07 3 176,96
Rura PP-R RCT INSTAPLAST celoplastové UNIBETA D
16x2,2 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kurenia
15 |286140023200 (max.70°C), stlaceného vzduchu, PIPELIFE m 626,620 0,74 463,70
Montaz PP-RCT potrubia univerzalneho (max 70°)
16733160009 polyfiznym zvéaranim PN 20 D 32x3,6 m 12,800 6,80 87,04
Ruara PP-R RCT INSTAPLAST celoplastova UNIBETA D
32x3,6 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, ktrenia
17 | 286140023500 (max.70°C), stlaéeného vzduchu, PIPELIFE m 12,800 2,51 32,13
Montaz PP-RCT potrubia univerzalneho (max 70°)
18733160012 polyfiznym zvaranim PN 20 D 40x4,5 m 44,224 7,24 320,18
Rura PP-R RCT INSTAPLAST celoplastovéa UNIBETA D
40x4,5 mm di. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kurenia
19 (286140023600 (max.70°C), stla¢eného vzduchu, PIPELIFE m 44,224 3,95 174,68
20|733191302 Tlakova skuska plastového potrubia nad 32 do 63 mm m 683,644 0,63 430,70




FRADEX staviby s.r.o.
Palarikova 3519714

953 01 Zaté Moravce
180: 50110195 1€ DPH: SK2120196641

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce

Objekt: Vykurovanie
Objednavate:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. . . Mnozstvo Cena
C. Kaod polozky Popis MI | kom iednotkova Cena celkom
21/998733101 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m |t 0,191 50,67 9,68
734 Ustredné kurenie - armatury 3 225,31
Ventil uzatvaraci prirubovy V 30-111-616, PN 4,0/200st. C
22|734111416 normy 13 3514 DN 65 sib. 5,000 132,05 660,25
23|734162005 Montaz filtra prirubového DN 65 ks 1,000 15,08 15,08
Prirubovy filter, DN 65, dl. 280 mm, liatina GJS 250, ocel
24 422010001100 AISI 304, EPDM, IVAR ks 1,000 146,84 146,84
Montaz ventilu odvzdusiiovacieho zavitového
25|734213240 automatického G 3/8 ks 28,000 2,36 66,08
Ventil odvzdusriovaci automaticky 3/8”, armatury pre
26 |551210009100 uzavreté systémy, GIACOMINI ks 28,000 6,75 189,00
Ventil odvzdusriovaci automaticky hygroskopicky, 3/8", PN
27 |551210011300 10, niklované mosadz, plast, IVAR ks 28,000 5,55 155,40
Ventil regulaény zavitovy s hlavicou termostatického
28|734222613 ovladania V 4262 A - priamy G 3/4 ks 28,000 27,92 781,76
29|734240005 Montaz spatnej klapky zavitovej G 3/4 ks 28,000 4,28 119,84
Spétnd klapka vodorovna Clapet, 3/4", mékké tesnenie,
30 | 551190000900 mosadz, IVAR ks 28,000 10,08 282,24
31(734252120 Montaz ventilu poistného rohového G 3/4 ks 28,000 3,56 99,68
Ventil poistny pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16
32 551210023500 mosadz, IVAR ks 28,000 18,71 523,88
33|734422110 Tlakomer diferenény &. 03360 priem. 60 ks 1,000 127,94 127,94
34|734424120 Montaz tlakomera axidlneho priemer 63 mm ks 1,000 42,39 42,39
Manometer axidiny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar,
35 388430004400 IVAR ks 1,000 7,10 7,10
36/998734101 Presun hmoét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,198 39,54 7,83
735 Ustredné kurenie - vykurovacie telesa 7 133,15
37|735311550 MontaZ zostavy rozdelovaé / zbera& na stenu typ 6 cestny  |ks 1,000 11,24 11,24
Rozdefovacd s prietokomermi z u$fachtilej ocele HKVD SX-
AG, $xvxhl 396x341x89 mm, 6 vykurovacich okruhov,
38 |484650035800 usfachtila ocef, REHAU ks 1,000 243,87 243,87
Set gufovych kohutov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1 (2 ks
39 1551240011900 priame) na pripojenie k rozdefovacu, REHAU pér 1,000 30,78 30,78
401735311570 Montaz zostavy rozdelovaé / zbera& na stenu typ 8 cestny  |ks 1,000 11,64 11,64
Rozdefovac s prietokomermi z usfachtilej ocele HKVD SX-
AG, 8xvxhl 496x341x89 mm, 8 vykurovacich okruhov,
41 |484650036000 usfachtild ocel, REHAU ks 1,000 300,86 300,86
421735311770 Montaz skrinky rozdelfovaca pod omietku 9-12 okruhov ks 1,000 13,18 13,18
Skrinka rozdelovaca pre montaZ pod omietku UP 950,
$xvxhl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, ocefovy
43 1484650041800 plech, biely, REHAU ks 1,000 141,78 141,78
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
441735154140 vysky 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 3,000 10,16 30,48




Objekt:

Vykurovanie

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Ziaté Moravce

FRADEX stavby s.r.o.
Polarikova 3519/14
953 01 Zlaté Meoravee

1E0: 50110195 1€ DPH: SK2120196661

Objednavatel:
Zhotovitef: Spracoval:
Miesto: Datum: 5.1.2022
R < : Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové RADIK VK
22, vxIxhl 600x400x 100 mm, pripojenie pravé spodné, zavit
48 484530020900 G 1/2" vnatorny, KORADO ks 3,000 140,08 420,24
MontaZ vykurovacieho telesa panelového dvojradového
49|735154241 vysky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 1,000 12,42 12,42
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové RADIK VK
33, vxixhi 600x800x155 mm, pripojenie pravé spodné, zavit
50 [484530038300 G 1/2" vnutorny, KORADO ks 1,000 274,85 274,85
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
51|735154242 vySky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 1,000 13,63 13,63
Teleso vykurovacie doskové dvojrapanelové ocefové
KORAD 33K, vxI/ 600x1200 mm s boénym pripojenim a
52 | 484530075500 troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 1,000 199,17 199,17
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
53735154222 vy$ky 400 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 5,000 11,93 59,65
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocefové KORAD
33K, vxI 400x1200 mm s boénym pripojenim a troma
54 | 484530071800 konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 5,000 170,34 851,70
MontaZ vykurovacieho telesa panelového dvojradového
55|735154143 vysky 600 mm/ dlzky 1400-1800 mm ks 5,000 14,89 74,45
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD
22K, vxI 600x1400 mm s bo¢nym pripojenim a dvoma
56 1484530066500 konvektormi, U.S.STEEL KOSICE ks 5,000 147,47 737,35
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
57|735154123 vy&ky 400 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 1,000 13,73 13,73
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové RADIK VK
22, vxixhf 400x1600x100 mm, pripojenie pravé spodné,
58 1484530018700 zavit G 1/2" vnutorny, KORADQO ks 1,000 258,23 258,23
MontaZ vykurovacieho telesa panelového dvojradového
59|735154123 vy&ky 400 mm/ dizky 1400-1800 mm ks 13,000 13,73 178,49
Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocefové RADIK VK
22, vxixhl 400x1400x 100 mm, pripojenie pravé spodné,
60 |484530018600 zavit G 1/2" vnutorny, KORADO ks 13,000 235,65 3 063,45
Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradového
61]735154021 400 mm/ dizky 700-900 mm ks 1,000 9,64 9,64
Teleso vykurovacie doskové jednoradové ocefové RADIK
VK 11, vxixhl 400x900x63 mm, pripojenie pravé spodné,
62 |484530010200 zavit G 1/2" vnutorny, KORADO ks 1,000 134,15 134,15
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vyky do 6
63[998735101 m t 1,031 46,72 48,17

Celkom

21 537,71




FRADEX stavby s.r.o.
Palarikova 3519/14
953 01 Zaté Moravee
I80: 50110195 1€ DPH: SK2120196661

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce
Objekt: Elektroinstalacia

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. $ . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M| kom jednotkova Cena celkom
M Prace a dodavky M 26 728,70
21-M Elektromontaze 14 634,03
11210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 38,000 1,44 54,72
23450906510 Krabica KU 68-1901 ks 38,000 0,47 17,86
Krabica (KO 125) odboéna s vie¢kom, bez zapojenia,
3/210010313 Stvorcova ks 10,000 3,99 39,90
413450913000 Krabica KO-125 ks 10,000 5,19 51,90
Krabica (1903, KR 68) odboé&n4 s vie¢kom, svorkovnicou
5(210010321 vratane zapojenia, kruhova ks 42,000 6,15 258,30
6 | 3450907510 Krabica KU 68-1903 ks 42,000 2,73 114,66
Jednopdlovy spina¢ - radenie 1, nastenny pre prostredie
71210110001 oby¢ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 4,000 4,83 19,32
813450201320 Spinac¢ &.1, 230V/16A, I1P20, ABB-Tango ks 4,000 8,31 33,24
Sériovy spinac (prepinac) - radenie 5, nastenny pre
9{210110003 prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 3,000 5,16 16,48
10 | 3450201480 Spinac ¢.5, 230V/16A, IP20, ABB-Tango ks 3,000 8,31 24,93
Striedavy spina¢& (prepinac) - radenie 6, nastenny pre
11210110004 prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 15,000 5,16 77,40
12 13450201570 Spinac ¢.6, 230V/16A, IP20, ABB-Tango ks 15,000 10,39 155,85
Krizovy spina¢ (prepinac) - radenie 7, nastenny pre
131210110005 prostredie oby&ajné alebo vihké vratane zapojenia ks 4,000 5,50 22,00
14 | 3450201660 Spinac ¢.7, 230V/16A, I1P20, ABB-Tango ks 4,000 12,47 49,88
15/210110006 Spinat $tart stop KJD 12 ks 1,000 10,33 10,33
16 | 358120001400 Vypinac Start stop KJD 12 ks 1,000 15,58 15,58
Sporakova pripojka typ 39563 - 13C, nastenna vratane
17210110081 tlejivky ks 6,000 6,32 37,92
183450663610 Sporéakovy spinac s dutnavkou 400/25A ks 6,000 36,36 218,16
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena, 10/16 A
19|210111012 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 22,000 5,16 113,52
20 | 3450359300 Jednozasuvka 230V, 16A, IP20, ABB - Tango ks 10,000 9,87 98,70
Dvojzésuvka 230V, 16A, IP20, ABB-Tango 55613A-
2113450359400 C023578B ks 12,000 12,47 149,64
22(210201080 Zapojenie svietidla IP20, stropného - nastenného LED ks 79,000 4,70 371,30
Svietidlo stropné LED 1x15,3W, 2200 Im P66, 672x95
23 348320000700 mm, s vy$§8im krytim ks 79,000 46,98 3711,42
Zapojenie svietidla IP20, 2x svetelny zdroj, zabudovatelne s
24(210201241 lineérnou Ziarovkou ks 9,000 5,61 50,49
Svietidlo zabudovatefné obdfZnikové podhfadové 2x18W,
25|348130000700 IP20, 1200x170 mm, EVG, stromcCekovéd mnezka ks 9,000 36,36 327,24
Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, nidzového, s
261210201500 linearnou Ziarovkou - nudzovy rezim ks 7,000 5,19 36,33
Svietidlo nudzové nastenné so svetelnym zdrojom LED
27 1348150000800 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, stély rezim ks 7,000 57,14 399,98




FRADEX stavby s.r.0.
Palérikova 3519/14
953 01 Ziaté Moravce
IE0: 50110195 IE DPH: SK2120196661

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedilne MS Ziaté Moravce

Objekt: Elektroinstalacia
Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
e Kéd polozky Popis MJ Mc'g::;m = dﬁstr"(ivé Cena celkom
28(210220031 Ekvipotencialna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 10,000 19,78 197,80
293410300258 Krabica odboc¢na krabica + veko Sedd KO 125 E KA ks 10,000 5,09 50,90
3013410301603 Svorkovnica ekvipotencionéalna EPS 2 ks 10,000 18,56 185,60
31[210220040 Svorka na potrubie "BERNARD" vratane pasika Cu ks 10,000 4,81 48,10
Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. &. ESV000000041;
3213544247905 bleskozvodny a uzemriovaci material ks 10,000 2,08 20,80
Pé4ska CU, obj. ¢. ESV000000038; bleskozvodny a
3313544247910 uzemriovaci materil, dlzka 0,5m ks 6,000 0,68 4,08
QOchranné pospéjanie v pré€ovniach, kupelniach, pevne
34|210220301 ulozené Cu 4-16mm2 m 65,000 1,01 65,65
HO7V-U 6 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
3513410350202 harmonizovany m 10,000 1,25 12,50
HO7V-U 4 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
36 13410350201 harmonizovany m 5,000 0,93 4,65
HO7V-U 10 Kabel pre pevné uloZenie, medeny
373410350203 harmonizovany m 10,000 1,87 18,70
38/210800140 Kabel medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 156,000 0,76 118,56
393410350079 CYKY-O 2x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 156,000 0,78 121,68
40/210800146 Kabel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 897,000 0,81 726,57
413410350085 CYKY-O 3x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 897,000 0,88 789,36
42 134103500851 CYKY-J 3x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 897,000 0,88 789,36
43210800147 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 674,000 0,90 606,60
44 | 3410350086 CYKY-J 3x2,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 674,000 1,45 977,30
45210800158 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 136,000 0,89 121,04
46 | 3410350097 CYKY-J 5x1,5 Kabel pre pevné uloZenie, medeny STN m 136,000 1,71 232,56
471711712019 Vysekanie draZky pre kéble m 456,000 4,40 2 006,40
48|MV Murarske vypomoci % 29,500 10,39 306,47
49|PM Podruzny materiél % 36,200 10,39 376,07
50|PPV Podiel pridruZzenych vykonov % 45,390 8,31 377,23
Montaz prevadzkovych, meracich a
36-M regulacnych zariadeni 12 094,67
Rurka ohybna elektroindtalatna typ 23-36, ulozena pod
51/210010005 omietkou m 56,000 1,44 80,64
52 |3450704400 I-Rirka FXP 25 m 56,000 1,13 63,28
53/210220002 Uzeminovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2 m 80,000 4,20 336,00
Uzemriovacia pésovina ocelové Ziarovo zinkovan4
5413544223850 oznacenie 30 x 4 mm kg 75,360 3,01 226,83
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov
55(210220021 O 10mm m 145,000 1,42 205,90
Uzemitovaci vodic ocelovy Ziarovo zinkovany oznacenie O
5613544224150 10 kg 156,000 3,01 469,56
57(210220050 Oznacenie zvodov Ciselnymi $titkami ks 8,000 0,87 6,96
Stitok orientaény 0, obj. & EBL000000358; bleskozvodny a
5813544247920 uzemriovaci material ks 8,000 0,93 7,44
59|210220306 Revizia vychodzia ks 1,000 10,73 10,73




ROZPOCET S VYKAZOM VYMER FRADEX stavby s.r.0.

Pal@rikova 3619/14
953 01 Ziaté Moravee

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce
roling : 1E0; 50110195 I DPH: SK2120196661

Objekt: Elektroinstalacia

Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1. 2022
C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;(::ztn\:o e d(r-:lstr:;vé Cena celkom
60{210220800 Uzemiiovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 m 210,000 2,18 457,80
61 |3544245350 Uzemriovaci vodié zliatina AIMgSi oznadenie O 8 Al kg 215,000 6,30 1 354,50
62]210220814 Podpery vedenia ks 684,300 3,01 2 059,74
Podpera vedenia na vonkajsie izolécie nerez akost' 1.4301
63 | 3544234950 oznacenie PV 17-4 ks 26,000 1,88 48,88
Podpera vedenia FeZn na ploché strechy oznacenie PV 21
64 | 354410034800 ocel ks 658,300 2,76 1 816,91
Zachytavacia ty¢ zliatina AIMgSi bez osadenia a s
65|210220831 osadenim JP10-30 ks 8,000 8,38 67,04
66 | 3544240350 Zachytavacia ty¢ zliatina AIMgSi oznacenie JP 20 Al ks 8,000 23,47 187,76
67210220841 Ochrann4 strieSka AIMgSi ks 8,000 4,16 33,28
68 | 3544240800 Ochrann4 strie$ka homd zliatina AIMgSi oznaCenie OS 01  |ks 8,000 2,63 21,04
69(210220850 Svorka zliatina AIMgSi k uzemriovacej ty&i SJ ks 8,000 3,01 24,08
Svorka k zemniacej tyéi D= 20 zliatina AIMgSi oznacenie SJ
70 13544242500 01 ks 8,000 2,03 16,24
711210220851 DKS £ )} ks 23,000 2,60 59,80
7213544242750 Svorka krizova zliatina AIMgSi oznacenie SK ks 23,000 2,65 60,95
731210220853 Svorka zliatina AIMgSi spojovacia SS ks 42,000 1,96 82,32
7413544243100 Svorka spojovacia zliatina AIMgSi oznacenie SS ks 42,000 1,36 57,12
751210220856 Svorka zliatina AIMgSi na odkvapovy Zlab SO ks 23,000 2,79 64,17
76 | 3544243550 Svorka okapova zliatina AIMgSi oznacenie SO Al ks 23,000 3,33 76,59
77(210220857 Svorka zliatina AIMgSi skaSobna SZ ks 26,000 2,60 67,60
78 3544243600 Svorka skusobna zliatina AIMgSi oznacenie SZ ks 26,000 1,87 48,62
79(210220880 Ochranny uholnik zliatina AlIMgSi  OU ks 13,000 11,91 154,83
80 | 3544245000 Ochrany uholnik zliatina AIMgSi oznacenie QU 1,7 m Al ks 13,000 9,91 128,83
81[210220881 DOU } ks 13,000 4,16 54,08
Drziak ochranného uholnika zliatina AIMgSi oznacenie DU
8213544245150 V4 ks 13,000 1,35 17,556
83/210293015 Oznatit jednotlivé zvody &iselnymi Stitkami (doplinit) ks 13,000 4,20 54,60
Stitok orientadny 3, obj. & EBL000000354; bleskozvodny a
84 3544247935 uzemriovaci material ks 13,000 0,93 12,09
852102930151 Revizia bleskozvodu ks 1,000 103,89 103,89
86(21029301511 Prepojenie bleskozvodu na jestvujuci ks 1,000 51,94 51,94
87|360190012 Montéz a zapojenie rozvadzata RP ks 1,000 13,65 13,65
8813570190301 Plastovy rozvadzac, 42 modulovy, zapusteny, IP40 ks 1,000 675,26 675,26
8935707190302 Hlavny vypina¢ 400V/40A trojpdl ks 1,000 41,55 41,55
90 13570790303 Prepétova ochrana 4 pél V 25 B+C, MAXI/V/4 ks 1,000 505,41 505,41
91 135701903031 Pradovy chréni¢ s nadpriidovou ochranou 16A/0,03 A ks 5,000 83,11 415,55
92 | 3570190304 Isti¢ jednopélovy 1J/10A ks 3,000 519 15,57
93|360190013 Uprava rozvadzata RE/RH kpl 1,000 416,02 416,02
94 |MV Murarske vypomoci % 29,500 10,39 306,47
95(PM Podruzny material % 36,200 10,39 376,07
96|PM Podruzny material % 16,350 10,39 169,85
97|PPV Podiel pridruzenych vykonov % 45,390 8,31 377,23




FRADEX stavby s.1.0.
Palarkova 3519/14

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 96301 Ziaté Moravee

IEO: 50110196 1€ DPH: $K2120196661

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Zlaté Moravce
Objekt: Elektroinstalacia

Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5.1.2022
. < . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis M kom jednotkové Cena celkom
98|PPV [Podiel pridruzenych vykonov lo | 23,156 8,31 192,45

Celkom 26 728,70



FRADEX stavby s.r.0.
Palérikova 3519714
963 01 Ziaté Moravee
ICO: 50110195 IE DPH: $K2120196881

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedalne MS Ziaté Moravce

Objekt: Poziarna nadrz
Objednavater:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5.1.2022
. - . Mnozstvo Cena
C. Kaéd polozky Popis M kom iednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 15 459,30
1 Zemné prace 4 147,48
11133201202.S Vykop $achty nezapazenej, hornina 3 nad 100 m3 m3 104,650 31,26 3 271,36
2|133201209.5 Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 m3 104,650 6,95 727,32
Z3asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
3|174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 38,850 3,83 148,80
2 Zakladanie 1 320,58
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim zo
4|271573001.S Strkopiesku fr.0-32 mm m3 5,850 51,54 301,51
5|273313611.S Beton zakladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 m3 5,850 101,27 592,43
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer
6)|273362442.S drétu 8/8 mm, vefkost oka 150x150 mm m2 38,025 11,22 426,64
8 Ruarové vedenie 9 991,24
Osadenie akumula¢nej nadrZe Zelezobetonovej, hmotnosti
7(894101113 nad 10 t ks 1,000 200,99 200,99
Akumulaénd nadrz AN 25, Ix$xv 6000x2300x2500 mm,
8 1594340000900 objem nadrZze 25 m3, Zelezobeténova, HYDRO BG ks 1,000 7 057,19 7 057,19
Zhotovenie Sachty kanaliz. z beténovych dielcov s
obloZenim dna beténom tr. C 25/30, potrubie DN nad 200-
9(894411121 300 mm ks 4,000 474,56 1 898,24
Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS pre kanalizaénu $achtu
DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer
10 1592240002800 1000x625x580 mm ks 2,000 108,94 217,88
Skruz vysky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS pre
kanalizaént $achtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm,
1315692240003200 rozmer 1000x500x120 mm ks 2,000 85,71 171,42
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu
11/899103111 hmotn. nad 100 do 150 kg ks 2,000 27,66 55,32
Poklop liatinovy s beténovym ramom BEGU B400 bez
12 |552410001811 vetrania, ks 2,000 195,10 390,20
Celkom 15 459,30




FRADEX stavby s.r.o.
Paldrikova 3519/14

ROZPOCET S VYKAZOM VYMER 96301 ZIofé Moravce

IG0: 50110195 IC DPH: SK2120196661

Stavba: Rozsirenie kapacit a pristavba jedilne MS Zlaté Moravce
Objekt: PozZiarna ochrana

Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 5. 1.2022
. s . Mnozstvo Cena
(o} Kéd polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 50,00
722 Zdravotechnika - vnatorny vodovod 50,00
1|722250000 Montéz hasiaci pristroj praskovy 6 kg a drziak na stenu  |sub. 1,000 15,00 15,00
2 449150000400 Hasiaci pristroj praskovy 6 kg a drziak na stenu ks 1,000 35,00 35,00

Celkom 50,00



NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Uchadzaé / skupina dodavatelov FRADEX STAVBY S.R.O.

Kritérium na vyhodnotenie ponik | NajniZSia cena za cely predmet zdkazky v EUR vratane

DPH/celkom
e uchadzag platitefom DPH? ANO! NIE?
MS Kalinéiakova, Zlaté Moravce — rozsirenie kapacit a pristavba Cena v EUR s DPH/celkom
jedalne - stavebné prace
dielo 573 487,39
Cena spolu za celé dielo: 573 487,39

V Zlatych Moravciach, diia 24.01.2022

Podpis opravnenej osoby uchadzaca

FRADEX stavby s.r.0.
Patarkova 3819/14
953 01 Zlaté Moravee
10 60110195 1E DPH: 5K2120196661

!nehodiace prediarknut
Znehodiace pretiarknut’



CESTNE VYHLASENIE

Predmet zadkazky: MS Kalin&iakova, Zlaté Moravce — roziirenie kapacit a pristavba jedilne -

stavebné prace .
Ako uchidzag: FRADEX stavby s.r.o. so sidlom Palarikova 3519/14, 953 01 Zlaté Moravce, ICO:
50110195 tymto vyhlasujem:

- e neexistuje konflikt zaujmov medzi uchadzadom a verejnym obstaravatelom a v tejto sivislosti:

som nevyvijal a nebudem vyvijat' vo&i Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatel’a, ktora je
alebo by mohla byt’ zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov
(,,zainteresovana osoba®) akékolvek aktivity, ktoré by mohli viest' k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnom obstaravandi,

som neposkytol a neposkytnem akejkol'vek, ¢o i len potencidlne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akikol'vek finanénd alebo vecnu vyhodu ako motivéciu alebo odmenu sivisiacu
s tymto verejnym obstaravanim,

budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatel'a o akejkol'vek situdcii, ktora je
povaZovana za konflikt zdujmov, alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov kedykol'vek
v priebehu procesu verejného obstaravania,

poskytnem verejnému obstardvatePovi v tomto verejnom obstaravani presné, pravdivé a uplné
informacie;

- Zesthlasim s evidenciou a spracovanim osobnych Gidajov podla Zakona &.18/2018 Z.z. a Nariadenia
(EU) 2016/679. V zmysle Zikona &.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych {idajov a Nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto Gidajov, ktorym sa zruSuje smernica
95/46/ES o ochrane osobnych udajov sihlasime so sprivou, spracovanim a uchovanim osobnych
idajov uvedenych v nasej ponuke verejnym obstarivatelom a/alebo osobou splnomocnenou na
proces verejného obstardvania. Zaroveri ddvame suhlas na ich spristupnenie aj tretim osobam,
ktorymi su kontrolné orgény vykonavajice kontrolu procesu verejného obstardvania na dany predmet
zékazky a to aZ do 31.12.2028. Pri spraciivani osobnych adajov v Ziadnom pripade nebude dochadzat
k cezhrani¢nému prenosu do tretich krajin. Suhlas je mozné kedykol'vek odvolat, inak sahlas zanikne
po uplynuti 31.12.2028.

- Ze ponuku na predmet zdkazky vypracoval: Erik Tonkovi¢, konatel.

V Zlatych Moravciach, 24.01.2022

Peciatka a podpis
==

FRADEX stavby s.r.0. ( | ) _T\//—
Paldrkova 3619/14 -~ \ \
/ )
Nzt % k_‘_,/

983 01 Zlaté Moravce
1C0: 50110195 IE DPH: SK2120196661



