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     A/    SPIEVODNÁ  SPRÁVA 
 
 
1. Identifikačné  údaje 
 
Názov  stavby              :            ZVÝŠENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI  

 VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PARCHOVANY 
 

Objekt                                  :    „  SO 01 CHODNIK “ 
 
Investor   :   OBEC PARCHOVANY 
   

Miesto stavby   :   PARCHOVANY    p.č. 8/3,   8/4 
 
        ul. STANIČNÁ 
 
        Okres :  Trebišov 
       
Generálny projektant  :   TOMAX – Ing. Varga  Jozef ul. Lesná 38  07662 Parchovany 
 
Zod . projektant     : Drahoslava  DANKANINOVÁ 
 
Účel stavby :  Vytvoriť  objekt   so všetkými náležitosťami kladenými   

    na  tieto stavby   -  spevnené plochy a komunikačné chodníky. 
 
Veľkostná kategória  :  Do 300 000  EUR 
 
Číslo parcely   :  8/3 , 8/4 
 
Katastrálne územie  :  Parchovany  
 
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
Účastníci výstavby 
      
Investor   :     OBEC  PARCHOVANY 
   

Generálny projektant  : TOMAX – Ing. Varga Jozef ul. Lesná 38/6  07662 Parchovany 
 
Zod . projektant     : Drahoslava  DANKANINOVÁ 
 
Kapacita   :   

Plocha chodníka    602 m2   + 1232 m2 +  227m2 =   2061m2 
 

Plocha – nový chodník     447 m2 +  227m2     =  674 m2 
 

Plocha – rekonštrukcia chodníka =   1232 m2   + 78 m2 =1310m2 
 

 Plocha odvodňovacích žľabov  90,0m2 + 184,68m2 + 30,3m2 = 305m2 
 
Zastavaná plocha celkom :   2366  m2 



 
 
 
    
 Prehľad východiskových podkladov 
 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie slúžilo zameranie skutkového stavu terénu  
záznam s investorom  jeho požiadavky  a technicko -  dispozičné možnosti .   
Pri návrhu sa museli dodržať podmienky : existujúcich vstupov na pozemky,  výšky terénu, 
nive leta cesty a existujúce konštrukcie lemujúce chodník  a  jeho požiadavky na rozsah prác 
na objekte. 
Špeciálne prieskumy staveniska   a možnosti  vzhľadom na rozsah  prác neboli vykonané. 
Tie sa budú vyhodnocovať počas realizácie  sondáž  a pri spracovaní  realizačnej projektovej 
dokumentácie . 
 
3. Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty 
 

3.1. Prevádzkové súbory :      neobsahuje 
 
3.2. Stavebné  objekty :             SO 01 -  CHODNIKY 
 
       SO 01 -  USEK 2-2 
  
       SO 01 -  USEK 4-4 
 
       SO 01 -  USEK 6-6    
       

       

Napojenia na verejné  komunikácie  ostávajú pôvodné a nemenia sa . 
 

PRESTAVBA  existujúceho -  chodníka + novovytvorené úseky chodníka 
nebude mať žiadne časové väzby na okolitú výstavbu.  
Ovplyvní iba samotný pracovný  režim  na stavenisku a jeho blízkom okolí na parcelách výstavby.   

 
 
4. Prehľad  užívateľov a prevádzkovateľov 
   

Užívateľom a prevádzkovateľom stavby bude investor  - obyvatelia obce  
 PARCHOVANY  

 
5. Termín zahájenia a dokončenia stavby 
  
 

Termíny  :             Začiatok stavby -   rok 2021 
Ukončenie stavby - podľa možnosti  investora 
vyfinancovať  navrhnutú stavbu. 

      Predpoklad  :    rok      2021 
 

6. Podmieňujúce predpoklady 
 

Navrhovaná stavba sa bude realizovať ako rekonštrukcia  + novo navrhované úseky  
chodníka čim sa má vytvoriť ucelený  priebežný komunikačný priestor pre bezpečnú 
premávku obyvateľov  obce  do centra obce  - žiakov do školy  , nákupnému centru , 
obecnému úradu  atď. 
Navrhované riešenie zahŕňa odvedenie dažďových vôd so spevnenej plochy  
povrchovým krytým betónovým žľabom a vyrovnanie zásypom nebezpečného  



 
 
povrchového rigolu  s celkovou úpravou . Podľa požiadavky investora, nedôjde k  
výrubu stromov a záberu poľnohospodárskej pôdy . 
Bude to stavba napojená aj komunikačne pomocou spevnenej plochy na existujúcu  
priľahlú  cestnú sieť. 

 

7.      Dopravné riešenie 
 

Súčasný prístup na parcely 8/3, 8/4  je realizovaný cez   vjazdy a krajnicu.  
Navrhovaná stavba je vedľa štátnej cesty  Parchovany – Božčice  3.tr.  III /3673. 

.    
6. Technológia hlavnej výroby(prevádzky) 

Bude slúžiť na pešiu komunikáciu obyvateľov obce..  
 
7 . Zabezpečenie budúcej výroby 
 
8. Zabezpečenie hlavných energií 
 
9. Zásobovanie vodou 

 Stavba objekt nebude napojený  na  obecný vodovod. 
 

10. Množstvo odpadových vôd 
             Dažďové vody zo spevnenej plochy búdu  zvedené do navrhovaného betónového 

žľabu vedľa navrhovaného chodníka  s možnosťou odtoku do priľahlých kanálov obce 
Parchovany. 

 

 

11. Starostlivosť o životné prostredie 
 

11.1. Vplyv stavby na životné prostredie 
          Stavba objektu  nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie  ma slúžiť k pešej 

preprave obyvateľov obce Parchovany. 
 

11.2. Záber PPE 
          Výstavbou  nedôjde k záberu PPE . 
 

11.3. Likvidácia odpadov 
          V samotnom objekte sa  nebudú  produkovať  odpady . 
 

11.4.Bilancia odpadových látok a skladovanie výrobkov 
 

Odpadové látky v objekte sa nemenia majú charakter komunálneho odpadu      
likvidované komunálnymi službami podľa zmluvy  o likvidácii. 

 

12. Likvidácia odpadov 

 

Prebytočná šút ktorá sa predpokladá bude uskladnená vo veľkokapacitnom kontajnery 
, ktorý zabezpečí investor alebo dodávateľ stavby podľa potreby a bude odvážaná na 
regulovanú skládku – po dohode so správcom  tejto skládky a investorom. 
Zemina ktorá sa vytvorí výkopovými prácami sa použije na teréne úpravy a pri 
zatrávnení. 
 
 
 



 
 

 

Zatriedenie odpadu podľa zákona o odpadoch č. 223/ 2001 Z.z. 
 
Výstavbou  a rekonštrukciou  chodníka   

sa vytvorí stavebný odpad ktorí sa predpokladá podľa požiadaviek búracích 

a stavebných prác .  

Pravne predpisy: 
- vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 

neskorších predpisov ,  
- vyhláška MŽP SR . č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 

povinnosti, 
- vyhláška MŽP SR . č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch 
- vyhláška MŽP SR . č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov 

vyhradených  výrobkov   a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, 
- zákon  NR SR č. 79/2015 Z.z.  o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov 

v neskorších predpisov 

 

 Hodnotenie predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie 

 Vplyv na ochranu prírody  

Z pohľadu ochrany prírody sa území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani malo- plošné 
chránené územia vyčlenené v zmysle zákona 543/2002Z.z. o ochranné prírody a krajiny . 
Platí tu prvý stupeň ochrany . 
Predmetnej lokalite sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona 
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.  
Konštatujeme , že prípadné a stavebné práce na zariadenom stavenisku budú rešpektovať 
všetky platné právne predpisy v danej problematike a že nakladanie so vzniklými 
stavebnými šutami bude spĺňať podmienky obsiahnuté:  

− Vo všeobecných záväzných nariadeniach  obce Parchovany 
 
 
 Odpadové hospodárstvo  

  
Počas realizácie stavby vzniknú odpady ktoré budú likvidované nasledovne:  

- výkopové zemné práce  č.: 170506, výkopová zemina bude použitá na terénne úpravy 
v priestore staveniska a existujúcej priekope.  
č.: 170101, vybúrane betóny budú druhotne drvené na menšie frakcie, rozdrvená frakcia 
sa premieša so štrkopieskom a bude použitá na zhutnené podsypy   
- odpady súvisiace so stavebnou činnosťou ako napr. obaly, fólie a pod. zlikviduje vo 
vlastnom mene a na vlastné náklady dodávateľ stavebných prác  
 

Príloha č. 1 

K vyhláške č. 284 /2001 Z. z. 

A. Prehľad skupín odpadov   

Číslo skupiny    Názov skupiny 

17  Stavebné odpady a odpady z demolácii ( vrátane výkopovej zeminy  ) 

     B. Prehľad skupín , podskupín a druhov odpadov  

Číslo    Názov skupiny, podskupiny              kategória  

Skupina   a druhu odpadu              odpadu 



 

 

 

 

Podskupina 

A druhu     odpadu  

17 01    Betóny, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika 

17 01 01   betón       O  

17 01 02   tehly       O 

17 01 07   zmesí betónu , tehál , obkladačiek,   

    dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 

17 02    Drevo , sklo,  

17 02 01    drevo       O 

17 02 02   Sklo       O 

17 04    Kovy ( vrátané ich zliatin) 

17 04 04   zinok       O 

17 04 05   železo a oceľ      O 

17 05    Zemina  

17 05 04   zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 O 

17 04 11   káble iné ako uvedené v 170410   O 

17 02 03   Plasty       O 

17 03                                      Bitúmenové zmesi , uholný decht a dechtové výrobky 

17 03 02    bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O   

 

 

Recyklovatelný odpad a druhotné suroviny budú likvidované odvozom do zariadení  
Zberných surovín a Zberných dvoroch (napr. železo , káble ) resp. odvažanne do 
recyklačných centier (napr. betón). 

Poznámka 1 
Po ukončení stavebných prác , vybraný dodávateľ , v spolupráci s investorom stavby , 
predloží na oddelenie príslušného organu štátnej správy , ku každému konaniu evidenciu 
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení , zmluvu na odvoz a zneškodňovavanie 
komunálneho odpadu . Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ rešpektovať i podmienky 
obsiahnuté v Zákone č. 79/2015. o odpadoch.  

 
Hluk a vibrácie 
Počas výstavby je nutné zabezpečiť , aby práce v území dlhodobo neprekračovali najvyššiu 
prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí a mimo dopravy 
 Na zriadenom stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti  
(navrhovanej technológii )  a zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a kontrolu. 
Zabezpečiť , aby práce na zriadenom stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce 
z Nariadenia vlády SR č. 126/2006 o ochrane zdravia pred nepriaznivými  účinkami hluku 
a vibrácii . 
Počas prevádzky nebudú prekročené prípustné hladiny hluku a vibrácií podľa platných 
predpisov . 
Hluk vo vnútorných priestoroch bude určený podľa charakteru využitia s prihľadnutím na 
požiadavky NV SR 126/2006 a NV SR 339/2006. 
Hluk vo vonkajšom prostredí musí spĺňať požiadavky tabuľky NV SR 339/2002 
LAeq,p   _ deň 50( dB) 
- Večer - 50(dB)  
- noc  - 45(dB)   
Podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 je rodinný dom zatriedený do kategórie – stavba pre 
bývanie a ubytovanie skupina A. 
 



 

 

 

 Záver  
 
Odpad zo stavebných konštrukcii likvidovať odborne spôsobilou firmou , resp. svojpomocne 
na príslušnú skládku odpadu. 
Všetky práce na stavbe realizovať odborne spôsobilými osobami , resp. firmami . 
Realizáciu stavby vykonať v zmysle vyhlášky 532 /2002 Z.z. a príslušných platných noriem 
pre danú  lokalitu a typ stavby. 
 
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technologických zariadení 
 
         Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach rieši vyhláška 
374/1990 Zb. Vyhláška ustanovuje požiadavky pri príprave a vykonávaní stavebných 
montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach s nimi súvisiacich. Vyhláška sa vzťahuje na 
právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú stavebné práce a ich pracovníkov.  
Dodávateľ stavebných prác je povinný viesť evidenciu pracovníkov od ich nástupu do práce 
až do opustenia pracoviska. Ďalej je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú 
na stavenisko, ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu. 
Ďalšie povinnosti dodávateľov stavebných prác sú uvedené v tretej časti § 9 a § 10. 
V ďalšej časti sa § 40 zaoberá prípravou montáže. Ďalšie diel čie časti riešia montážne 
pracovisko , manipuláciu s bremenami, osadenia dielcov sú riešené v § 41-46. 
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou rieši ďalšia časť §48-61. Za prácu vo výškach a nad 
voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom je ohrozený pádom z výšky  
do hĺbky prepadnutím, alebo zosunutím. Pri tejto činnosti sa musí pracovník chrániť proti 
pádu, čo rieši § 48. Ochrana pracovníkov proti pádu sa musí vykonať kolektívne alebo 
osobným zabezpečením, nezávisle od výšky na všetkých pracoviskách, kde hrozí 
nebezpečenstvo  poškodenia zdravia. 
Búracie a rekonštrukčné práce – technologický postup sa musí spracovať na základe 
podrobnej prehliadky búraného objektu a jeho statického posúdenia tak, aby počas prác 
nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu stability objektu alebo jeho časti. 
Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa musí uskutočniť prieskum stavu objektu 
a jeho okolia, zistiť inžinierske siete a stav dotknutých susedných objektov. Rozvodné siete 
a kanalizácie alebo zariadenia inštalované v búracích častiach sa pred začatím prác musia 
odpojiť. 
Na zníženie prašnosti búracích prác kropením, sa musí zabezpečiť zdroj vody. Búracie práce 
sa môžu začať len na základe písomného príkazu zodpovedného pracovníka, dodávateľa  
stavebných prác a po vybavení pracoviska pomocnými konštrukciami, materiálom 
a pomôckami určenými v technologickom postupe. 
                V § 65 sa rieši zabezpečenie miesta búrania, §67 búranie strešných konštrukcií, § 68 
búranie zvislých konštrukcií, § 69 búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných 
prvkov. 
Pred začiatkom prác na realizácii    objektu musia byť všetci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku . Pri práci musia používať predpísané a pracovné pomôcky.  
Počas prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov 
v súlade staveniska. Pre prace vykonávané stavebnými mechanizmami je potrebné dodržiavať 
a ustanovenia pre prácu s týmito mechanizmami. vedenie stavby a výkonom stavebného 
dozoru môžu byť poverené iba osoby do zoznamu spôsobilých osôb SKSI. Všetky priestory 
a miesta, na ktorých by mnoho dôjsť k ohrozeniu zdravia , musia byť na viditeľnom mieste 
označené výstražnými nápismi , resp. nátermi v zmysle platných bezpečnostných predpisov, 
taktiež výkopy a jamy v priestore pohybu pracovníkov a cestujúcich musia byť ohradené 
a prechody lávkami so zábradlím. Na stavenisku bude dodávateľ v plnom rozsahu 
rešpektovať: 
 



 
 
 
 
- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene doplnení 

niektorých zákonov. 
- Vyhlášku č. 147/2013 Z.z. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
- Zákon č. 96/92 o starostlivosti zdravie ľudu 
- Zákon. 470/2000Z.z. ktorými sa doplňujú č. 272/1994Z.z. , 130/1998Z.z.,174/1968Zb, 
- Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách  na stavenisko. 
- Vyhláška MPSVaR 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci 

a bezpečnosti technických zariadení. 
- Počas práce je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie platných bezpečnostných 

predpisov v súlade zákonov , vyhláškou SÚBP č. 124/2006 zb. 
-  

   
Povinnosti dodávateľa stavby  
 
V rámci povinnosti vykonáva dodávateľ stavby – zamestnávateľ opatrenia potrebné na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti tykajúce sa 
bezpečnosti práce . Zamestnávateľ musí dbať , aby sa tieto opatrenia prispôsobovali meniacim 
sa skutočnostiam a musí sa snažiť o zlepšenie pracovných podmienok.  
 
 

 

Parchovany  03.  2021    Vypracoval : Ing.  Varga  Jozef 
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       TECHNICKÁ  SPRAVA 
 
 

Stavba   :         ZVÝŠENIE KVALITY A BEZPEČNOSTI  
 VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV PARCHOVANY 

    
Miesto stavby      :      Parchovany    p.č. 8/3  , 8/4 
        

Investor      :      OBEC PARCHOVANY 
 

     Generálny projektant    :  TOMAX – Ing. Jozef Varga 
 

Zod . projektant     : Drahoslava  DANKANINOVÁ 

  
Projektant      :   Ing. J. Varga 

 
Objekt :        SO 01 CHODNIK                       SO 01 -  USEK 2-2   nový +rekonštrukcia 
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Časť    : Architektonicko – stavebné riešenie 
 
Stupeň  : Projekt pre stavebné povolenie 
 
1.Úvod  :     Pre zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev obce Parchovany   
prevedie sa vybudovane a úprava existujúcich spevnených plôch a chodníka s napojením na 
jednotlivé objekty rodinných domov a verejných budov  v miestach ich návrhu. Touto 
prestavbou sa ma dosiahnuť verejný záujem a bezpečný pohyb chodcov a motorových 
vozidiel zamýšľanom priestore.   Napojenie sa musí zrealizovať v mieste  navrhovaných 
prístupu na spomínané pozemky .  Tieto prístupové plochy  chodník a vjazdy    je 
zdokumentovaný  na situáciách  a vzorových priečnych rezov  .   
Celá tato stavba je rozdelená do šiestich  úsekov ktoré tuto ulicu rozdeľujú prirodzene na šesť 
časti .  Každý úsek má niektoré špecifické časti , ktoré využívajú  prirodzený spad 
a zrealizovaný  chodník z odvodom povrchovej vody cez existujúce priekopy.   
Navrhované riešenie  zahŕňa celkovú úpravu  krytu chodníka  , vstupov  a vjazdov   do 
rodinných domov . S odvodom povrchových vôd cez kryty kanálový systém využívajúci 
prirodzený spad  na odvod povrchových dažďových vôd.  
Tato časť projektovej dokumentácie rieši  jednu stranu navrhovaných ,alebo zamýšľaných 
uprav .  Čím sa výtvory súvislý  komunikačný profil od štátnej cesty   HRIADKY – 
VRANOV nad  TOPĽOV do centra obce PARCHOVANY  a základnej školy  Parchovany . 
Tieto úseky sú  označené ako  Úsek 2-2 – nový  , Úsek 4-4 rekonštrukcia , Úsek 6-6 nový. 
 

Spevnená plocha     S0 01  Chodník 

USEK    2 -2  nový 

Plocha chodníka  navrhovaná    cca 602 m2 

Plocha vjazdov  navrhovaná  cca 98,23m2 



 

 

Prevedie sa demontáž existujúcej dlažby , búranie čiel  a priepustov po celom úseku , 
aby sa dosiahol požadovaný spad odvodňovacieho kanála. 

Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu. 

Treba previesť premiestnenie drevených stĺpov telefónnych  mimo navrhovaný 
komunikačný  priestor chodníka podľa požiadavky správcu sieti . 

 Navrhované konštrukcie  sú zdokumentované vo vzorových  rezov.   

 - asfaltobeton  hr.60mm 

- Postrek asfaltový spojovací 

- vyrovnávajúca štrkodrva   hr. cca 90mm – 110 mm v spade 

- vibrovaný štrk  hr.150mm 

- upravený terén   ( 45MPa ) 

Celé toto riešenie je doplnené  vjazdmi ,  kanalizačným  žľabom TBM –Q30-300  šírky 
300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami  z PVC   priemer   300 mm  a dvorné 
vpuste  300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.  

Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov.  Všetky tieto konštrukcie sú 
osadené  na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore . 

 

Spevnená plocha     S0 01  Chodník 

USEK    4 -4  rekonštrukcia 

Plocha chodníka  navrhovaná    cca 1232 m2 

Plocha vjazdov  navrhovaná  cca 598 m2 

 Prevedie sa demontáž existujúcej dlažby a obrubníkov, búranie čiel  a priepustov po 
celom úseku , aby sa dosiahol požadovaný spad odvodňovacieho kanála. 

Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu. 

Navrhované konštrukcie  sú zdokumentované vo vzorových  rezov.   

 - asfaltobeton  hr.60mm 

- Postrek asfaltový spojovací 

- vyrovnávajúca štrkodrva   hr. cca 90mm – 110 mm v spade 

- existujúca konštrukcia pôvodného chodníka 

Celé toto riešenie je doplnené  vjazdmi ,  kanalizačným  žľabom TBM –Q30-300  šírky 
300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami  z PVC   priemer   300 mm  a dvorné 
vpuste  300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.  

Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov.  Všetky tieto konštrukcie sú 
osadené  na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore . 

 

 



 

Spevnená plocha     S0 01  Chodník 

USEK    6 -6   

Plocha chodníka  navrhovaná    cca 227 m2 

Plocha vjazdov  navrhovaná  cca 8,5 m2 

Prevedie sa  búranie čiel  a priepustov po celom úseku , aby sa dosiahol požadovaný 
spad odvodňovacieho kanála. 

Existujúca priekopa sa úpravy zásypom podľa návrhu. 

Treba previesť premiestnenie drevených stĺpov telefónnych  mimo navrhovaný 
komunikačný  priestor chodníka podľa požiadavky správcu sieti . 

 Navrhované konštrukcie  sú zdokumentované vo vzorových  rezov.   

 - asfaltobeton  hr.60mm 

- Postrek asfaltový spojovací 

- vyrovnávajúca štrkodrva   hr. cca 90mm – 110 mm v spade 

- vibrovaný štrk  hr.150mm 

- upravený terén   ( 45MPa ) 

Celé toto riešenie je doplnené  vjazdmi ,  kanalizačným  žľabom TBM –Q30-300  šírky 
300 mm a korugovanými kanalizačnými rúrami  z PVC   priemer   300 mm  a dvorné 
vpuste  300x300 s mrežou a kalovým košom + zaústenie do kanalizačnej rúry.  

Doplnené lemovaním pomocou cestných obrubníkov.  Všetky tieto konštrukcie sú 
osadené  na štrkovom a betónovom podklade v betónovej opore 

2. Spádové pomery.  

Spádové pomery plochy chodníka sú riešene pre odvedenie vody v spade  1,5%o. Na okraj  
chodníka  priamo do navrhovaného kanála TBM –Q30- 300  zaústený do dažďovej  obecnej 
kanalizácie z PVC  korugovaných rúr priemer 300 mm  obce  Parchovany po jej dobudovaní. 

3. Technické riešenie . 

Predmetný projekt rieši zriadenie  spevnenej plochy  a komunikačných chodníkov 
prístupových chodníkoch o výmere cca  2765,73m2  

Spevnené plochy od zelene sú oddelené cestným betónovým obrubníkom 300/150/1000 mm   
do betónovej opory vyvýšeným nad niveletou  spevnenej plochy alebo chodníkom od  
obecných komunikácii.  

Nespevnené plochy budú zahumusované a zatrávnené v hrúbke 200 mm.  

4. Konštrukcia spevnenej plochy  chodníka . 

  Podľa  návrhu v úvode tejto technickej správy. 

5. Zemné práce . 

Odkopové práce na tejto stavbe budú vykonávané v zemine 3tr. ťažitelnosti s odvozom do  
0,5 km na skládku určí investor  hr. podľa zvolenej  nivelety. 

 



 

 

6. Odvodnenie . 

Výpočet množstva odtokovej vody  

Výpočet množstva odtokovej vody zo spevnenej plochy podľa STN 736701 pri periodicite 0,5 
a trvaní kritického dažďa 15minút  

Q = F x  i x Y 

 F = plocha v ha  (2,77) 

  í = intenzita 157 

  Y = priepustnosť 0,8 

Q = 2,765 x 157 x 0,8 = 348,42 l/ sec -1 

Povrchová voda zo spevnenej plochy  je odvedená vytvorenými spadmi na terén a do 

navrhovaného  kanála a  dažďovej kanalizácie obce Parchovany.  

Vytýčenie a výškové napojenie  

Vytýčenie plochy a chodníka je viazané  tvarom záujmového územia a situovaním 
nadzemných objektov podľa výkresu situácie  a po spresnení v realizačnej projektovej 
dokumentácii. 

B  3. Stavebno-technické riešenie  

Výkopy 

Výkopové práce budú prevedené strojmi bežnými v stavebných prácach. Časti vyžadujúce 

dodržanie navrhnutých polomerov oblúkov a kriviek budú realizované ručne. 

Spevnené plochy 

Vzhľadom na pomerne  rozsiahle plochy odporúčame realizovať dilatácie v miestach kriviek 

resp. v miestach prechodov podľa použitého návrhu .  

Terénne úpravy  

Pozostávajú z násypov zeminy, na ktorú sa zaseje zmes parkových tráv. Sklony násypov 

navrhujeme riešiť tak ako je prirodzený sklon terénu ,  tak aby materiálovo a najmä 

architektonický    zapadal do celkovej koncepcie  riešenia  

 

Parchovany  03 / 2021                                                Vypracoval :       Ing. Jozef Varga   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         Zdôvodnenie  navrhovaných úsekov  chodníka   
 
Rekonštrukciou  existujúcich chodníkov a výstavbou nových úsekov chodníka 
na  ulici STANIČNA  ma sa vytvoriť bezpečný komunikačný profil pre pešiu 
prepravu  do centra obce Parchovany .  Vedľa štátnej cesty  Parchovany 
Božčice. 
Tato ulica je hlavným vstupným portálom do obce a komunikačným pre  
pripojenie  na štátnu cestu  „  Košice – Hriadky – Vranov“ čo sa tyká 
autobusovej dopravy  niekedy slúžila aj pre železničnú dopravu  pokiaľ nebola 
zrušená železničná trať Trebišov – Vranov. 
Tato ulica umožňuje aj  presúvanie rómskeho obyvateľstva z osady po 
spevnených plochách    do centra obce    - škola, obchody , obecný úrad , 
zdravotne stredisko ,  pošta , komunitné centrum atď. 
 
Tato časť projektovej dokumentácie rieši  jednu stranu  ulice „STANIČNÁ“  
ako úsek 2-2 , úsek 4-4 a úsek  6-6 .  
 
 
Úsek 6-6  nový  
 
Tento úsek začína  pri štátnej ceste  „ Košice – Vranov“ je to navrhovaný nový 
úsek. 
Jeho realizácia je navrhnutá v mieste existujúcej priekopy  pre zachytávanie 
dažďových vôd . 
Preto tento priestor sa musí zarovnať násypmi a položením korugovaných  
kanalizačných rúr z PVC  priemer 300mm  do existujúcej  priekopy. 
 Kanalizačná rúra 300mm  sa musí napojiť na existujúci priepust na konci úseku 
,ktorý prechádza pod  obecnou cestou  priemer 400 mm , na ktorej sa naznačí 
prechod pre chodcov „zebra“ ,  ktorý bude spájať úsek 6-6 z úsekom 4-4  do 
jedného celku.  Vedľa navrhovaného chodníka sa položia   betónové žľaby na 
zachytávanie povrchových vôd z terénu a chodníka a cesty.  
Betónový   žľab  je doplnený dvornými vpustami  s napojením na PVC  rúru 
priemer 300 mm.  Dvorná vpusť je tvorená oceľovou mrežou s rámom , 
vyrovnávacím prstencom , držiak na kalový rošt , kalový kôs a dno s vypusťou 
PVC – DN 100 . 
Betónové žľaby sú bez prekrytia a umožňujú  bezpečnú komunikáciu po 
navrhovanom chodníku.. 
 
Úsek 4-4  rekonštrukcii 
 
Na úsek  6-6 navez uje   úsek 4 -4 . 
Je to zrealizovaný úsek pomocou zámkovej dlažby ktorá je v nevyhovujúcom 
technickom  stave lemovaná priekopou . Cely tento úsek potrebuje prestavbu 
z technického  aj z bezpečnostného  hľadiska. 
 
 



 
 
Preto toto riešenie zahŕňa celkovú úpravu  chodníka s jeho  rozšírením a úpravu  
priekopy  zásypom a položením kanalizačnej rúry  priemer 300mm ústiacej 
v navrhovanej šachte  atypickej  Š4.  Po celej dĺžke úseku sa prevedú úpravy  
existujúcich priepustku  k rodinným domom s ich obetónovaním .Chodník bude 
lemovaný povrchovým žľabom vedľa chodníka   na odvod dažďových vôd. 
Betónový   žľab  je doplnený dvornými vpustami  s napojením na PVC  rúru 
priemer 300 mm.  Dvorná vpusť je tvorená oceľovou mrežou s rámom , 
vyrovnávacím prstencom , držiak na kalový rošt , kalový kôs a dno s vypusťou 
PVC – DN 100 . 
Toto riešenie výtvory jednoliatu plochu  v celej nive lete  bez nebezpečnej  
priekopy .Čo umožni bezpečnú   pešiu  prepravu   osôb  po navrhovanom 
chodníku. 
 
Úsek 2-2  nový  + časť rekonštrukcia 
 
Na úsek  4-4 navez uje úsek 2 -2 . 
Tieto dva úseky sa spoja šachte   Š4. 
Nový úsek sa zrealizuje.   Jeho realizácia je navrhnutá v mieste existujúcej 
priekopy  pre zachytávanie dažďových vôd . 
Preto tento priestor sa musí zarovnať násypmi a položením korugovaných  
kanalizačných rúr z PVC  priemer 300mm  do existujúcej  priekopy. 
 Kanalizačná rúra 300mm  sa  napojiť na atypickú  navrhovanú  šachtu Š1 . 
Jeho realizácia je navrhnutá v mieste existujúcej priekopy  pre zachytávanie 
dažďových vôd . 
Po celej dĺžke úseku sa prevedú úpravy  existujúcich priepustku  k rodinným 
domom s ich obetónovaním .Chodník bude lemovaný povrchovým žľabom 
vedľa chodníka   na odvod dažďových vôd. 
Betónový   žľab  je doplnený dvornými vpustami  s napojením na PVC  rúru 
priemer 300 mm.  Dvorná vpusť je tvorená oceľovou mrežou s rámom , 
vyrovnávacím prstencom , držiak na kalový rošt , kalový kôs a dno s vypusťou 
PVC – DN 100 . 
Toto riešenie výtvory jednoliatu plochu  v celej nive lete  bez nebezpečnej  
priekopy .Čo umožni bezpečnú   pešiu  prepravu   osôb  po navrhovanom 
chodníku. 
Tie iste úpravy sa zrealizujú  aj v časti rekonštrukcie úseku  2-2. 
 
Zaver : 
 
Zrealizovaním úseku  6-6 ,4-4, 2-2 sa vytvorí ucelený komunikačný priestor 
vedľa  štátnej cesty    Parchovany – Božčice. 
V rámci  výstavby  chodníka úsek 4- 4 , 2-2  je lemovaný zástavbou a oplotením 
rodinných domov , ktoré sa využíva ako opora na časti úseku, ale je nutné 
vyriešenie vstupov do rodinných domov  autami a ľuďmi .   Vstupy  do 
rodinných domov a ich napojenie na štátnu cestu Parchovany - Božčice  
prechádzajú cez náš navrhovaný chodník a žľab, ktorý si vyžaduje  väčšie  



 
 
spevnenia  najmä v mieste priepustov k rodinným domom ktoré sú navrhnuté 
odbetonovaním  podľa výkresovej  dokumentácie podľa daných podmienok.  
Tieto veci budú detailne vyriešené v druhom stupni projektovej dokumentácii 
- Realizačná projektová dokumentácia. 
Chodníky zabezpečujú  užívanie osobami z obmedzenou schopnosťou  
pohybu. 
Chodníky sú širšie ako 1300mm  pozdĺžny sklon   neprekračuje  sklon najviac 
1:12 a priečny sklon najviac 1:50. 
Priechody zabezpečujú plynulý prechod z pešej plochy na komunikáciu so 
sklonom maximálne 1:8 , so zvislým prevýšením najviac 20mm. 
Všetky nástupy na jednotlivé úseky sú navrhované z nulovej výšky.        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


