

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13601-3
Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

JKSO:
Miesto: Parchovany

KS:
Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:
Obec Parchovany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13601-3

Stavba: Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
02	SO 01 Chodník - úsek č.2 nový + rekonštrukcia	0,00	0,00
021	SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.2 nový + rekonštrukcia	0,00	0,00
04	SO 01 Chodník - úsek č.4 rekonštrukcia	0,00	0,00
041	SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.4 rekonštrukcia	0,00	0,00
06	SO 01 Chodník - úsek č. 6 nový	0,00	0,00
061	SO 01 Chodník - vjazdy úsek č. 6 nový	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

02 - SO 01 Chodník - úsek č.2 nový + rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

02 - SO 01 Chodník - úsek č.2 nový + rekonštrukcia

Miesto:

Parchovany

Dátum:

3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

2 - Zakladanie	0,00
----------------	------

5 - Komunikácie	0,00
-----------------	------

8 - Rúrové vedenie	0,00
--------------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

99 - Presun hmôt HSV	0,00
----------------------	------

M - Práce a dodávky M	0,00
-----------------------	------

21-M - Elektromontáže	0,00
-----------------------	------

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	0,00
---	------

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	0,00
--	------

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska	0,00
--------------------	------

Mimostav. doprava	0,00
-------------------	------

Územné vplyvy	0,00
---------------	------

Prevádzkové vplyvy	0,00
--------------------	------

Ostatné	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

02 - SO 01 Chodník - úsek č.2 nový + rekonštrukcia

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,26000t	m ²	94,000		0,000
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	27,291		0,000
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m ³	m ³	4,335		0,000
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m ³	4,335		0,000
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	31,626		0,000
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	454,950		0,000
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	57,882		0,000
8	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	96,663		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

9	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m ³	1,034		0,000
10	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m ³	0,867		0,000
11	K	274271303	Murivo základových pásov (m ³) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m ³	2,040		0,000
12	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,102		0,000
13	M	5922632149	Železobetónová zákrytová doska DN1700/200, s otvorom DN600 a liat. Poklopom D400	ks	1,000		0,000
14	M	5922465780	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

15	K	564231112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m ²	601,610		0,000
16	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m ²	601,610		0,000
17	K	573312111	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m ²	m ²	601,610		0,000
18	K	577154231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	601,610		0,000

D 8 Rúrové vedenie 0,000

19	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	8,000		0,000
20	M	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	1,336		0,000
21	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	300,825		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	2861420670	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	50,238		0,000
23	K	877314240	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 150	ks	17,000		0,000
24	M	2865403840	Prechodka KG/X-Stream PP, DN 150/110 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	17,000		0,000
25	K	877374146	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 300	ks	17,000		0,000
26	M	2865402890	Koleno X-Stream PP, DN 300x90° korugované pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	17,000		0,000
27	K	877374172	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	17,000		0,000
28	M	2865403160	Odbočka 90° redukovaná X-Stream PP, DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	17,000		0,000
29	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	17,000		0,000
30	M	5923002091	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 300, vrchný diel, rozmer 300x300x560 mm, betónový, HYDRO BG	ks	17,170		0,000
31	M	5923001323	Liatinový rošt, 1xšxh 300x300x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, HYDRO BG	ks	17,170		0,000
32	M	5923001312	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklaminát biely, HYDRO BG	ks	17,170		0,000
33	K	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	30,750		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

34	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	303,230		0,000
49	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	218,840		0,000
36	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	84,390		0,000
37	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	79,976		0,000
38	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	300,805		0,000
39	M	5922761500	Tvárnica priekopová TBM Q-300/30	ks	601,610		0,000
40	K	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	84,390		0,000
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	87,986		0,000
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 759,720		0,000
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	87,986		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

44	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	957,393		0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--	-------

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

45	K	210962069	Demontáž drevených stĺpov dvojitého do 10 m	ks	5,000		0,000
----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,000

46	K	220010001	Stožiar J jednoduchý, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, nepátkovaný bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	5,000		0,000
47	K	220010716	Príchytka pre D stožiar/ďalšia/, zhotovenie príchytky kotvy alebo vzpery a impregnácia	ks	5,000		0,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,000

48	K	460070223	Jama pre rozhlasový stožiar, zásyp a zhutnenie v zemine triedy 3	ks	5,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

021 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.2 nový + rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

021 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.2 nový + rekonštrukcia

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

1 - Zemné práce	0,00
-----------------	------

5 - Komunikácie	0,00
-----------------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
---	------

99 - Presun hmôt HSV	0,00
----------------------	------

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska	0,00
--------------------	------

Mimostav. doprava	0,00
-------------------	------

Územné vplyvy	0,00
---------------	------

Prevádzkové vplyvy	0,00
--------------------	------

Ostatné	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

021 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.2 nový + rekonštrukcia

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV

0,000

D 1 Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	25,541		0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	25,541		0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,541		0,000

D 5 Komunikácie

0,000

4	K	564231112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	98,235		0,000
5	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	98,235		0,000
6	K	573312111	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	98,235		0,000
7	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	98,235		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

8	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	47,030		0,000
13	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	47,030		0,000
10	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,233		0,000
11	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	63,690		0,000

D 99 Presun hmôt HSV

0,000

12	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	99,292		0,000
----	---	-----------	--	---	--------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

04 - SO 01 Chodník - úsek č.4 rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

04 - SO 01 Chodník - úsek č.4 rekonštrukcia

Miesto:

Parchovany

Dátum:

3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

04 - SO 01 Chodník - úsek č.4 rekonštrukcia

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	751,000		0,000
2	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,800		0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,800		0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	108,000		0,000
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	67,180		0,000
6	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	112,191		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

7	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,034		0,000
8	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,867		0,000
9	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	2,040		0,000
10	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,102		0,000
11	M	5922632149	Železobetónová zákrytová doska DN2000/200, s otvorom DN600 a liat. Poklopom D400	ks	1,000		0,000
12	M	5922465780	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9, rozmer 1000/500/90 mm, sila steny 90 mm-betónový prefabrikát	ks	2,000		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

13	K	564231112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	1 232,000		0,000
14	K	573312111	Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	1 232,000		0,000
15	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 232,000		0,000

D 8 Rúrové vedenie 0,000

16	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	5,250		0,000
17	M	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,877		0,000
18	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	615,600		0,000
19	M	2861420670	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	102,805		0,000
20	K	877314240	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 150	ks	32,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	2865403840	Prechodka KG/X-Stream PP, DN 150/110 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	32,000		0,000
22	K	877374146	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 300	ks	32,000		0,000
23	M	2865402890	Koleno X-Stream PP, DN 300x90° korugované pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	32,000		0,000
24	K	877374172	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	32,000		0,000
25	M	2865403160	Odbočka 90° redukovaná X-Stream PP, DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	32,000		0,000
26	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	32,000		0,000
27	M	5923002091	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 300, vrchný diel, rozmer 300x300x560 mm, betónový, HYDRO BG	ks	32,320		0,000
28	M	5923001323	Liatinový rošt, 1xšxh 300x300x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, HYDRO BG	ks	32,320		0,000
29	M	5923001312	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklaminát biely, HYDRO BG	ks	32,320		0,000
30	K	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	70,860		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

31	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	615,600		0,000
42	M	5921954520	Premac obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	421,100		0,000
33	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	194,500		0,000
34	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	212,382		0,000
35	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	615,600		0,000
36	M	5922761500	Tvárnica priekopová TBM Q-300/30	ks	1 231,200		0,000
37	K	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	194,500		0,000
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	341,719		0,000
39	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 834,380		0,000
40	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	341,719		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

41	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 533,570		0,000
----	---	-----------	--	---	-----------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

041 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.4 rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

041 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.4 rekonštrukcia

Miesto:

Parchovany

Dátum:

3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

041 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č.4 rekonštrukcia

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	155,480		0,000
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	155,480		0,000
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	155,480		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

1	K	564221112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr.60-110 mm	m2	598,000		0,000
2	K	573312111	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	598,000		0,000
3	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	598,000		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

8	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	246,000		0,000
12	M	5922903060	SEMMELOCK Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	246,000		0,000
10	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	22,140		0,000
11	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	194,500		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

4	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	331,348		0,000
---	---	-----------	--	---	---------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

06 - SO 01 Chodník - úsek č. 6 nový

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

06 - SO 01 Chodník - úsek č. 6 nový

Miesto:

Parchovany

Dátum:

3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

5 - Komunikácie 0,00

8 - Rúrové vedenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

06 - SO 01 Chodník - úsek č. 6 nový

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	49,640		0,000
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	49,640		0,000
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	496,400		0,000
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,620		0,000
5	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	31,095		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

6	K	564231112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	226,670		0,000
7	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	226,670		0,000
8	K	573312111	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	226,670		0,000
9	K	577154231	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	226,670		0,000

D 8 Rúrové vedenie 0,000

10	K	871314044	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150	m	5,000		0,000
11	M	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,835		0,000
12	K	871374050	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	101,000		0,000
13	M	2861420670	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	16,867		0,000
14	K	877314240	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 150	ks	5,000		0,000
15	M	2865403840	Prechodka KG/X-Stream PP, DN 150/110 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000		0,000
16	K	877374146	Montáž kanalizačného PP kolena korugovaného DN 300	ks	5,000		0,000
17	M	2865402890	Koleno X-Stream PP, DN 300x90° korugované pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000		0,000
18	K	877374172	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	5,000		0,000
19	M	2865403160	Odbočka 90° redukovaná X-Stream PP, DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	5,000		0,000
20	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000		0,000
21	M	5923002091	Bodový uličný vpust BGZ-S NW 300, vrchný diel, rozmer 300x300x560 mm, betónový, HYDRO BG	ks	5,050		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5923001323	Liatinový rošt, 1xšxh 300x300x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, HYDRO BG	ks	5,050		0,000
23	M	5923001312	Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklaminát biely, HYDRO BG	ks	5,050		0,000
24	K	899623141	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	1,093		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

25	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	236,000		0,000
26	M	5921954410	Obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový	ks	3,000		0,000
27	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	233,000		0,000
29	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	40,940		0,000
30	K	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	101,000		0,000
31	M	5922761500	Tvárnica priekopová TBM Q-300/30	ks	202,000		0,000
32	K	966008111	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm, - 0,75300t	m	3,000		0,000
33	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,259		0,000
34	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,180		0,000
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,259		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

36	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	379,384		0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--	-------

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

37	K	210962069	Demontáž drevených stĺpov dvojitého do 10 m	ks	4,000		0,000
----	---	-----------	---	----	-------	--	-------

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 0,000

38	K	220010001	Stožiar J jednoduchý, dĺžky 6-8 m, impregnovaný, nepätkový bez výstroja a zemných prác na rovine	ks	4,000		0,000
39	K	220010716	Príchytka pre D stožiar/ďalšia/, zhotovenie príchytky kotvy alebo vzpery a impregnácia	ks	4,000		0,000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 0,000

40	K	460070223	Jama pre rozhlasový stožiar, zásyp a zhutnenie v zemine triedy 3	ks	4,000		0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení kvality a bezpečnosti veřejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

061 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č. 6 nový

JKSO:

Miesto: Parchovany

KS:

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

061 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č. 6 nový

Miesto:

Parchovany

Dátum:

3. 3. 2021

Objednávateľ:

Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev Parchovany

Objekt:

061 - SO 01 Chodník - vjazdy úsek č. 6 nový

Miesto: Parchovany

Dátum: 3. 3. 2021

Objednávateľ: Obec Parchovany

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	2,210		0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2,210		0,000
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,210		0,000

D 5 Komunikácie 0,000

4	K	564231112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	8,500		0,000
5	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	8,500		0,000
6	K	573312111	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3,00 kg/m2	m2	8,500		0,000
7	K	577154231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,500		0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

8	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,000		0,000
9	M	5922903070	Obrubník betónový cestný 25/25/15 cm, sivá	ks	6,000		0,000
10	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,540		0,000
11	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,000		0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

12	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,995		0,000
----	---	-----------	--	---	-------	--	-------