

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 22.2.2022

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Výsocká

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	403 564,31
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	403 564,31	80 712,86

Cena s DPH	v	EUR	484 277,17
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Miesto: Dátum: 22.02.2022
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Výsocká

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		403 564,31	484 277,17
001	Chodník A2	78 266,88	93 920,26
002	Chodník A3	13 048,81	15 658,57
003	Chodník A4	27 128,99	32 554,79
004	Chodník A5	34 276,23	41 131,48
005	Chodník A6	25 210,95	30 253,14
006	Chodník A7	62 497,46	74 996,95
007	Chodník A8	22 385,92	26 863,10
008	Chodník A9	37 203,72	44 644,46
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	8 931,35	10 717,62
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	10 443,80	12 532,56
011	Objekt D - Mostík	10 072,73	12 087,28
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	2 743,78	3 292,54
013	Objekt F - Odpočívadlo	19 785,67	23 742,80
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	19 779,03	23 734,84
015	Objekt H - Odpočívadlo	13 041,98	15 650,38
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	13 197,51	15 837,01
017	Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup	5 549,50	6 659,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Výsocká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 266,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	78 266,88	20,00%	15 653,38

Cena s DPH

v EUR

93 920,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Výsocká

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 266,88

HSV - Práce a dodávky HSV

78 105,42

1 - Zemné práce	24 288,19
2 - Zakladanie	8 529,81
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 909,25
5 - Komunikácie	2 921,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	22 381,86
99 - Presun hmôt HSV	11 075,13

PSV - Práce a dodávky PSV

161,46

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	161,46
---	--------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin
Budiš AA

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Výsocká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 266,880

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

78 105,420

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

24 288,186

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	0,900	229,212
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	2,340	297,557
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	240,900	1 516,225
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	11,900	449,653
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	61,840	3 250,496
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	5,000	451,745
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	6,720	14 571,487
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	4,210	380,369
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,420	265,626
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	9,330	842,956
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	15,000	2 032,860

D	2	Zakladanie
---	---	------------

8 529,810

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,640	494,247
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,320	405,764
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	59,870	831,834
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	94,750	5 100,487
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	16,130	1 435,780
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	2,940	261,698

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

8 909,250

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,650	2 091,025
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,450	973,361
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,050	460,864
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 600,000	5 384,000

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

2 921,180

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	3,650	929,582
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	7,820	1 991,598

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

22 381,864

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	8,980	1 141,906
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	38,000	4 880,454
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	24,000	385,680
27	M	5922300101	Odvodňovací žľab š. 300, s odvodnením	m	16,070	345,000	5 544,150
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	21,000	20,000	420,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	148,000	1 036,000
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m ³	12,424	29,790	370,111
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	11,850	1 126,046
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,410	350,642
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	10,360	984,459
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	0,930	4 241,916
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	20,000	1 900,500
D		99	Presun hmôt HSV				11 075,130
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	30,000	11 075,130
D		PSV	Práce a dodávky PSV				161,460
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				161,460
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	26,000	156,000
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,560	3,500	5,460

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

002 - Chodník A3

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Výsocká

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 048,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 048,81	20,00%	2 609,76

Cena s DPH

v EUR

15 658,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 002 - Chodník A3

Miesto:		Dátum:	22.02.2022
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Horniak - VIALLE	Spracovateľ:	Výsocká

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 048,81
HSV - Práce a dodávky HSV	13 048,81
1 - Zemné práce	4 053,38
2 - Zakladanie	1 697,15
5 - Komunikácie	907,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 196,59
99 - Presun hmôt HSV	2 194,53

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 002 - Chodník A3

Miesto: Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Dulík AA

Výsocká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 048,806

D HSV Práce a dodávky HSV 13 048,806

D 1 Zemné práce 4 053,377

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	6,730	532,276
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	2,340	96,165
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	240,900	943,124
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	11,900	33,879
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	61,840	431,458
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	5,000	49,120
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	6,720	1 584,415
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	4,210	41,359
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,420	28,883
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	9,330	91,658
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	15,000	221,040

D 2 Zakladanie 1 697,147

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	94,750	1 148,560
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	16,130	464,012
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	2,940	84,575

D 5 Komunikácie 907,163

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	3,650	288,679
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	7,820	618,484

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 196,589

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	8,980	369,042
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,507	38,000	1 577,266
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	11,850	294,520
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,410	91,711
21	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	10,360	257,487
22	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	0,930	1 109,483
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	20,000	497,080

D 99 Presun hmôt HSV 2 194,530

24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	30,000	2 194,530
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 128,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	27 128,99	20,00%	5 425,80

Cena s DPH

v EUR

32 554,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 003 - Chodník A4

Miesto: Dátum: 22.02.2022
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin
Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	27 128,99
HSV - Práce a dodávky HSV	27 128,99
1 - Zemné práce	11 044,46
2 - Zakladanie	2 534,64
5 - Komunikácie	1 883,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 762,33
99 - Presun hmôt HSV	3 904,08
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 003 - Chodník A4

Miesto: Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 27 128,991

D HSV Práce a dodávky HSV 27 128,991

D 1 Zemné práce 11 044,457

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	0,900	147,789
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	2,340	143,615
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	240,900	731,854
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	11,900	293,121
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	61,840	1 081,705
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	5,000	210,620
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	6,720	6 793,759
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	4,210	177,342
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,420	123,845
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	9,330	393,017
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	15,000	947,790

D 2 Zakladanie 2 534,639

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	94,750	1 715,354
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	16,130	692,977
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	2,940	126,308

D 5 Komunikácie 1 883,489

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	3,650	599,367
16	K	564782419.S	MLátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	7,820	1 284,122

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 762,326

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	8,980	551,139
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	38,000	2 355,544
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceleovej zvodnice	m	9,000	20,000	180,000
20	M	553469510	Oceleová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	148,000	1 332,000
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	11,850	437,621
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,410	136,272
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	10,360	382,595
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	0,930	1 648,555
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	20,000	738,600

D 99 Presun hmôt HSV 3 904,080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	30,000	3 904,080
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 276,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 276,23	20,00%	6 855,25

Cena s DPH

v EUR

41 131,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 276,23

HSV - Práce a dodávky HSV

34 163,21

1 - Zemné práce	6 976,66
2 - Zakladanie	3 884,88
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 109,17
5 - Komunikácie	1 289,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 353,03
99 - Presun hmôt HSV	5 549,70

PSV - Práce a dodávky PSV

113,02

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	113,02
---	--------

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

004 - Chodník A5

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Dulík AA

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 276,234

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 163,212

D 1

Zemné práce

6 976,659

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	0,900	101,202
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	2,340	97,297
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	240,900	495,772
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	11,900	34,260
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	61,840	1 309,771
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	5,000	120,295
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	6,720	3 880,236
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	4,210	101,288
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,420	70,733
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	9,330	224,470
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	15,000	541,335

D 2

Zakladanie

3 884,884

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,640	479,133
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,320	393,356
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	59,870	231,877
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	94,750	2 046,126
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	16,130	469,480
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	2,940	264,912

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

10 109,167

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	300,430	1 199,917
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	105,650	2 091,025
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	25,450	973,361
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	12,050	460,864
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	1 600,000	5 384,000

D 5

Komunikácie

1 289,768

23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	3,650	410,432
24	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	7,820	879,336

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 353,034

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	8,980	373,388
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	38,000	1 595,848
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	20,000	180,000
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	148,000	444,000
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	29,790	179,485
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	11,850	468,596
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,410	145,917
32	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	10,360	409,676
33	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	0,930	1 765,244
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	20,000	790,880
D 99 Presun hmôt HSV							5 549,700
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	30,000	5 549,700
D PSV Práce a dodávky PSV							113,022
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							113,022
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	26,000	109,200
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,092	3,500	3,822

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 210,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 210,95	20,00%	5 042,19

Cena s DPH

v EUR

30 253,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 210,95

HSV - Práce a dodávky HSV

25 114,08

1 - Zemné práce

8 199,24

2 - Zakladanie

4 542,10

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 666,10

5 - Komunikácie

491,38

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 266,13

99 - Presun hmôt HSV

4 949,13

PSV - Práce a dodávky PSV

96,88

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

96,88

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Dulík AA

Zhotovitel':

Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 210,952

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 114,076

D 1

Zemné práce

8 199,241

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	6,730	288,313
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	2,340	158,395
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	240,900	807,256
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	11,900	28,988
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	61,840	1 485,520
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	5,000	132,290
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	6,720	4 267,146
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	4,210	111,388
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,420	77,787
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	9,330	246,853
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	15,000	595,305

D 2

Zakladanie

4 542,103

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,640	31,708
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,320	26,032
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	59,870	1 225,000
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	94,750	2 355,769
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	16,130	764,288
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	2,940	139,306

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

1 666,096

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	105,650	362,696
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	25,450	250,428
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	12,050	118,572
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	1 600,000	934,400

D 5

Komunikácie

491,375

22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	3,650	156,366
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	7,820	335,009

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 266,131

24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	8,980	607,856
----	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	68,367	38,000	2 597,946
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	11,850	269,659
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,410	83,970
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	10,360	235,752
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	0,930	1 015,828
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	20,000	455,120
D 99 Presun hmôt HSV							4 949,130
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	30,000	4 949,130
D PSV Práce a dodávky PSV							96,876
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							96,876
32	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	3,600	26,000	93,600
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,936	3,500	3,276

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 497,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 497,46	20,00%	12 499,49

Cena s DPH

v EUR

74 996,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 497,46

HSV - Práce a dodávky HSV

52 188,36

1 - Zemné práce	4 308,96
2 - Zakladanie	9 408,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	998,77
5 - Komunikácie	4 227,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 587,06
99 - Presun hmôt HSV	11 657,73

PSV - Práce a dodávky PSV

10 309,11

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 198,03
783 - Nátery	1 111,08

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 497,462

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

52 188,355

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

4 308,960

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,900	331,740
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	2,340	474,412
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	240,900	2 417,672
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	11,900	11,924
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	61,840	200,856
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	5,000	21,250
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	6,720	685,440
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	4,210	17,893
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,420	12,495
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	9,330	39,653
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	15,000	95,625

D	2	Zakladanie
---	---	------------

9 408,001

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,640	20,984
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,320	17,227
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	59,870	81,423
15	K	272353101.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	7,560	771,120
16	K	272353110.S	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	4,130	421,260
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	94,750	6 626,815
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	16,130	1 242,671
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,940	226,501

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

998,767

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	105,650	211,617
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	25,450	142,215
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	12,050	67,335
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	1 600,000	577,600

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

4 227,842

24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	3,650	1 345,390
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	7,820	2 882,452

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 587,055			
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	8,980	1 820,605
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	38,000	7 781,146
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceľovej zvodnice	m	18,000	20,000	360,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	148,000	888,000
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	4,260	1 738,080
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	11,850	1 177,831
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,410	366,768
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	10,360	1 029,732
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	0,930	4 436,993
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	20,000	1 987,900
D 99			Presun hmôt HSV	11 657,730			
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	30,000	11 657,730
D PSV			Práce a dodávky PSV	10 309,107			
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	9 198,030			
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	3,790	707,896
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	35,000	6 537,300
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	3,200	1 895,360
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	63,860	0,900	57,474
D 783			Nátery	1 111,077			
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	20,540	804,141
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	7,840	306,936

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 385,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	22 385,92	20,00%	4 477,18

Cena s DPH

v EUR

26 863,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 007 - Chodník A8

Miesto: Dátum: 22.02.2022
Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin
Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		22 385,92
HSV - Práce a dodávky HSV		22 385,92
1 - Zemné práce		9 338,94
2 - Zakladanie		4 019,68
5 - Komunikácie		729,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		4 930,20
99 - Presun hmôt HSV		3 367,83

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 385,919

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

22 385,919

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

9 338,944

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	6,730	427,893
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	2,340	341,041
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	240,900	1 160,656
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	61,840	1 715,442
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	5,000	138,700
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	6,720	4 473,907
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	4,210	116,785
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,420	81,556
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	9,330	258,814
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	15,000	624,150

D	2	Zakladanie
---	---	------------

4 019,682

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	94,750	2 720,367
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	16,130	1 099,001
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	2,940	200,314

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

729,263

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	3,650	232,067
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	7,820	497,196

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

4 930,200

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	8,980	1 308,781
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	11,850	473,976
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,410	147,593
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	10,360	414,379
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	0,930	1 785,511
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	20,000	799,960

D 99 Presun hmôt HSV

3 367,830

22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	30,000	3 367,830
----	---	-------------	-------------------	---	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 203,72

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	37 203,72	20,00%	7 440,74

Cena s DPH

v EUR

44 644,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

37 203,72

HSV - Práce a dodávky HSV

6 467,26

1 - Zemné práce

1 454,19

2 - Zakladanie

2 244,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 208,71

99 - Presun hmôt HSV

1 559,58

PSV - Práce a dodávky PSV

30 736,46

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

20 173,43

783 - Nátery

10 563,04

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

008 - Chodník A9

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Dulík AA

Zhotovitel':

Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 203,719

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 467,256

D 1

Zemné práce

1 454,191

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	38,056	10,090	383,985
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	17,361	2,340	40,625
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	0,859	240,900	206,933
4	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,317	61,020	141,383
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,319	5,000	16,595
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatek k cene za každých ďalších 10 m	m3	79,656	6,720	535,288
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,319	4,210	13,973
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	23,233	0,420	9,758
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,319	9,330	30,966
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,979	15,000	74,685

D 2

Zakładanie

2 244,775

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	94,750	2 046,126
12	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,099	94,640	198,649

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 208,710

13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	13,350	11,850	158,198
14	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	120,150	0,410	49,262
15	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m, ručný presun	t	13,350	10,360	138,306
16	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	640,800	0,930	595,944
17	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,350	20,000	267,000

D 99

Presun hmôt HSV

1 559,580

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	51,986	30,000	1 559,580
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 736,463

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

20 173,427

19	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	72,044	4,980	358,779
20	M	5530000AZ	Dodávka oceľového zábradlia A9 Z1 - Z2	m	72,044	35,000	2 521,540
21	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	37,100	30,000	1 113,000
22	M	553440039	Podlahový rošt lemovaný pozinkovaný farbený SP 330-34-38, 30x3mm nosný pás, 1000x700 mm	kus	53,000	48,000	2 544,000
23	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	67,800	1,660	112,548
24	M	5530000A9	Dodávka oceľovej konštrukcie "A9"	kpl	1,000	12 500,000	12 500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	227,400	3,200	727,680
26	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	67,800	1,710	115,938
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	199,935	0,900	179,942

D 783

Nátery

10 563,036

28	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	372,200	20,540	7 644,988
29	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	372,200	7,840	2 918,048

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 931,35

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	8 931,35	20,00%	1 786,27

Cena s DPH

v EUR

10 717,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 931,35

HSV - Práce a dodávky HSV

6 649,20

1 - Zemné práce

2 369,78

2 - Zakladanie

1 300,40

4 - Vodorovné konštrukcie

455,00

5 - Komunikácie

146,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 450,59

99 - Presun hmôt HSV

927,06

PSV - Práce a dodávky PSV

2 282,15

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

18,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 990,87

783 - Nátery

272,45

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 009 - Objekt B - Schodisko pod skalkou

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin Dulík AA

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 931,349

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 649,196

D 1

Zemné práce

2 369,778

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	34,520	6,730	232,320
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	36,603	2,340	85,651
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu простého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	1,185	240,900	285,467
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,613	61,840	408,948
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,613	5,000	33,065
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	158,712	6,720	1 066,545
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,613	4,210	27,841
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,291	0,420	19,442
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,613	9,330	61,699
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,920	15,000	148,800

D 2

Zakladanie

1 300,398

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	9,288	94,750	880,038
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	22,043	16,130	355,554
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	22,043	2,940	64,806

D 4

Vodorovné konštrukcie

455,000

14	K	433121131.S	Osadenie železobetónových schodiskových stupňov	ks	4,000	50,000	200,000
15	M	593720003	Stupeň schodiskový betónový rovný, lxšxv 1971x300x160 mm	ks	3,000	85,000	255,000

D 5

Komunikácie

146,369

16	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	12,761	3,650	46,578
17	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	12,761	7,820	99,791

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 450,591

18	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu простého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,840	8,980	151,223
19	K	917461111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého do lôžka z betónu простého C 12/15 s bočnou oporou	m	15,843	8,460	134,032
20	K	979024441.S	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	m	36,603	1,160	42,459
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,402	11,850	146,964
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,618	0,410	45,763
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	12,402	10,360	128,485
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	595,296	0,930	553,625

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	12,402	20,000	248,040
D 99 Presun hmôt HSV							927,060
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	30,902	30,000	927,060
D PSV Práce a dodávky PSV							2 282,153
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							18,837
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 80 mm	m	0,700	26,000	18,200
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,182	3,500	0,637
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 990,868
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	36,603	3,790	138,725
30	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	36,603	35,000	1 281,105
31	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	172,900	3,200	553,280
32	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,731	0,900	17,758
D 783 Nátery							272,448
33	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	9,600	20,540	197,184
34	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	9,600	7,840	75,264

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 443,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 443,80	20,00%	2 088,76

Cena s DPH

v EUR

12 532,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 443,80

HSV - Práce a dodávky HSV

6 753,92

1 - Zemné práce	2 004,51
2 - Zakladanie	326,41
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	967,39
4 - Vodorovné konštrukcie	189,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 712,54
99 - Presun hmôt HSV	553,59

PSV - Práce a dodávky PSV

3 689,89

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	18,84
762 - Konštrukcie tesárske	935,80
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 345,89
783 - Nátery	389,37

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

010 - Objekt C - Schodisko pod jaskyňou

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 443,804

D HSV Práce a dodávky HSV 6 753,915

D 1 Zemné práce 2 004,507

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	20,467	10,090	206,512
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	5,198	11,900	61,856
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,205	61,840	198,197
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,486	5,000	37,430
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	179,664	6,720	1 207,342
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,486	4,210	31,516
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,402	0,420	22,009
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,486	9,330	69,844
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,917	1,490	1,366
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,229	15,000	168,435

D 2 Zakladanie 326,412

11	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	5,652	1,640	9,269
12	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,765	1,320	7,610
13	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	0,650	59,870	38,916
14	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,851	94,920	270,617

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 967,385

15	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,220	300,430	967,385
----	---	-------------	--	----	-------	---------	---------

D 4 Vodorovné konštrukcie 189,479

16	K	434121415.S	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných	m	7,968	23,780	189,479
----	---	-------------	---	---	-------	--------	---------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 712,542

17	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,780	29,790	23,236
18	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,070	115,120	468,538
19	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	8,008	8,370	67,027
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	30,248	7,180	217,181
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,389	11,850	253,460
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,501	0,410	78,925
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	21,389	10,360	221,590

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 026,672	0,930	954,805
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	21,389	20,000	427,780
D 99 Presun hmôt HSV							553,590
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	18,453	30,000	553,590
D PSV Práce a dodávky PSV							3 689,889
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							18,837
27	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	0,700	26,000	18,200
28	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,182	3,500	0,637
D 762 Konštrukcie tesárske							935,795
29	K	762211811.S	Demontáž pochôdných hranolov, -0,30000 t	m	10,115	7,470	75,559
30	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,000	25,000	175,000
31	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm	m2	7,560	85,000	642,600
32	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,700	3,340	2,338
33	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,955	4,500	40,298
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 345,887
34	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	33,485	3,790	126,908
35	M	5530000CZ	Dodávka oceľového zábradlia CZ	m	33,485	35,000	1 171,975
36	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	236,360	1,170	276,541
37	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	164,800	3,200	527,360
38	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	236,360	0,940	222,178
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,250	0,900	20,925
D 783 Nátery							389,370
40	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	11,500	20,540	236,210
41	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	11,500	7,840	90,160
42	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,000	4,500	63,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
011 - Objekt D - Mostík

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.02.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			10 072,73
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	10 072,73	20,00%	2 014,55
Cena s DPH		v EUR	12 087,28

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 072,73

HSV - Práce a dodávky HSV

5 947,90

1 - Zemné práce

1 871,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 272,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 095,93

99 - Presun hmôt HSV

708,09

PSV - Práce a dodávky PSV

4 124,83

762 - Konštrukcie tesárske

1 070,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 462,20

783 - Nátery

591,80

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

011 - Objekt D - Mostík

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 072,730

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 947,899
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	1 871,431
---	---	-------------	-----------

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,196	61,840	568,681
2	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	6,326	5,000	31,630
3	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	151,824	6,720	1 020,257
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,326	4,210	26,632
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	44,282	0,420	18,598
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	6,326	9,330	59,022
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	2,870	1,490	4,276
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,489	15,000	142,335

D	3	Zvislé a kompletne konstrukcie	2 272,453
---	---	--------------------------------	-----------

9	K	313212124.S	Murivo režné z kameňa lomársky upraveného tr.l	m3	7,564	300,430	2 272,453
---	---	-------------	--	----	-------	---------	-----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 095,925
---	---	-------------------------------------	-----------

10	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,992	115,120	344,439
11	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	7,390	7,180	53,060
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,714	11,850	91,411
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,426	0,410	28,465
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	7,714	10,360	79,917
15	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	370,272	0,930	344,353
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	7,714	20,000	154,280

D	99	Presun hmôt HSV	708,090
---	----	-----------------	---------

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	23,603	30,000	708,090
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	4 124,831
---	-----	---------------------	-----------

D	762	Konštrukcie tesárske	1 070,839
---	-----	----------------------	-----------

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	8,500	25,000	212,500
19	M	611980004901	<i>Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 100x200 mm</i>	m2	9,180	85,000	780,300
20	K	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t	m2	8,657	3,360	29,088
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,850	3,340	2,839
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,247	4,500	46,112

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	2 462,196
---	-----	------------------------------	-----------

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,460	4,980	32,171
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000DZ	Dodávka oceľového zábradlia DZ2	m	6,460	55,000	355,300
25	K	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	239,346	1,170	280,035
26	M	553000ZV6	Dodávka oceľovej konštrukcie ZV6	kpl	1,000	1 250,000	1 250,000
27	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	36,200	3,200	115,840
28	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	239,346	1,700	406,888
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,402	0,900	21,962
D 783 Nátery							591,796
30	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	18,157	20,540	372,945
31	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	18,157	7,840	142,351
32	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	17,000	4,500	76,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.02.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 743,78
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 743,78	20,00%	548,76
Cena s DPH			3 292,54
v EUR			

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 743,78

HSV - Práce a dodávky HSV

747,27

1 - Zemné práce

92,93

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

654,34

PSV - Práce a dodávky PSV

1 996,51

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 698,52

783 - Nátery

297,99

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

012 - Objekt E - Schodisko bočný vstup

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA

Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 743,783

D HSV Práce a dodávky HSV 747,269

D 1 Zemné práce 92,929

1	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	9,210	10,090	92,929
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 654,340

2	K	952901000.S	Vyčistenie schodov	m2	8,750	15,000	131,250
3	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	31,064	7,180	223,040
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,314	11,850	39,271
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,826	0,410	12,229
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	3,314	10,360	34,333
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	159,072	0,930	147,937
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	3,314	20,000	66,280

D PSV Práce a dodávky PSV 1 996,514

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 698,524

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	31,064	3,790	117,733
10	M	5530000EZ	Dodávka ocelového zábradlia EZ	m	31,064	35,000	1 087,240
11	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	149,500	3,200	478,400
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	16,834	0,900	15,151

D 783 Nátery 297,990

13	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	10,500	20,540	215,670
14	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby sedej základné - 35µm	m2	10,500	7,840	82,320

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
013 - Objekt F - Odpočívadlo

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.02.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 785,67
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 19 785,67	20,00% 20,00%	0,00 3 957,13
Cena s DPH		v EUR	23 742,80

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 785,67

HSV - Práce a dodávky HSV

5 814,82

1 - Zemné práce

3 362,45

2 - Zakladanie

1 478,34

5 - Komunikácie

333,75

99 - Presun hmôt HSV

640,29

PSV - Práce a dodávky PSV

13 970,85

762 - Konštrukcie tesárske

1 528,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 086,39

783 - Nátery

2 356,14

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

013 - Objekt F - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 785,669

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5 814,821
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	3 362,445
---	---	-------------	-----------

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	1,000	13,360	13,360
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,000	21,000
3	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	32,551	66,280	2 157,480
4	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	5,221	5,000	26,105
5	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	125,304	6,720	842,043
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,221	4,210	21,980
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,547	0,420	15,350
8	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,221	9,330	48,712
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,832	15,000	117,480
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,330	3,620	98,935

D	2	Zakladanie	1 478,336
---	---	------------	-----------

11	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,221	94,920	495,577
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	27,525	16,130	443,978
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	27,525	2,940	80,924
14	K	274362021.S	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,211	2 169,940	457,857

D	5	Komunikácie	333,750
---	---	-------------	---------

15	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,500	3,830	47,875
16	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,500	22,870	285,875

D	99	Presun hmôt HSV	640,290
---	----	-----------------	---------

17	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	21,343	30,000	640,290
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	13 970,848
---	-----	---------------------	------------

D	762	Konštrukcie tesárske	1 528,318
---	-----	----------------------	-----------

18	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,500	25,000	312,500
19	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	13,500	85,000	1 147,500
20	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,750	3,340	2,505
21	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,625	4,500	65,813

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 086,392
---	-----	------------------------------	------------

22	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	10,109	4,980	50,343
23	M	5530000FZ	Dodávka oceľového zábradlia F-Z1 - Z4	m	10,109	35,000	353,815

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 197,800	1,660	1 988,348
25	M	55300000F	Dodávka ocelevej konštrukcie plošiny "F"	kpl	1,000	5 500,000	5 500,000
26	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	17,400	3,200	55,680
27	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	1 197,800	1,710	2 048,238
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	99,964	0,900	89,968

D		783	Nátery					2 356,138
29	K	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	79,057	20,540	1 623,831	
30	K	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	79,057	7,840	619,807	
31	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	25,000	4,500	112,500	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.02.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 779,03
DPH základná znížená	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
	19 779,03	20,00%	3 955,81
Cena s DPH		v EUR	23 734,84

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 779,03

HSV - Práce a dodávky HSV

4 093,22

1 - Zemné práce

1 596,89

2 - Zakladanie

1 725,51

5 - Komunikácie

192,24

99 - Presun hmôt HSV

578,58

PSV - Práce a dodávky PSV

15 685,81

762 - Konštrukcie tesárske

880,31

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 095,20

783 - Nátery

2 710,30

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

014 - Objekt G - Odbočenie + schodisko

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 779,028

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

4 093,217

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 596,890

1	K	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	1,000	13,360	13,360
2	K	112201102.S	Odstránenie pŕnov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	1,000	21,000	21,000
3	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,905	56,620	730,681
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,184	61,840	11,379
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	3,834	5,000	19,170
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	92,016	6,720	618,348
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,834	4,210	16,141
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26,838	0,420	11,272
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,834	9,330	35,771
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,751	15,000	86,265
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,255	3,620	33,503

D	2	Zakladanie
---	---	------------

1 725,507

12	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	6,100	94,920	579,012
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	23,324	16,130	376,216
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	23,324	2,940	68,573
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,341	2 057,790	701,706

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

192,240

16	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,200	3,830	27,576
17	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,200	22,870	164,664

D 99 Presun hmôt HSV

578,580

18	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	19,286	30,000	578,580
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

15 685,811

D	762	Konštrukcie tesárske
---	-----	----------------------

880,311

19	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,200	25,000	180,000
20	M	611980004901	<i>Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x130 mm</i>	m2	7,776	85,000	660,960
21	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klnice, skrutky	m3	0,432	3,340	1,443
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	8,424	4,500	37,908

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

12 095,202

23	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,605	4,980	62,773
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5530000GZ	Dodávka oceľového zábradlia G-Z1 - Z5	m	12,605	55,000	693,275
25	K	767251319.S	Montáž podest a stupňov z roštov	m2	5,352	50,000	267,600
26	M	553440031	Schodiskový stupeň z Ťahokovu 1100x300 mm	kus	13,000	60,000	780,000
27	M	553440032	Medzipodesta z Ťahokovu 1100x900 mm	kus	1,000	180,000	180,000
28	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 321,800	1,660	2 194,188
29	M	55300000G	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny a schodov "G"	kpl	1,000	4 500,000	4 500,000
30	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	103,700	3,200	331,840
31	K	767995230.S	Výroba atypického výrobku - schody	kg	531,000	3,040	1 614,240
32	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	802,000	1,700	1 363,400
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	119,873	0,900	107,886

D		783	Nátery					2 710,298
34	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	93,217	20,540	1 914,677	
35	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	93,217	7,840	730,821	
36	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	14,400	4,500	64,800	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 041,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 041,98	20,00%	2 608,40

Cena s DPH

v EUR

15 650,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 041,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 447,37

1 - Zemné práce	537,94
2 - Zakladanie	184,13
5 - Komunikácie	320,40
99 - Presun hmôt HSV	404,91

PSV - Práce a dodávky PSV

11 594,61

762 - Konštrukcie tesárske	1 467,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	8 040,35
783 - Nátery	2 087,08

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 015 - Objekt H - Odpočívadlo

Miesto: Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 13 041,980

D HSV Práce a dodávky HSV 1 447,371

D 1 Zemné práce 537,936

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,278	61,840	79,032
2	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,670	61,020	40,883
3	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	1,948	5,000	9,740
4	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	46,752	6,720	314,173
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,948	4,210	8,201
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	13,636	0,420	5,727
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,896	9,330	36,350
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,922	15,000	43,830

D 2 Zakladanie 184,125

9	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,323	94,750	125,354
10	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,621	94,640	58,771

D 5 Komunikácie 320,400

11	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	12,000	3,830	45,960
12	K	594111111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého	m2	12,000	22,870	274,440

D 99 Presun hmôt HSV 404,910

13	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	13,497	30,000	404,910
----	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV 11 594,609

D 762 Konštrukcie tesárske 1 467,185

14	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	12,000	25,000	300,000
15	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 60x120 mm, hladké dosky	m2	12,960	85,000	1 101,600
16	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,720	3,340	2,405
17	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	14,040	4,500	63,180

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 8 040,345

18	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	6,610	4,980	32,918
19	M	5530000HZ	Dodávka oceľového zábradlia H-Z1 - Z2	m	6,610	55,000	363,550
20	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	879,000	1,660	1 459,140
21	M	55300000H	Dodávka oceľovej konštrukcie plošiny "H"	kpl	1,000	4 500,000	4 500,000
22	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	37,100	3,200	118,720
23	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	879,000	1,700	1 494,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	79,686	0,900	71,717
D 783 Nátery							2 087,079
25	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	69,735	20,540	1 432,357
26	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	69,735	7,840	546,722
27	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné, priehľadné	m2	24,000	4,500	108,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt:
016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

Zhotoviteľ:
Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:
Ing. arch. Martin Dulík

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.02.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 197,51
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	13 197,51	20,00%	2 639,50
Cena s DPH		v EUR	15 837,01

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt: 016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:		Dátum:	22.02.2022
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Horniak - VIALLE	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	13 197,51
HSV - Práce a dodávky HSV	868,70
5 - Komunikácie	367,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119,28
99 - Presun hmôt HSV	382,38
PSV - Práce a dodávky PSV	12 328,81
762 - Konštrukcie tesárske	957,24
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 825,38
783 - Nátery	546,19

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

016 - Objekt I - Vyhliadka pod hradbami

Miesto:

Dátum: 22.02.2022

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ: Inq. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ: Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 197,507

D	HSV	Práce a dodávky HSV	868,700
---	-----	---------------------	---------

D	5	Komunikácie	367,040
---	---	-------------	---------

1	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	32,000	3,650	116,800
2	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	32,000	7,820	250,240

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	119,280
---	---	-------------------------------------	---------

3	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	28,000	4,260	119,280
---	---	-------------	--	----	--------	-------	---------

D	99	Presun hmôt HSV	382,380
---	----	-----------------	---------

4	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	12,746	30,000	382,380
---	---	-------------	-------------------	---	--------	--------	---------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	12 328,807
---	-----	---------------------	------------

D	762	Konštrukcie tesárske	957,242
---	-----	----------------------	---------

5	K	762512249.S	Položenie podláh z dosiek priskrutkovaním	m2	7,820	25,000	195,500
6	M	611980004901	Drevená podlahová doska smrekovec sibírsky, 120x100 mm	m2	8,446	85,000	717,910
7	K	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,782	3,340	2,612
8	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9,160	4,500	41,220

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	10 825,375
---	-----	------------------------------	------------

9	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	24,770	3,790	93,878
10	M	5530000HI	Dodávka oceľového zábradlia I-Z1 - Z4	m	24,770	35,000	866,950
11	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	66,800	3,830	255,844
12	M	5530000IL	Dodávka oceľovej pozinkovanej konštrukcie lavíc	kpl	1,000	8 500,000	8 500,000
13	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	285,400	3,200	913,280
14	K	767995355.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	66,800	1,480	98,864
15	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	107,288	0,900	96,559

D	783	Nátery	546,190
---	-----	--------	---------

16	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	17,660	20,540	362,736
17	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	17,660	7,840	138,454
18	K	783615301	Nátery stolárskych výrobkov olejové OSMO dvojnásobné	m2	10,000	4,500	45,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

IČO:

IČ DPH:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. arch. Martin Dulík

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 549,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 549,50	20,00%	1 109,90

Cena s DPH

v EUR

6 659,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE
Objekt: 017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:		Dátum:	22.02.2022
Objednávateľ:	Mesto Nitra	Projektant:	Ing. arch. Martin Dulík AA
Zhotoviteľ:	Ing. Jozef Horniak - VIALLE	Spracovateľ:	Ing. arch. Martin

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	5 549,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 549,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 549,50

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objekt:

017 - Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup

Miesto:

Dátum:

22.02.2022

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Spracovateľ:

Dulík AA
Ing. arch. Martin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 549,500

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 549,500

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

5 549,500

1	K	7679951100.S	Montáž a dodávka turniketu ZV1, napr. CT-4.1. BIG. Zinek	kpl	1,000	5 500,000	5 500,000
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	55,000	0,900	49,500