

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Nitra		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Jozef Horniak - VIALLE		
Spracoval	Výsocká		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		21.2.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	696 809,64	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 696 809,64
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 696 809,64 139 361,93
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 836 171,57
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		Ing. Jozef Horniak - VIALLE SNP 56, 934 01 Levice IČO: 34 278 532 IČ pre DPH: SK1020378051		27	Kľzavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre**

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Výsocká

Dátum: 22.1.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2022/01/06	Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre	696 809,64	139 361,93	836 171,57	0,00	696 809,64	0,00	0,00	0,00
SO.01	Obnova zelene, protierozne a vodozádržné opatrenia	223 219,45	44 643,89	267 863,34	0,00	223 219,45	0,00	0,00	0,00
SO.02	Chodník A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 + SO.03 Objekty B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	403 564,31	80 712,86	484 277,17	0,00	403 564,31	0,00	0,00	0,00
SO.04	Verejné osvetlenie	70 025,88	14 005,18	84 031,06	0,00	70 025,88	0,00	0,00	0,00
Celkom		696809,64	139361,93	836 171,57	0,00	696 809,64	0,00	0,00	0,00