

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE

Objednávateľ : Mesto Nitra

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Miesto : p.č. 8,9,10,11,12/1 kú Nitra

Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE (Kritérium č.1)	693 992,49 €	138 798,50 €	832 790,99 €
SO.01 OBNOVA ZELENÉ ,PROTIEROZNE A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA	196 963,32 €	39 392,66 €	236 355,98 €
SO.02 CHODNÍK A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03 OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J, SPOLU	441 240,97 €	88 248,19 €	529 489,16 €
SO.04 VEREJNÉ OSVETLENIE	55 788,20 €	11 157,64 €	66 945,84 €

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7. 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

5

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03
OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAMARCH, s.r.o.

IČO:4628204
IČ DPH: SK21

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	441 240,97
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	441 240,97	88 248,19

Cena s DPH	v	EUR	529 489,16
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7. 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7000

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 +SO.03
OBJEKTY B,C,D,E,F,G,H,I,J

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra **Projektant:** Ing. arch. Martin Dulík AA

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o. **Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		441 240,97	529 489,16
001	Chodník A2	86 535,78	103 842,94
002	Chodník A3	17 302,93	20 763,52
003	Chodník A4	34 545,07	41 454,08
004	Chodník A5	41 692,73	50 031,28
005	Chodník A6	30 343,56	36 412,27
006	Chodník A7	69 397,34	83 276,81
007	Chodník A8	26 455,06	31 746,07
008	Chodník A9	27 986,69	33 584,03
009	Objekt B - Schodisko pod skalkou	9 557,37	11 468,84
010	Objekt C - Schodisko pod jaskyňou	12 917,73	15 501,28
011	Objekt D - Mostík	11 521,28	13 825,54
012	Objekt E - Schodisko bočný vstup	2 632,93	3 159,52
013	Objekt F - Odpočívadlo	24 335,36	29 202,43
014	Objekt G - Odbočenie + schodisko	17 857,16	21 428,59
015	Objekt H - Odpočívadlo	15 983,19	19 179,83
016	Objekt I - Vyhliadka pod hradbami	6 676,79	8 012,15
017	Objekt J - Úprava oplotenia – turniket bočný vstup	5 500,00	6 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKULTIVÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO:02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBJEKTY B C D E F G H I J

Objekt:

001 - Chodník A2

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 535,78

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
86 535,78

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
17 307,16

Cena s DPH

v EUR

103 842,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO: 46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7058

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24. 2. 2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OR.IFKTY B C D F F G H I J

Objekt:

001 - Chodník A2

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin
Dulík AA

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 535,782

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 407,142

D 1

Zemné práce

33 068,703

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	254,680	1,008	256,717
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	127,161	2,620	333,162
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	6,294	336,000	2 114,784
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	37,786	13,360	504,821
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	52,563	80,920	4 253,398
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	90,349	10,240	925,174
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	2 168,376	9,330	20 230,948
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	90,349	4,760	430,061
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	632,443	0,480	303,573
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	90,349	10,380	937,823
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	135,524	20,500	2 778,242

D 2

Zakladanie

9 333,752

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	301,370	1,810	545,480
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	307,397	1,360	418,060
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	13,894	75,300	1 046,218
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	53,831	101,810	5 480,534
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,013	17,440	1 552,387
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,013	3,270	291,073

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 667,197

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	113,480	2 245,996
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	28,440	1 087,716
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	13,470	515,174
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	540,360	1 818,311

D 5

Komunikácie

4 887,310

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	254,680	6,420	1 635,046
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	254,680	12,770	3 252,264
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				29 522,201
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	127,161	11,510	1 463,623
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	128,433	94,700	12 162,605
26	K	935114443.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom triedy C 250	m	16,070	26,130	419,909
27	M	5922300101	Odvodňovací žľab š. 300, s odvodnením	m	16,070	85,120	1 367,878
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceľovej zvodnice	m	21,000	21,280	446,880
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	7,000	53,200	372,400
30	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	12,424	33,320	413,968
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,025	14,780	1 404,470
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,225	0,470	401,956
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	95,025	11,520	1 094,688
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 561,200	1,300	5 929,560
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	95,025	42,560	4 044,264
D 99			Presun hmôt HSV				3 927,979
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	369,171	10,640	3 927,979
D PSV			Práce a dodávky PSV				128,640
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				128,640
37	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	6,000	21,440	128,640
38	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OB.IFKTY B C D E F G H I J

Objekt:
002 - Chodník A3

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAMARCH, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	17 302,93
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 302,93	20,00%	3 460,59

Cena s DPH	v EUR	20 763,52
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7. 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 29.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBJEKTY B C D E F G H I J
Objekt: 002 - Chodník A3

Miesto: Mesto Nitra
Objednávateľ: PAMARCH, s.r.o.
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Dátum: Ing. arch. Martin
Projektant: Dulík AA
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 302,925

D HSV Práce a dodávky HSV 17 302,925

D 1 Zemné práce 5 405,185

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	79,090	7,540	596,339
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,096	2,620	107,672
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,915	336,000	1 315,440
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,847	13,340	37,979
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,977	80,890	564,370
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	9,824	10,240	100,598
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	235,776	9,330	2 199,790
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,824	4,760	46,762
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	68,768	0,480	33,009
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,824	10,370	101,875
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	14,736	20,450	301,351

D 2 Zakladanie 1 829,906

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	12,122	101,810	1 234,141
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	28,767	17,430	501,409
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	28,767	3,280	94,356

D 5 Komunikácie 1 517,737

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	79,090	6,420	507,758
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	79,090	12,770	1 009,979

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 7 771,770

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,096	11,530	473,837
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvetých hornín	m	41,507	94,700	3 930,713
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,854	14,770	367,094
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	223,686	0,470	105,132
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	24,854	11,520	286,318

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 192,992	1,300	1 550,890
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	24,854	42,560	1 057,786
D 99 Presun hmôt HSV							778,327
24	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	73,151	10,640	778,327

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKULTIVÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO:02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBJEKTY B C D E F G H I J

Objekt:

003 - Chodník A4

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 545,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	34 545,07	20,00%	6 909,01

Cena s DPH

v EUR

41 454,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REKONSTRUKCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO.03 OBRIFKY B C D E F G H I J

Objekt:

003 - Chodník A4

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin
Dulík AA

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 545,071

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 545,071

D 1

Zemné práce

15 025,619

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	164,210	1,010	165,852
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	61,374	2,620	160,800
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,038	336,000	1 020,768
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	24,632	13,360	329,084
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,492	80,880	1 414,753
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	42,124	10,230	430,929
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	1 010,976	9,330	9 432,406
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	42,124	4,760	200,510
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	294,868	0,480	141,537
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	42,124	10,370	436,826
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	63,186	20,450	1 292,154

D 2

Zakladanie

2 732,482

12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	18,104	101,810	1 843,168
13	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	42,962	17,430	748,828
14	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	42,962	3,270	140,486

D 5

Komunikácie

3 151,190

15	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	164,210	6,420	1 054,228
16	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	164,210	12,770	2 096,962

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 251,133

17	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	61,374	11,530	707,642
18	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	61,988	94,700	5 870,264
19	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	21,280	191,520
20	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	9,000	53,200	478,800
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	36,930	14,780	545,825

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	332,370	0,470	156,214
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	36,930	11,500	424,695
24	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 772,640	1,300	2 304,432
25	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	36,930	42,560	1 571,741
D 99 Presun hmôt HSV							1 384,647
26	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	130,136	10,640	1 384,647
D PSV Práce a dodávky PSV							0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKULTIVÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBJEKTY B C D E F G H I J

Objekt:

004 - Chodník A5

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

41 692,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	41 692,73	20,00%	8 338,55

Cena s DPH

v EUR

50 031,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.UZ CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OR.IFKTY B C D F F G H I J
Objekt: **004 - Chodník A5**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra

Projektant: Ing. arch. Martin
Dulík AA

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 692,729

D HSV Práce a dodávky HSV

41 602,639

D 1 Zemné práce

9 504,162

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	112,447	1,010	113,571
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	41,580	2,620	108,940
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	2,058	336,000	691,488
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,879	13,360	38,463
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	21,180	80,880	1 713,038
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	24,059	10,230	246,124
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	577,416	9,350	5 398,840
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,059	4,760	114,521
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168,413	0,480	80,838
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	24,059	10,370	249,492
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,089	20,750	748,847

D 2 Zakladanie

4 190,484

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	292,154	1,800	525,877
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	297,997	1,250	372,496
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	3,873	75,280	291,559
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	21,595	101,810	2 198,587
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	29,106	17,430	507,318
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	90,106	3,270	294,647

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13 416,564

18	K	313212124.S	Murivo rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I	m3	3,994	369,960	1 477,620
19	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	19,792	113,470	2 245,798
20	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	38,246	28,430	1 087,334
21	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	38,246	13,470	515,174
22	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	3,365	2 404,350	8 090,638

D 5 Komunikácie

2 157,858

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	112,447	6,420	721,910
24	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	112,447	12,770	1 435,948
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 365,277
25	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,580	11,530	479,417
26	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	41,996	94,700	3 977,021
27	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej ocelevej zvodnice	m	9,000	21,280	191,520
28	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	3,000	53,200	159,600
29	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	6,025	33,310	200,693
30	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,544	14,770	584,065
31	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	355,896	0,470	167,271
32	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,544	11,510	455,151
33	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 898,112	1,300	2 467,546
34	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,544	42,560	1 682,993
D 99			Presun hmôt HSV				1 968,294
35	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	184,990	10,640	1 968,294
D PSV			Práce a dodávky PSV				90,090
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				90,090
36	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	4,200	21,450	90,090
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKULTIVÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO.03 OBJEKTY B C D E F G H I J

Objekt:

005 - Chodník A6

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 343,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	30 343,56	20,00%	6 068,71

Cena s DPH

v EUR

36 412,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO OZ CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 + SO 03 OBJEKTY B C D E F G H I J

Objekt: 005 - Chodník A6

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Martin
Dulík AA
Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 343,564

D HSV Práce a dodávky HSV 30 266,416

D 1 Zemné práce 11 122,272

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	42,840	7,540	323,014
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	67,690	2,620	177,348
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	3,351	336,000	1 125,936
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	2,436	13,360	32,545
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,022	80,890	1 943,140
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	26,458	10,230	270,665
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	634,992	9,350	5 937,175
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,458	4,750	125,676
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	185,206	0,480	88,899
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,458	10,370	274,369
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	39,687	20,750	823,505

D 2 Zakladanie 5 111,681

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	19,334	1,800	34,801
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	19,721	1,250	24,651
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	20,461	75,270	1 540,099
15	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,863	101,810	2 531,302
16	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	47,383	17,430	825,886
17	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	47,383	3,270	154,942

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 117,496

18	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,433	113,470	389,543
19	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	9,840	28,430	279,751
20	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	9,840	13,480	132,643
21	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,584	540,340	315,559

D 5 Komunikácie 822,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	42,840	6,420	275,033
23	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	42,840	12,770	547,067
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 337,576
24	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	67,690	11,530	780,466
25	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	68,367	94,700	6 474,355
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,756	14,770	336,106
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	204,804	0,470	96,258
28	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	22,756	11,510	261,922
29	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 092,288	1,300	1 419,974
30	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	22,756	42,560	968,495
D 99 Presun hmôt HSV							1 755,291
31	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	164,971	10,640	1 755,291
D PSV Práce a dodávky PSV							77,148
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							77,148
32	K	721171109.S	Odvodnenie TR DN 100 mm	m	3,600	21,430	77,148
33	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REKULTIVÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNIKY

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBJEKTY B C D F F G H I J

Objekt:

006 - Chodník A7

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Martin Dulík AA

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

69 397,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	69 397,34	20,00%	13 879,47

Cena s DPH

v EUR

83 276,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7088

5

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REKONSTRUKCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.02 CHODNÍKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OBRÍDKY B C D E F G H I J

Objekt:

006 - Chodník A7

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin
Dulík AA

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 397,343

D HSV

Práce a dodávky HSV

59 572,274

D 1

Zemné práce

5 142,277

1	K	113107221.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	368,600	0,900	331,740
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	202,740	2,340	474,412
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	10,036	300,000	3 010,800
4	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	1,002	11,930	11,954
5	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,248	72,220	234,571
6	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	4,250	9,130	38,803
7	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	102,000	8,350	851,700
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,250	4,240	18,020
9	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	29,750	0,430	12,793
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,250	9,260	39,355
11	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,375	18,530	118,129

D 2

Zakladanie

9 078,847

12	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	12,795	1,610	20,600
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,051	1,120	14,617
14	K	247571113.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z kameniva 16-32 mm	m3	1,360	67,210	91,406
15	K	272353101.S	Debnenie kotvéneho otvoru s prierezom do 0,01 m2, hĺbky do 0,25 m	ks	102,000	7,440	758,880
16	K	272353110.S	Debnenie kotvéneho otvoru s prierezom do 0,01 m2, príplatok nad 0,25 m	ks	102,000	4,040	412,080
17	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	69,940	90,900	6 357,546
18	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	77,041	15,560	1 198,758
19	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	77,041	2,920	224,960

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 186,888

20	K	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	2,003	101,310	202,924
21	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	5,588	25,380	141,823
22	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	5,588	12,020	67,168

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	0,361	2 146,740	774,973
D 5 Komunikácie							6 314,118
24	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	368,600	5,730	2 112,078
25	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	368,600	11,400	4 202,040
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							34 158,529
26	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	202,740	10,290	2 086,195
27	M	583810001300.S	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín	m	204,767	84,550	17 313,050
28	K	935914210.S	Osadenie odvodňovacej oceľovej zvodnice	m	18,000	19,000	342,000
29	M	553469510	Oceľová zvodnica bez roštu Raudo Viaqua 100x90, dl. 3,0 m	kus	6,000	47,500	285,000
30	K	959941121.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/10/135 mm	ks	408,000	5,180	2 113,440
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	99,395	13,190	1 311,020
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	894,555	0,420	375,713
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	99,395	10,270	1 020,787
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	4 770,960	1,160	5 534,314
35	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	99,395	38,000	3 777,010
D 99 Presun hmôt HSV							3 691,615
36	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	388,591	9,500	3 691,615
D PSV Práce a dodávky PSV							9 825,069
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 751,576
37	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	186,780	3,600	672,408
38	M	5530000EZ	Dodávka oceľového zábradlia EZ	m	186,780	21,850	4 081,143
39	K	767995205.S	Výroba atypického zábradlia rovného z profilovanej ocele	kg	592,300	6,750	3 998,025
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
D 783 Nátery							1 073,493
41	K	783271001	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	39,150	19,840	776,736
42	K	783271007	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 35µm	m2	39,150	7,580	296,757

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.UZ CHODNÍKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OB.IFKTY B C D F F G H I J
Objekt:
007 - Chodník A8

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Mesto Nitra

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PAMARCH, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. arch. Martin Dulík AA

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 455,06
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	26 455,06	20,00%	5 291,01
Cena s DPH			31 746,07
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PAMARCH, s.r.o.
Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:46 282 041
IČ DPH: SK 202 330 7080

6

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.2.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA OZEMIA HRADNEHO KOPCA V NITRE SO.UZ CHODNIKY
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 +SO 03 OR.IFKTY B C D F F G H I J

Objekt:

007 - Chodník A8

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Nitra

Projektant:

Ing. arch. Martin
Dulík AA

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 455,059

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 455,059

D 1

Zemné práce

12 608,103

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	63,580	7,540	479,393
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,744	2,620	381,849
3	K	120901121.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,818	336,000	1 618,848
4	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	27,740	80,880	2 243,611
5	K	162201201.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	27,740	10,220	283,503
6	K	162201209.S	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	665,760	9,350	6 224,856
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,740	4,750	131,765
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	194,180	0,480	93,206
9	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,740	10,370	287,664
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41,610	20,750	863,408

D 2

Zakladanie

4 333,441

11	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	28,711	101,810	2 923,067
12	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,134	17,430	1 187,576
13	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,134	3,270	222,798

D 5

Komunikácie

1 220,101

14	K	564740111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 120 mm	m2	63,580	6,420	408,184
15	K	564782419.S	Mlátový povrch chodníka hr. 80 mm	m2	63,580	12,770	811,917

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 098,957

16	K	917161111.S	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,744	11,530	1 680,428
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,998	14,780	591,170
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	359,982	0,470	169,192
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m, ručný presun	t	39,998	11,500	459,977
20	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m, ručný presun	t	1 919,904	1,300	2 495,875
21	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	39,998	42,560	1 702,315

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				1 194,457
22	K	999281119.S	Ručný presun hmôt	t	112,261	10,640	1 194,457