
  

 

 

 

 

OPIS PREDMET ZÁKAZKY 

špecifikácia 

(služby) 
 

1. Predmet  a rozsah zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), 
vizualizácii vo fáze DÚR a po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia, vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s  podrobnosťou realizačného projektu 
(DSPaRP), ktorá bude zredukovaná o stavebné objekty Architektonický návrh, rekreačná 
infraštruktúra, Doprava,  Technická infraštruktúra. Súčasťou (DSPaRP) bude aj spracovanie 
vizualizácii z tejto fázy PD.  Po získaní právoplatného stavebného povolenia verejný obstarávateľ 
predpokladá pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok/grant pre realizáciu 
stavby „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná – revitalizácia vodného 
toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava-Medziháj“  a v prípade jej schválenia 
realizovať stavbu s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne z fondov EÚ. 
 
Vizualizácie riešeného územia (pohľady na najzaujímavejšie riešenia územia) budú odovzdané 
v rozsahu osem pohľadov pre každý z oboch stupňov projektovej dokumentácie. Forma 
vizualizácií: tri celkové z nadhľadu a päť z pohľadu osoby stojacej v priestore.  
 
Súčasťou  projektovej dokumentácie bude aj  jednoduchý grafický koncept  (priestorovo-funkčný 
program), ktorý bude riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia vrátane 
lokalitného programu a bude slúžiť na odsúhlasenie verejným obstarávateľom (investorom) ešte 
pred začatím spracovania projektu pre územné rozhodnutie. Odsúhlasenie jednoduchého 
grafického konceptu bude dokladované zápisom, ktorý bude podpísaný odbornými pracovníkmi 
MsÚ (Odbor územného rozvoja a koncepcií a Odbor investičnej výstavby). Jednoduchý grafický 
koncept odporúčame víťaznému uchádzačovi predložiť v termíne do 2 týždňov od odovzdania 
geodetického zamerania tak, aby bolo obdobie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie využité efektívne, a aby bola DÚR odovzdaná v zmluvne dohodnutom 
termíne. 
 
1.1 Stručný popis predmetu zákazky 

 
Projekt bude riešiť rozvoj vymedzeného územia na celkovej výmere cca 110 ha pozdĺž toku Parnej 
v lokalite Medziháje – Farský mlyn v rozsahu a podľa podmienok tejto technickej špecifikácie, 
overovacej štúdie „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná“  - Šindlar - 
2016,  overovacej štúdie „Trnava – Medziháj“ – EKOPOLIS – 2013, aktuálneho územného plánu 
mesta Trnava vrátane MÚSES a ďalších podkladov, vstupov a  požiadaviek verejného 
obstarávateľa, resp. investora.   

Riešené územie Medziháj sa nachádza v extraviláne, na západnej strane katastrálneho územia 
(k.ú.) Trnava, v urbanistickom obvode (U.O.) Medziháje. Súčasťou záujmového územia je aj  časť 
regionálneho biokoridoru vodného toku Parná na úrovni  Farského mlyna. 

Zo západnej strany je územie vymedzené areálom poľnohospodárskeho družstva Medziháj              
a ornou pôdou až po hranicu katastrálneho územia Ružindol, z južnej strany cestou II/504  v smere 
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Trnava – Bratislava a obytnou zástavbou Biely Kostol - Parnas, z východnej strany lokálnym 
biocentrom Farský mlyn a na severnej strane obcou Zvončín, poľnou cestou a poľnohospodársky 
využívanou ornou pôdou.  

Hranica riešeného územia je znázornená na obrázkoch v prílohách (Obrázok č.1 – Širšie vzťahy        
a Obrázok č.2 - Hranica riešeného územia).  Hranica riešeného územia bude prioritne orientovaná 
na pozemky vo vlastníctve mesta Trnava s tým, že projekt pre územné rozhodnutie s najväčšou 
pravdepodobnosťou preukáže nutnosť vstupu aj na pozemky iných vlastníkov, najmä v úseku 
povodia Parnej. 

Zámerom mesta je s finančným príspevkom z externých zdrojov, prioritne z EÚ fondov, zabezpečiť 
v lokalite Medziháje – Farský mlyn rozvoj územia pozdĺž toku Parnej založením prírode blízkych 
krajinných prvkov - biocentier a vodných plôch mimo vodný tok Parnej s trvalou  vodnou plochou, 
ktoré budú  napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody (napr. 
studní) a so sieťou plôch využiteľných pre rozsiahle voľnočasové a rekreačné aktivity.  

Premenou časti ornej pôdy lokality Medziháj získa mesto Trnava a okolité sídla mestskej funkčnej 
oblasti Trnava (ďalej len „MFO Trnava“)v novú rozsiahlu lokalitu nielen s relaxačným významom, 
ale predovšetkým vzhľadom na navrhovaný prírodný charakter previazaný s existujúcim 
regionálnym biokoridorom (Parná),  miestnym biocentrom (Farský mlyn) a novou krajinnou 
zeleňou katastrov Zvončína, Ružindola a Bieleho Kostola, aj významné ekostabilizujúce "zelené 
pľúca", mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej Trnavskej tabule. Riešená 
lokalita Medzihája bude previazaná cyklotrasou s jestvujúcou rekreačnou zónou Kamenný mlyn na 
južnej strane s pokračovaním do urbanistickej kostry mesta Trnava a s obcou Zvončín na severnej 
strane s pokračovaním smerom na Malé Karpaty. Mesto Trnava a okolité obce tak získajú novú 
multifunkčnú zónu v kvalitnej vyváženej krajine s mnohorakými ekosystémovými službami. 

Charakteristika územia: 

V záujmovom území je dominantnou orná pôda, regionálny biokoridor Parná, lokálne biocentrum 
Farský mlyn a v tesnom susedstve lokálne biocentrum cerový lesík, mimo lesný pôdny fond (LPF).  

V území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Lokalita je v dôsledku 
mnohých záťaží považovaná za tzv. "zelený brownfield".  Orná pôda na celkovej výmere asi 280 ha 
je vybavená melioračnými závlahami a podlieha ochrane podľa zákona NR SR č.220/2004 Z. z. o 
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda 
prináša so sebou riziko úniku chemických látok z pesticídov do ovzdušia, pôdy, povrchovej a 
podzemnej vody. To má za následok škodlivé účinky na rastliny, voľne žijúcu zver a živočíchy a v 
konečnom dôsledku na kvalitu zložiek životného prostredia a biodiverzitu vôbec. 

Taktiež v dôsledku absencie štruktúrovanej drevinnej vegetácie vo forme remíz, medzí  a líniových 
interakčných prvkov (stromoradí), ale aj nedostatočných  agrotechnických a organizačných 
opatrení tu orná pôda trpí veternou a vodnou eróziou. Ďalšími výrazne limitujúcimi záťažami je 
územím prebiehajúca strategická technická infraštruktúra, ako aj tesné susedstvo približujúcej sa 
bytovej zástavby na juhovýchodnej strane od  k.ú. Biely Kostol. 

Aj na pozadí týchto okolností navrhuje Územný plán mesta Trnava vyhlásiť skupinu cerových 
dubov pri areáli poľnohospodárskeho družstva Medziháj za chránené územie. Podľa územného 
systému ekologickej stability je zvyšok cerového lesíka významným miestnym biocentrom, ktorý je 
malým pozostatkom z cca 300 ha veľkého dubovo-cerového lesa vyrúbaného pred viac ako 100 
rokmi.   

Projekt musí prispieť k riešeniu nasledovných problémov v oblasti životného prostredia:   

• V MFO Trnava a zvlášť v meste Trnava je alarmujúci deficit plôch verejne dostupných 
lesoparkov, parkov a plôch rekreačného zázemia; 
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• Až 80 % výmery územia je tvorených ekologicky nestabilnými prvkami a územie je 
charakterizované veľmi nízkou biodiverzitou a priestorovou ekologickou stabilitou. Z tejto 
skutočnosti vyplývajú hlavné environmentálne problémy v území súvisiace s plošným  
znečistením pôdy a podzemných vôd a s intenzívnou veternou a lokálnou vodnou eróziou; 

• Výrazné negatívne prejavy zmeny klímy s dopadom najmä na zvýšenie počtu viacdenných 
vĺn horúčav, dlhotrvajúce obdobia sucha, zvýšený nedostatok vody vo vrchnej vrstve 
pôdy, erózia povrchu pôdy, ktorá je reálna pri celkove vyššej prirodzenej veternosti 
územia a vznik povodňových situácií vrátane prívalových povodní z častejších zvýšených 
intenzívnych lejakov. 

Plánované aktivity projektu: 

• Vybudovanie prírode blízkeho bočného ramena Parnej s trvalou  vodnou plochou, ktoré 
bude  napojené z vodného toku a nivy Parnej, resp. z iných prístupných zdrojov vody 
(napr. studní),  so zámerom posilniť krajinotvorné a rekreačné funkcie územia; 

• Založenie siete rozmanitých biotopov, biocentier, alejí – verejne prístupných plôch zelene 
vrátane  oddychovo-relaxačných plôch so základnou vybavenosťou; 

• Vybudovanie udržateľného manažmentu zrážkovej vody vegetáciou a bioretenčnými 
systémami;    

• Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry – prírodných a vodopriepustných 
oddychovo-relaxačných trás a príslušných nevyhnutných inžinierskych sietí; 

• Postupné budovanie športovo-rekreačných areálov.  

Očakávané výsledky projektu:   

• Zvýšenie podielu prírode blízkych ekosystémov s udržateľným  manažmentom zrážkovej 
vody  a elimináciou pôdnej erózie v ekologicky nestabilnej poľnohospodárskej krajine;   

• Zníženie zraniteľnosti územia klimatickými rizikami prostredníctvom realizácie 
adaptačných opatrení a obnovou retenčnej schopnosti  pôvodnej poľnohospodárskej 
krajiny; 

• Zvýšenie biodiverzity a ekologickej stability územia; 

• Zlepšenie kvality životného prostredia a kvality života obyvateľstva zavedením efektívneho 
a harmonizovaného využívania ekosystémových služieb v území;   

• Zníženie deficitu  rekreačných a  oddychovo-relaxačných zón pre realizáciu voľno časových 
aktivít obyvateľov mesta a obcí MFO Trnava. 

 

1.2 Minimálny rozsah stavebných objektov PD 

Vo všetkých stavebných objektoch budú primerane uplatnené také návrhy, postupy 
a  technológie, ktorých výsledkom budú prírode blízke riešenia, so zvláštnym dôrazom na 
prírode blízke riešenie vodných plôch a  manažmentu dažďovej vody. 

1.2.1 Krajina a terénne úpravy   

• na základe funkčno-priestorového usporiadania územia riešiť vyváženú sieť rôznych typov 
biotopov (viď regulatív územného plánu Z 06) – plochy  lesné,  lesoparkové,  parkové,   
remízky, stromoradia, aleje, lúky, trvalé trávne porasty, pastviny, mokrade, vodné plochy, 
toky, v obmedzenom rozsahu malé edukačné plochy s úžitkovou funkciou - sady, polia, 
vinohrady, medonosné plochy, lúka alebo park pre psov, apod.; 

• v rámci siete biotopov vytvoriť aj prírodné plochy, na ktorých bude možné realizovať 
voľnočasové oddychovo-relaxačné a športovo-rekreačné aktivity; 

• rozloženiu biotopov prispôsobiť terénne úpravy a modelácie; 

• krajinná vegetácia má prioritne plniť ekostabilizačnú a mikroklimatickú funkciu; 
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• krajinná zeleň musí byť povinne zostavená najmä z domácich druhov, prípadne druhov 
introdukovaných, ktoré sú vzhľadom podobné druhom domácim, a sú schopné lepšie plniť 
očakávané funkcie na pozadí  zmeny klímy a nebudú zásadne meniť ráz krajiny; 

• kostrové dreviny je nutné prispôsobiť na predpokladané zvýšenie teploty a posun 
výškového vegetačného stupňa,  ďalej je potrebné zabezpečiť diverzifikáciu druhovej         
a vekovej, resp. veľkostnej štruktúry drevín, vo väčšej miere vysádzať aj stredné                  
a krátkoveké druhy stromov, a to v poraste aj ako cieľové dreviny; 

• porasty a biotopy konštruovať tak, aby pri správe a údržbe bolo možné využívať prírode 
blízky manažment zelene a záhradnícke technológie vyvinuté za účelom úspory vody; 

• vo vzdialenosti 25 m od územnej hranice vymedzeného územia pre plochy krajinnej 
zelene na Medziháji je stanovené ochranné pásmo, v ktorom nie je možné budovať 
objekty na bývanie, výrobu, služby z dôvodu ochrany jeho primárnej funkcie a tiež              
z dôvodu ochrany vlastných objektov pred veternými polomami. 

 
1.2.2 Architektonický návrh, rekreačná infraštruktúra  

Podľa schváleného grafického konceptu (priestorovo-funkčného a lokalitného programu) 
riešiť: 

• plochy a základné zariadenia na prírodné oddychovo-relaxačné a prírodné športovo-
rekreačné voľnočasové aktivity vrátane príslušnej základnej vybavenosti;  

• plochy a základné zariadenia vzdelávaco-študijných trás; 

• navrhovaný rozsah a obsah oddychových aktivít nesmie poškodzovať stanovenú primárnu 
funkciu územia. 

 
1.2.3 Doprava  

• má riešiť nevyhnutnú vnútornú sieť peších, náučných a cyklistických komunikácií                 
a v minimálnom rozsahu prírodné účelové, obslužné komunikácie pre údržbu priestoru       
s prírodným a vodopriepustným povrchom; 

• trasovanie komunikácií v maximálnej miere prispôsobiť potrebám usporiadania krajiny; 

• malé odstavné parkovacie plochy pre návštevníkov je možné budovať iba na okraji 
riešeného územia nadväzne na existujúce verejné komunikácie s uplatnením prírodného 
povrchu a bodovej alebo líniovej stromovej vegetácie v minimálnom rozsahu jedného 
veľkokorunného listnatého stromu na 80 m2 plochy parkoviska vrátane plôch obslužných 
komunikácií; 

• vzdialenosť kmeňa stromu od vymedzeného parkovacieho miesta nesmie byť menej ako 
1,20 m. 

 
1.2.4 Vodohospodárske stavby 

• budú primerane vychádzať z priestorového a funkčného návrhu projektu a z overovacej 
štúdie „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru Parná“  - Šindlar – 2016 
a požiadaviek verejného obstarávateľa (investora); 

• prioritným zámerom riešenia je začlenenie vodného toku Parná do oddychovo-
relaxačného areálu Medziháj vybudovaním prírode blízkeho bočného ramena s trvalou 
vodnou plochou; 

• pokiaľ sa v priebehu spracovania projektu preukáže, že technické,  ekonomické, prípadne 
iné podmienky neumožnia do územia začleniť trvalú vodnú plochu s prírode blízkym 
bočným ramenom Parnej dotovaným vodou z hlavného koryta Parnej, bude v území 
umiestnená vodná plocha napájaná z iných prístupných zdrojov vody (napr. studne), ktoré 
môžu byť prepojené aj s akumulačnými systémami vody riešenými v rámci manažmentu 
dažďovej vody. 



5 

 

 
1.2.5 Manažment hospodárenia s dažďovou vodou 

• predmetom bude vybudovanie udržateľného manažmentu zrážkovej vody vegetáciou       
a bioretenčnými systémami; 

• v rámci riešených plôch je potrebné vytvoriť podmienky na správne hospodárenie               
s dažďovou vodou formou jej zachytávania a využitia v mieste dopadu v podobe úžitkovej 
vody, opatreniami na podporu vsakovania - vsakovacie a akumulačné zariadenia, vodné 
plochy s trvalou alebo dočasnou akumuláciou vody, opatreniami na detenciu, retenciu      
a akumuláciu vôd - priekopy, nádrže, mokraďové systémy a znížením koncentrácie 
znečistenia odtekajúcej dažďovej vody, riešenie vyplynie z hydrogeologických podmienok 
v území. Návrhy je potrebné doložiť hydrogeologickým posudkom, ktorý vyhodnotí 
podložie; 

• v navrhovaných riešeniach spevnených plôch, architektúry a zelene je nutné uplatniť 
opatrenia vychádzajúce zo Stratégie adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy  - 
vlny horúčav. Konštrukčné riešenie spevnených plôch a plôch zelene je potrebné 
prispôsobiť riešeniu manažmentu dažďových vôd v území. Dažďovú vodu zo spevnených 
plôch v maximálnej miere zviesť do zelene. Na základe zhodnotenia hydrogeologických 
pomerov v lokalite, retenčnej a vsakovacej schopnosti podložia zabezpečiť navrhnutými 
opatreniami v plochách zelene zvýšenie schopnosti zadržiavania vody. Riešeniu je 
potrebné prispôsobiť aj cielené výškové tvarovanie terénu do plytkých "vodozádržných" 
depresií alebo dažďových záhrad voči chodníkom a spevneným plochám.  

 
1.2.6 Technická infraštruktúra  

• v projekte riešiť nevyhnutné zariadenia technického a hospodárskeho vybavenia; 

• zabezpečiť, aby nové trasy technického vybavenia so stanoveným väčším bezpečnostným 
a ochranným pásmom boli smerované mimo riešené územie; 

• v nevyhnutnej miere v území riešiť verejné osvetlenie, prívod elektriny, pitnej vody 
a ďalších zdrojov energií podľa architektonického návrhu  

• zohľadniť ochranné pásma produktovodov prebiehajúcich územím. 
 

1.2.7 Ochrana poľnohospodárskej pôdy (PP) a projekt bilancie skrývky humusového horizontu 

Realizáciou projektu dôjde k povolenému záberu poľnohospodárskej pôdy zmenou jej funkčného 
využitia na krajinnú zeleň podľa § 13 a 14 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. 

Vzhľadom k tomu, že sa bude projekt realizovať na poľnohospodárskej pôde, je potrebné: 

• navrhnúť postup na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na základe prerokovania 
na príslušnom odbore Okresného úradu v Trnave a v súlade so zákonom; 

• pre navrhované nepoľnohospodárske použitie, u ktorého dôjde k trvalému alebo  
dočasnému záberu PP vypracovať projekt bilancie skrývky humusového horizontu podľa 
vyhlášky         č. 508/2004 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. 
augusta 2004, ktorou sa vykonáva § 27 Zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii        
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• projekt bilancie skrývky a PD pre územné rozhodnutie  budú  podkladom do žiadosti           
o vyňatie poľnohospodárskej pôdy (PP); 

• pri zábere PP vybavenej melioračnými závlahami je potrebné riešiť zákonný postup 
premiestnenia alebo odstránenia melioračných zariadení. 
 

2. Rozsah zákazky  
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2.1 Geodetické zameranie  

• riešené  územie sa nachádza v extraviláne, preto verejný obstarávateľ (investor) 
nezabezpečoval jeho výškopisné a polohopisné zamerania s výnimkou geodetického 
zamerania údolných profilov vodného toku Parnej  za účelom zostavenia matematického 
modelu prúdenia povodňových prietokov v nive riečky Parnej a ako podklad pre 
projektové práce (Geodetické zameranie Parnej, autor GEOŠRAFO, s.r.o., GEFOS Slovakia); 

• s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň projektu, vrátane vyjadrení 
dotknutých správcov inžinierskych sietí, z ktorých vyplynú informácie o existencii sietí 
a ich zariadení (poloha a výška), o aktuálnom technickom stave sietí vrátane ich zariadení 
a o podmienkach ich ochrany v   riešenom  území   s   doložením    písomných   dokladov   
a    vyjadrení    jednotlivých  správcov inžinierskych sietí (overenie bude dokladované 
zápisom). 

 
2.2 Projektová dokumentácia 

Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom stupni znamená, že PD bude podkladom 
pre vydanie príslušného povolenia: 

• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)  

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou  (DSPaRP)   
 

2.3 Plán organizácie výstavby (POV) 

• podľa potreby projektu bude tento plán obsahovať zariadenie staveniska, potrebu energií 
počas výstavby, skladovanie stavebných materiálov a stavebných mechanizmov, dopravné 
trasy, potrebu prípadného oplotenia počas výstavby, náklady na prípadné bezpečnostné 
opatrenia; 

• do POV je potrebné zapracovať aj spôsob ochrany existujúcich drevín pred mechanickým 
poškodením počas výstavby, pred zaťažením koreňov stromov pojazdom, parkovaním 
vozidiel, skladovaním stavebných materiálov a mechanizmov a podobne 

• súčasťou plánu organizácie výstavby bude aj časový plán výstavby vo forme 
harmonogramu a histogram pracovníkov. 

 
2.4 Rozpočet a výkaz výmer 

 

• rozpočet a výkaz výmer bude spracovaný po stavebných objektoch, resp. podľa 
dohodnutých podmienok na pracovných rokovaniach v rámci spracovania projektu, 
položky musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať definovanie 
figúr, výpočet množstiev jednotlivých položiek rozpočtu; 

• rozpočet a výkaz výmer je potrebné matematicky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta;  

• pri spracovávaní projektu pre stavebné povolenie a realizáciu požadujeme uplatniť 
pravidlo odôvodnenej najvyššej možnej miery úspornosti, ktorej premietnutie do 
realizácie stavby bude efektívne, nie však na úkor kvality a bezpečnosti; 

• predmet zmluvy Zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom 
konaní vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie 
je možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na 
konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov; 

• vzhľadom na rozsah územia bude skladba stavebných objektov projektu pre stavebné 
povolenie v rozsahu realizačného projektu zredukovaná o stavebné objekty: 
Architektonický návrh,  rekreačná  infraštruktúra,  Doprava  a Technická  infraštruktúra; 
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• v prípade vzniku odpadov, budú odpady presne zatriedené podľa katalógových čísel           
a v rozpočte odporúčame použiť ceny za uloženie odpadu podľa aktuálneho cenníka 
odpadov Skládky komunálneho odpadu Zavarská cesta, Trnava. 

 
2.5 Návrh plánu užívania verejnej práce  

• v rámci PD spracovať návrh plánu užívania verejnej práce v zmysle § 12 Zákona 
č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov a je povinný spolupracovať pri vypracovaní 
jeho konečnej verzie v zmysle § 12 Zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov    
s budúcim zhotoviteľom stavby. 

2.6 Odborný autorský dohľad  

Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“) je zhotoviteľ projektovej 
dokumentácie povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovaného DSPaRP až do 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Zhotoviteľ projektovej dokumentácie (víťazný uchádzač) sa zaväzuje vykonať OAD na svoje 
náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných 
záväzných predpisov a v dohodnutom termíne. 

Výkon OAD bude realizovaný podľa prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však  
v tomto rozsahu: 

• účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby; 

• dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 
s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby; 

• sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby; 

• posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti RP z pohľadu dodržania 
technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších 
a ukazovateľov; 

• vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej 
dokumentácii; 

• v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, 
navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny; 

• zaujatie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby; 

• účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby; 

• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti; 

• účasť na kolaudačnom konaní. 

Súčasťou OAD je taktiež povinnosť zhotoviteľa projektovej dokumentácie (víťazného uchádzača) 
spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby     
v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Výsledky všetkých činností je zhotoviteľ projektovej dokumentácie (víťazný uchádzač) povinný 
odsúhlasovať s verejným obstarávateľom (investorom). 
V rámci OAD musí byť verejný obstarávateľ (investor)  informovaný o zisteniach o nedodržaní 
realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  
Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora alebo 
iného povereného pracovníka investora o výkone odborného autorského dohľadu nad realizáciou 
stavby. 
Po nedodržaní rozsahu predmetu OAD zhotoviteľom projektovej dokumentácie (víťazným 
uchádzačom), si verejný obstarávateľ (investor) vyhradzuje právo cenu za OAD nevyplatiť, 
prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami investora. 
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Verejný obstarávateľ (investor) upozorňuje, že prípadne vady a chyby v projektovej dokumentácii 
je zhotoviteľ projektovej dokumentácie (víťazný uchádzač) povinný odstrániť, bez nároku na 
honorár v rámci činnosti OAD. Cena za OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou investora    
a zhotoviteľa projektovej dokumentácie alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád 
realizačného projektu. 
 
2.7  Dokladová časť  

▪ bude obsahovať záznamy z kontrolných porád, konzultácie s príslušnými dotknutými orgánmi 
štátnej správy, prípadne iné záznamy o dohodnutých technických riešeniach medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, ak sa také v priebehu prác vyskytli. 

2.8   Súčinnosť v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok/grant, ako aj v procese implementácie projektu  

• v procese prípravy a posudzovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok/grant poskytne 
zhotoviteľ projektovej dokumentácie verejnému obstarávateľovi (investorovi) podľa potreby 
a pokynov verejného obstarávateľa súčinnosť pri úprave, oprave, aktualizácii projektovej 
dokumentácie a zapracovaní prípadných pripomienok k projektovej dokumentácii zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu; 

• potreba takejto úpravy, opravy, aktualizácie, prípadne zapracovania pripomienok zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku/grantu môže vzísť z aktualizácie 
relevantnej výzvy (t .j. výzvy, v rámci ktorej verejný obstarávateľ pripraví a predloží žiadosť     
o nenávratný finančný príspevok/grant), ako aj z konkrétnych požiadaviek poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku/grantu v procese posudzovania uvedenej žiadosti. 
Verejný obstarávateľ (investor) predpokladá, že požadované úpravy, opravy, aktualizácia, 
prípadne zapracovanie pripomienok sa budú týkať predovšetkým rozpočtu, avšak môžu sa 
týkať aj výkresovej a textovej časti projektovej dokumentácie; 

• zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi podľa potreby 
a jeho pokynov súčinnosť aj v procese implementácie projektu, v prípadoch súvisiacich napr. 
so zmenami projektu; 

• zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenú 
súčinnosť podľa jeho pokynov v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín. 

• zhotoviteľ projektovej dokumentácie poskytne verejnému obstarávateľovi vyššie uvedenú 
súčinnosť na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, počet hodín poskytnutej 
súčinnosti musí zhotoviteľ projektovej dokumentácie obstarávateľovi vydokladovať 
a v prípade súhlasu musí verejný obstarávateľ tento doklad odsúhlasiť.  
 

2.9 Súčinnosť procese verejného obstarávania (výber zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 
343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní). 

         V procese verejného obstarávania (výber zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 343/2015     Z. 
z. o verejnom obstarávaní) je Zhotoviteľ povinný poskytnúť riadnu súčinnosť a v prípade 
potreby bezodkladne reagovať na otázky verejného obstarávateľa týkajúce sa PD, ktoré 
bude potrebné zodpovedať pri vysvetľovaní na základe podnetov záujemcov vo verejnom 
obstarávaní pri výbere zhotoviteľa stavby. Za bezodkladnú odpoveď sa považuje odpoveď 
doručená max. do dvoch pracovných dní od zadania požiadavky. 

 
3. Projektová dokumentácia (PD) 

Projektová dokumentácia  bude vypracovaná v slovenskom jazyku. PD bude vypracovaná 
v doporučenom rozsahu UNIKA, aktuálny Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien 
projektových prác a inžinierskych činností.  
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Verejný obstarávateľ (investor) vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť oboch stupňov 
projektovej dokumentácie (DÚR a DSPaRP)  : 

• v tlačenej forme v 12-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v 12-ich vyhotoveniach a rozpočet v 
12-ich vyhotoveniach; 

• v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 4-och vyhotoveniach v editovateľných 
formátoch – grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK, 
rozpočet a výkaz výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC,  

• v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 4-och vyhotoveniach v needitovateľnom 
formáte – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF. 

Vizualizácie riešeného územia budú odovzdané v rozsahu osem pohľadov spolu s kaźdým 
stupňom projektovej dokumentácie, formou: tri celkové z nadhľadu a päť z pohľadu osoby 
stojacej v priestore. Verejný obstarávateľ (investor) vyžaduje odovzdať uvedené vizualizácie: 

• v tlačenej forme v 3-och vyhotoveniach; 

• v elektronickej forme na elektronickom  nosiči v 4-och vyhotoveniach vo formáte PDF a JPEG. 
 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 

• Zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR 
č.453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z. v platnom znení, 

• Príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

• Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

• Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien, doplnkov a vyhlášok 

• Zákonom č. 364/2004 (Vodný zákon) Z. z. v znení zmien, doplnkov a vyhlášok 

• Zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zmien, 
doplnkov a vyhlášok 

• Ostatnými zákonnými úpravami súvisiacimi s navrhovanými riešeniami v území 
 

Na základe dohody medzi objednávateľom (Mesto Trnava) a zhotoviteľom je možné predložiť 
projekt pre územné rozhodnutie a aj realizačný projekt na kontrolu objednávateľovi. Projekty na 
kontrolu je možné predložiť vopred v termínoch určených v bode 5. Na kontrolu je potrebné 
predložiť kompletnú dokumentáciu 2 x v tlačenej forme a 1 x na elektronickom nosiči. 
Odsúhlasenú projektovú dokumentáciu v požadovanej forme (viď. vyššie) je potrebné odovzdať 
do 5 pracovných dní od jej odsúhlasenia (e-mailovou komunikáciou). 

 
4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo budú prílohy:  

1.  Cenová kalkulácia - ocenený krycí list ponuky 
2. Zoznam spracovateľov PD 
3. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením poddodávok a ich špecifikáciou  /ak sa 
vyskytnú/             
 
5. Termín odovzdania častí projektovej dokumentácie 

• Geodetické zameranie dotknutého územia, vrátane vyjadrení dotknutých správcov 
inžinierskych sietí s doložením    písomných   dokladov   a    vyjadrení    jednotlivých  správcov 
inžinierskych sietí bude odovzdaná do max. 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, po 
jej zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava. 

• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) bude odovzdaná do max. 24 
týždňov od odovzdania geodetického zamerania, 

• Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu 
(DSPaRP) bude odovzdaný do max. 20 týždňov od nadobudnutia právoplatnosti územného 
rozhodnutia, resp. od zadania požiadavky verejného obstarávateľa (investora) na začatie 
spracovania DSPaRP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 160 238,66 € 

7. Spôsob financovania:  

Investičná akcia bude financovaná z rozpočtu mesta.  Po získaní právoplatného stavebného 
povolenia verejný obstarávateľ predpokladá pripraviť a predložiť žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok/grant pre realizáciu stavby „Revitalizácia dolného povodia a hydrického biokoridoru 
Parná – revitalizácia vodného toku a okolia, vybudovanie multifunkčnej zóny Trnava-Medziháj“      
a v prípade jej schválenia realizovať stavbu s podporou z externých finančných zdrojov, prioritne    
z fondov EÚ. 
 
8. Požiadavky verejného obstarávateľa: 

1) Požadujeme zahrnúť do ceny diela všetky  nevyhnutné a súvisiace časti PD a náležitosti 
predchádzajúce spracovaniu časti PD  potrebné na vydanie príslušného povolenia (stavebné, 
vodoprávne, územné rozhodnutie a pod.) a následne na realizáciu stavby. 
2) Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela/stavby bude uskutočnená po výberovom konaní vo 
verejnom obstarávaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že predmet zmluvy 
Zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t. j, že nie je 
možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny 
výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. Projektová dokumentácia sa z uvedeného 
dôvodu vypracuje  
a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 
charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky             
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  
b)  odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné 
normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, 
alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie 
týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných 
výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú    z priemyselného odvetvia a sú týmto 
odvetvím všeobecne uznávané; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  
c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu 
s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  
d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky                        
a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky. 
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo                         
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky /položky/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. Ak sa použije odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby zhotoviteľ uvedie, prečo nebolo 
možné poskytnúť plnenie podľa písm. a), b), c) alebo d). Zhotoviteľ uvedie, čo sa považuje za 
ekvivalentné s označením všetkých parametrov, ktoré majú byť pri ekvivalentnosti skúmané s 
odôvodnením prečo je daný parameter potrebný. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovať 
priamo a ani nepriamo na jedného výrobcu a ani jeho výrobok. 
3) Kolektív autorov, spracovatelia jednotlivých stavebných objektov, musia byť v rámci svojich 
profesií oprávnenými osobami s príslušnými odbornými spôsobilosťami pre projektovú činnosť      
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v SR alebo oprávnenými osobami podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho 
hospodárskeho priestoru. 
4) Verejný obstarávateľ predpokladá, že v kolektíve spracovateľov budú zastúpené všetky 
potrebné profesie pre profesionálne spracovanie PD, minimálne však krajinný architekt, inžinier 
stavieb vodného hospodárstva alebo autorizovaný inžinier stavieb vodného hospodárstva a 
krajinného inžinierstva, hydrogeológ, prípadne hydroekológ, architekt - urbanista, územné 
plánovanie, špecialista na poľnohospodársku pôdu, hydromelioračné stavby, inžinier na dopravné 
stavby, elektro. V prípade potreby si hlavný architekt projektu môže na realizáciu predmetu 
zákazky prizvať ďalších spracovateľov súvisiacich profesií s príslušnou odbornou spôsobilosťou. 
5) Hlavný architekt projektu bude zodpovedný za to, že všetci členovia kolektívu autorov 
/spracovateľov/ vlastnia odbornú spôsobilosť pre projektovú činnosť. 
6) Upozorňujeme na to, že keďže sa dotknuté územie nachádza v extraviláne, nie je k dispozícií 
výrez z technickej mapy mesta /TMM/. 
7) Podklady ako Územný plán Z 06, overovacia štúdia „Revitalizácia dolného povodia a hydrického 
biokoridoru Parná“  - autor ŠINDLAR s.r.o., 09/2016 a Geodetické zameranie Parnej, autor 
GEOŠRAFO, s.r.o., GEFOS Slovakia, 06/2016, Overovacia štúdia Trnava – Medziháj, autor Ekopolis, 
05/2013  budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v elektronickej forme. 
 
 

 

 


