

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - Modernizácia odborného vzdelávania - budova Soš

Objekt:

4 - OPZ

JKSO:

Miesto: kat.úz.: Tornaľa, p.č. 1869/17; 1869/37; 1869/40

KS:

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Ku každému zariadeniu je možné použiť ekvivalent

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - Modernizácia odborného vzdelávania - budova Soš

Objekt:

4 - OPZ

Miesto: kat.úz.: Tornaľa, p.č. 1869/17; 1869/37; 1869/40

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

783 - Nátery

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

OST - Ostatné

0,00

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Soš Tornaľa - Modernizácia odborného vzdelávania - budova Soš

Objekt:

4 - OPZ

Miesto: kat.úz.: Tornaľa, p.č. 1869/17; 1869/37; 1869/40

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

0,00

259	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	6,00		0,00
266	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	6,00		0,00
268	K	723120809.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	18,00		0,00
269	K	723130255.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 65 + kotvenie do steny	m	18,00		0,00
236	K	723190901.S	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,00		0,00
237	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	40,00		0,00
265	K	723190913.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 20	ks	3,00		0,00
240	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	3,00		0,00
241	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	3,00		0,00
239	K	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,00		0,00
231	M	FM020000B10	Plynový filter - závitový - 3/4"	ks	3,00		0,00
248	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
249	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			0,00
250	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%			0,00

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

267	K	733191917.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	ks	2,00		0,00
-----	---	-------------	---	----	------	--	------

D 783 Nátery

0,00

251	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	6,00		0,00
-----	---	-----------	--	---	------	--	------

D M Práce a dodávky M

0,00

D 23-M Montáže potrubia

0,00

93	K	230230003	Predbežná tlaková skúška vodou DN 100	m	10,00		0,00
94	K	230230018	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 100	m	10,40		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

107	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	4,00		0,00
-----	---	-----------	--	-----	------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		OST	Ostatné				0,00
11	K	HZS-0010	Revízie	kpl	3,00		0,00
264	K	HZS-0011	Technická inšpekcia	sub	1,00		0,00
12	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,00		0,00

VP			Práce navyše				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00