

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

JKSO: Tornaľa

Miesto:

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Spracovateľ: Ing. Marian Magyar

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.7.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

Miesto: Dátum: 21.07.2021

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
4	SO 03 - oplatenie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

Objekt:

4 - SO 03 - oplatenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

KS:

Dátum: 21.07.2021

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Marian Magyar

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

SOŠ Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova SOŠ

Objekt:

4 - SO 03 - oplatenie

Miesto: Tornaľa

Dátum: 21.07.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	130201001	Výkop jamy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,100		0,000
2	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	5,550		0,000

D 2 Zakladanie 0,000

3	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,100		0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	-------

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

4	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,219		0,000
---	---	-----------	--	---	-------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

5	K	767911120.R1	Ozn. Da1 - dvojkrídlová brána, 2980x1400	ks	1,000		0,000
6	K	767911120.R2	Ozn. Ra1 - Segment oplatenia, 1600x1400	ks	4,000		0,000
7	K	767911120.R3	Ozn. Sa1 - Stĺpik oplatenia, 80x80x2,0 dl.1,9m	ks	1,000		0,000
8	K	767911120.R4	Ozn. Sa2 - Stĺpik oplatenia, 80x80x2,0 dl.1,9m	ks	3,000		0,000
9	K	767911120.R5	Ozn. Sa3 - Stĺpik oplatenia, 120x120x3,0 dl.2,1m	ks	1,000		0,000
10	K	767911120.R6	Ozn. Sa4 - Stĺpik oplatenia, 120x120x3,0 dl.2,1m	ks	1,000		0,000
11	K	767911120.R7	Ozn. UM2 - Montážne príslušenstvo	ks	16,000		0,000
12	K	767911120.R8	Ozn. Rb1 - Segment oplatenia, 2530x1400	ks	6,000		0,000
13	K	767911120.R9	Ozn. Sb1 - Stĺpik oplatenia, 80x80x3,0 dl.1,9m	ks	5,000		0,000
14	K	767911120.R10	Ozn. Sb2- Stĺpik oplatenia, 80x80x2,0 dl.1,9m	ks	1,000		0,000
15	K	767911120.R11	Ozn. UM2 - Montážne príslušenstvo	ks	24,000		0,000
16	K	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	27,755		0,000
17	K	767914830	Doprava oplatenie na stavenisko	kpl	1,000		0,000