

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: SOŠ Tornaľa-modernizácia odborného vzdelávania-budova bývalej MŠ

JKSO:
Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Spracovateľ: Ing. Marian Magyar

Poznámka:

KS:
Dátum: 21.7.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%		0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: SOŠ Tornaľa-modernizácia odborného vzdelávania-budova bývalej MŠ

Miesto: Tornaľa

Dátum: 21.07.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
4	SO 03 - oplatenie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SOŠ Tornaľa-modernizácia odborného vzdelávania-budova bývalej MŠ

Objekt:

4 - SO 03 - oplatenie

JKSO:

Miesto: Tornaľa

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Spracovateľ: Ing. Marian Magyar

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: SOŠ Tornaľa-modernizácia odborného vzdelávania-budova bývalej MŠ

Objekt: 4 - SO 03 - oplatenie

Miesto: Tornaľa

Dátum: 21.07.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1	K	130201001	Výkop jamy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,190		0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	-------

D 2 Zakladanie 0,000

2	K	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,190		0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	-------

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,417		0,000
---	---	-----------	---	---	-------	--	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

4	K	7679111.S1	D+M ozn. Da1- dvojkrídlová brána 3060x1450	ks	1,000		0,000
5	K	7679111.S2	D+M ozn. Fa1- bránka oplatenia 1100x1450	ks	1,000		0,000
6	K	7679111.S3	D+M ozn. Sa1- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000
7	K	7679111.S4	D+M ozn. Sa2- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000
8	K	7679111.S5	D+M ozn. Sa3- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000
9	K	7679111.S6	D+M ozn. Db1- dvojkrídlová brána 3320x1450	ks	1,000		0,000
10	K	7679111.S7	D+M ozn.Fb1- bránka oplatenia 1200x1450	ks	1,000		0,000
11	K	7679111.S8	D+M ozn. Sb1- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000
12	K	7679111.S9	D+M ozn. Sb2- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000
13	K	7679111.S9	D+M ozn. Sb3- stĺpik oplatenia 120x120x3,0 (dl. 2,2m)	ks	1,000		0,000