

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

4 - Odborné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto: kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

KS:

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ:

Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Pre všetky zariadenie je možné použiť ekvivalent

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

4 - Odborné plynové zariadenie

Miesto: kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika - plynovod

0,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

M - M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

OST - Ostatné

0,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Soš Tornaľa - modernizácia odborného vzdelávania - budova bývalej MŠ

Objekt:

4 - Odborné plynové zariadenie

Miesto: kat. úz. Tornaľa, parc. č. 1451

Dátum: 21. 7. 2021

Objednávateľ: Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

132	K	971035807.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00002t	cm	65,00		0,00
146	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	50,00		0,00
133	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,06		0,00
134	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,06		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 723 Zdravotechnika - plynovod

0,00

70	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	9,00		0,00
128	K	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,00		0,00
67	K	723150365	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,80		0,00
15	K	723190252	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov. výpustiek na potrubí DN 20	ks	1,00		0,00
16	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	2,00		0,00
17	M	5517400870	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 3/4" plyn	ks	1,00		0,00
96	M	7731598	plynový filter Rp 3/4	ks	1,00		0,00
129	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
130	K	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%			0,00
131	K	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%			0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

135	K	769021012	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	8,00		0,00
136	M	429810000900	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	8,00		0,00
137	K	769021322	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	1,00		0,00
138	M	429850008500	Koleno KS 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,00		0,00
139	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,00		0,00
140	M	76878	IGC 250, sacia mriežka s ochr. pletivom, d250	ks	1,00		0,00
144	K	769036027	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.504-0.600 m2	ks	1,00		0,00
145	M	429720064700	Žalúzia protidažďová hliniková s rámom 1000x595m	ks	1,00		0,00
141	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
142	K	998769291	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%			0,00
143	K	998769294	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%			0,00
D 783 Dokončovacie práce - nátery							0,00
21	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	10,00		0,00
D M M							0,00
D 23-M Montáže potrubia							0,00
24	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,00		0,00
25	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	10,00		0,00
26	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	10,00		0,00
27	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	10,00		0,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00
78	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,00		0,00
D OST Ostatné							0,00
37	K	HZS-0010	Revízie	sub	1,00		0,00
38	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu	hod	2,00		0,00
39	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,00		0,00
VP Práce navyše							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00