
Hlavné mesto SR Bratislava  

Primaciálne námestie č. 1  

814 99 Bratislava     
 

 

 Bratislava, 29.03.2022 

 Všetkým záujemcom 

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásilo verejnú súťaž s názvom „Polygrafické služby pre 

vydávanie časopisu in.ba - 2022“, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 15/2022 pod značkou 3579 – MSS. Dňa 24.03.2022 bola v predmetnej zákazke doručená 

žiadosť o nápravu, ktorá smeruje podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „ZVO“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky.  

2. Žiadateľ navrhuje, aby do rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) bolo doplnené ustanovenie 

týkajúce sa povinnosti objednávateľa vystaviť objednávku 8 týždňov pred dodaním tlačových 

podkladov. Verejný obstarávateľ považuje obdobie 8 týždňov za neprimerane dlhé. Do článku 

III však dopĺňa ustanovenie, ktoré objednávateľa zaväzuje vystaviť objednávku v lehote 

najmenej 4 týždňov pred dodaním tlačových podkladov zhotoviteľovi. 

3. Žiadateľ navrhuje do dohody doplniť ustanovenie umožňujúce zhotoviteľovi meniť rozsah 

objednaných služieb. Verejný obstarávateľ upravil článok III bod 6 dohody tak, aby z neho 

jasne vyplývalo, že po vystavení objednávky nemôže dôjsť k zmene v rozsahu objednaných 

služieb na základe požiadavky objednávateľa. Keďže výsledkom verejného obstarávania je 

uzatvorenie rámcovej dohody, objednávky z nej budú vystavované podľa aktuálnych potrieb 

objednávateľa, ale vystavená objednávka je nemenná, tzn. objednávateľ ani zhotoviteľ nebudú 

oprávnení meniť rozsah služieb uvedený v konkrétnej čiastkovej objednávke. 

4. Žiadateľ navrhuje zmeniť ustanovenie článku XI bod 3 písm. a) tak, aby za podstatné porušenie 

zmluvy nebolo považované akékoľvek omeškanie oproti času stanovenému objednávkou. 

Verejný obstarávateľ tento návrh akceptuje a do bodu dohody doplnil, že za podstatné porušenie 

sa považuje omeškanie o viac ako 36 hodín. Zároveň verejný obstarávateľ doplnil do článku 

IX nový bod 1 písm. b), ktorý mu umožňuje uplatniť si zmluvnú pokutu aj v prípade kratšieho 

omeškania. 

5. Žiadateľ navrhuje vypustiť ustanovenie článku XI bod 3 písm. b), ktorý sa týka podstatného 

porušenia dohody z dôvodu nesplnenia všetkých požiadaviek pri procese výroby. Verejný 

obstarávateľ tento návrh akceptuje a ustanovenie z dôvodu jeho neurčitosti z dohody vypustil. 

6. Žiadateľ navrhuje článok XI bod 3 písm. c) upraviť tak, aby za podstatné porušenie nebolo 

považované dodanie chybných periodík v akomkoľvek objeme. Verejný obstarávateľ tento 

návrh akceptuje a zmenil dané ustanovenie tak, aby podstatným porušením bolo dodanie 

chybných periodík v rozsahu najmenej 3 % z celkového objednaného objemu. 

S pozdravom 

 

 Mgr. Michal Garaj 

 vedúci oddelenia verejného obstarávania 

 

 

Prílohy: 

Aktuálna – Príloha č. 3 – Rámcová dohoda – upravená po žiadosti o nápravu 


