




Projekt pre stavebné povolenie
 $\pm 0,000 = 315,45 \text{ m n.m.}$

HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT		Ing. Peter Kolumber Partizánska 700/49 058 01 Poprad ☎ 0908 449 626 ✉ kbprojekt@kbprojekt.sk www.kbprojekt.sk
Ing.arch. Ján TVRDOŇ	Ing. Peter Kolumber	Ing. Peter Kolumber		
 Architectural & Building Management s.r.o. www.architekt-tvrdon.sk www.architectservices.eu				
INVESTOR	 Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica		FORMÁT	5xA4
STAVBA	Spojená škola Banská Bystrica, časť Vlkanová - modernizácia odborného vzdelávania SO 01 - Hala - Dielne Továrenská 29, p.č. 507/3, Vlkanová 976 31		DÁTUM	október 2020
OBJEKT MIESTO			STUPEŇ	DSP
PROFESIA	1-5 VETRANIE		MIERKA	Č.VÝKR.
OBSAH VÝKR.	VÝKAZ VÝMER		-	1-5.2

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 5
Stavba: Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová

JKSO:
Miesto: Vlkanová

KS:
Dátum: 6. 10. 2020

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Peter Kolumber

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Kolumber

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	EUR	0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 5

Stavba: Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová

Miesto: Vlkanová

Dátum: 6. 10. 2020

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Peter Kolumber

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Kolumber

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
3	Vetranie	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová

Objekt:

3 - Vetranie

JKSO:

Miesto: Vlkanová

KS:

Dátum: 6. 10. 2020

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Peter Kolumber

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Peter Kolumber

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová

Objekt:

3 - Vetranie

Miesto:

Vlkanová

Dátum:

6. 10. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter
Kolumber

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Peter
Kolumber

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

733 - Vetranie

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová

Objekt:

3 - Vetranie

Miesto:

Vlkanová

Dátum:

6. 10. 2020

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. Peter
Kolumber

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Peter
Kolumber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

D 713

Izolácie tepelné

0,000

1	K	713483010.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	40,506		0,000
2	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	5,000		0,000
3	M	631470000900	Tepelná izolácia na báze syntetického kaučuku ARMECELL, typ Armaflex AF-19 mm, hrúbka izolácie 19 mm	m2	52,787		0,000
4	M	631470000900.1	Doplňkový spotrebný materiál tepelných izolácií na báze syntetického kaučuku t.j. lepidlo, sponky, kaučuková páska	kpl	1,000		0,000
5	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%			0,000
6	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%			0,000

D 733

Vetranie

0,000

7	K	733121114.S	Montáž systému vetrania t.j. prvkov VIESSMANN, potrubných rozvodov, vrátane tvarových kusov, snímačov, ventilov, atp.	kpl	1,000		0,000
8	M	733152700	Vetrací systém VIESSMANN Vitovent 300-W, typ H32S C400	ks	1,000		0,000
9	M	733152701	Diaľkové ovládanie VIESSMANN, typ LB1, pre Vitovent 300-W	ks	1,000		0,000
10	M	733152702	Prechod preprívod a odvod vzduchu VIESSMANN, DN 180	ks	1,000		0,000
11	M	733152703	Snímač vlhkosti a CO2 VIESSMANN, pre Vitovent 300-W	ks	1,000		0,000
12	M	733152704	Trmič hluku VIESSMANN, z flexi rúry, ohybný, dĺžka 1,10 m, DN 180	ks	3,000		0,000
13	M	733152705	Kruhový potrubie VIESSMANN, DN 160, dĺžka 3,0 m	ks	1,000		0,000
14	M	733152706	Kruhový potrubie VIESSMANN, DN 180, dĺžka 3,0 m	ks	23,000		0,000
15	M	733152707	Spojovací kus VIESSMANN, určený na spojenie dvoch ohýbaných alebo stočených ohýbaných rúr, z oceleového plechu, pozinkovaný, DN 180	ks	13,000		0,000
16	M	733152708	Tvarovka T VIESSMANN, odbočka 90°, DN 180/180/180	ks	6,000		0,000
17	M	733152709	Koleno 90° VIESSMANN, DN 180	ks	8,000		0,000
18	M	733152710	Koleno 45° VIESSMANN, DN 180	ks	2,000		0,000
19	M	733152711	Koleno 90° VIESSMANN, DN 160	ks	10,000		0,000
20	M	733152712	Redukcia VIESSMANN, DN 180/160	ks	8,000		0,000
21	M	733152713	Flexibilné potrubie, 165 mm, tepelne izolované	m	4,000		0,000
22	M	733152714	Protipožiarny tanierový ventil, priemer 150 mm, s uzatváracou klapkou SCV	m	8,000		0,000
23	M	733152715	Montážny a spojovací materiál systému vetrania	kpl	1,000		0,000
24	K	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%			0,000
25	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%			0,000

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

0,000

26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie systému do prevádzky, funkčná skúška vetrania	hod	72,000		0,000
----	---	-------------	--	-----	--------	--	-------