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Vec: 
„Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 2 a 3”  

 
 

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č.2 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 11.2.2022 k zákazke 

s predmetom „Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy - SOŠ automobilovej”, vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 35/2022 pod značkou 9823 - WYP zo dňa 03.02.2022, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:  

 

➢ Otázka č.1: 

 

Poprosím o doplnenie položiek k rozpočtu ZTI nakoľko nie je riešené napojenie z pôvodného liatinového potrubia do nového 

PP potrubia.VV by mal obsahovať ešte tieto položky: 

1. úprava liatinového potrubia DN 150 - 4ks 

2. Montáž tvaroviek do DN 150 - 9ks 

3. pp koleno odpadové DN160,45˚ - 2ks 

4. pp odbočka DN160/110, 87˚ - 1ks 

5. prechodka liatina/pp DN160 - 4ks 

6. čistiaca tvarovkaDN160 - 1ks 

7. redukcia 110/40 - 1ks 

 

➢ Odpoveď č. 1 

Položky spomenuté v otázke sú napríklad obsiahnuté v položke č. 38 s názvom: „Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové 

D 160x3,9 mm, vrátane tvarových kusov a montáže“, v doplňujúcom výkaze výmer zdravotechniky.  

➢ Otázka č.2: 

 

Prosím o doplnenie položiek k rozpočtu vykurovanie, nakoľko nie je riešené napojenie na jestvujúci rozdeľovač, oceľové 

konštrukcie, závesy a lešenie ( práce vo výške). 

 

➢ Odpoveď č. 2 

 

V tomto prípade sa napájame na existujúcu kotolňu a existujúce rozvody, všetky položky potrebné pre napojenie na kotolňu 

sa nachádzajú v predloženom výkaze výmer.  
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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 17.2.2022 k zákazke 

s predmetom „Stavebné úpravy haly s dielňou spojenej školy - SOŠ automobilovej”, vo Vestníku verejného obstarávania 

č. 35/2022 pod značkou 9823 - WYP zo dňa 03.02.2022, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:  

 

➢ Otázka č. 1 

1. V objekte SO 01 Hala a dielne, náklady na energetickú efektívnosť - v PD sú vonkajšie povrchové úpravy uvedené ako 

"silikátové" a vo výkaze výmer sú "silikónové"Otázka: ktorá povrchová úprava je správna? 

➢ Odpoveď č. 1 

Verejný obstarávateľ požaduje neceniť silikónové omietky/povrchovú úpravu, tak ako je uvedené vo výkaze výmer, ktorý je 

súčasťou súťažných podkladov. Farebné prevedenie dodŕžať v zmysle projektovej dokumentácie.  

➢ Otázka č. 2 

 

2. V PD SO 01 Hala a dielne je betónový okapový chodník a vo výkaze výmer je mechanicky spevnené kamenivo (MSK). 

 

➢ Odpoveď č. 2 

Verejný obstarávateľ má za to, že vo výkaze výmer sa nachádza okapový chodník z minerálneho betónu, konkrétne vo 

výkaze výmer s názvom: „Spoj.skol.Automobil SO 01 - Naklady na energ.efekt.“, v položke č. 10 s názvom: „Okapový chodník 

z minerálneho betónu hr. 120 mm“. 

➢ Otázka č. 3 

3. V PD SO 01 Hala a dielne nesúhlasí PD s výkazom okien a dverí, oceľové aj hliníkové výplne otvorov. Žiadame zjednotiť 

respektíve upraviť podľa správnosti. 

➢ Odpoveď č. 3  

Verejný obstarávateľ má za to, že výkresová dokumentácia sa zhoduje s výkazom okien a dverí, iba zasklená stena N 13.1 

a N 13.2. je vo výkrese oproti výpisu označená opačne. Predmetné nebráni uchádzačom správne naceniť predložený výkaz 

výmer.  

➢ Otázka č. 4 

V objekte SO 01 hala a dielne, Ostatné náklady, vo výkaze výmer sú montážne položky opláštenia stien a stropov z PUR 

panelov a chýbajú k tomu materiálové položky . Pol .č 30,31. V PD (označenie N20) je uvedené SP 2D WE hr. 100mm, úprava 

polyester C3, farba RAL 9002, kotvený do oceľovej konštrukcie. 

Otázka: Opraví respektíve doplní verejný obstarávateľ sp podklady do výkazu výmer aj materiálovú položku? 

➢ Odpoveď č. 4 

Verejný obstarávateľ oznamuje, že v položkách uvedených v otázke montážne položky obsahujú aj potrebný materiál.  
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➢ Otázka č. 5 

 

Vo vestníku je lehota realizácie 380 dní. V SP je lehota do 360 dní. 

Otázka: Ktorá doba je správna? 

 

➢ Odpoveď č. 5 

 

Verejný obstarávateľ opravil informáciu uvedenú vo vestníku redakčnou opravou č. 14574 - IOX publikovanou vo Vestníku 

číslo 53/2022. Správna lehota realizácie diela je v súťažných podkladoch a ich prílohách a teda do 360 dní. 

 

 

Keďže verejný obstarávateľ nevykonal v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky zmenu, pôvodná lehota  na 

predkladanie ponúk a lehota na otváranie ponúk ostávajú nezmenené. 

 

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov a uchádzačov, aby predmetné informácie / zmeny zohľadnili vo svojich 

ponukách. Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali.  

 

 

S úctou          

 
 
 

    Mgr. Anna Píšová 
       kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
 


